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ZAMAWIAJACY:

Gmina Bojanów 





Tel/fax 

015 870 83 26

z siedzibą ul. Parkowa 5, 




e-mail- 

ugboj@pro.onet.pl

37-433 Bojanów

NR POSTĘPOWANIA : ZPB 340/3/2009

       SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu 

pn. Budowa kanalizacji sanitarnej gminy Bojanów 
 w miejscowościach Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków
w miejscowości Stany”. 




TRYB POSTĘPOWANIA:

 Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000  euro.
ZATWIERDZIŁ:


                                                                                          ……………………………………………
BOJANÓW, dnia 07.04.2009 r
Spis treści (zawartość SIWZ)

Rozdział I

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

8. Wymagania dotyczące wadium.

9. Termin związania ofertą.

10. Opis sposobu przygotowania ofert.

11. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert.

12. Opis sposobu obliczania ceny.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

Rozdział II

18. Opis części zamówienia jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

19. Określenie maksymalnej liczby Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3 i 4, 

21. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą

24. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej.

25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Rozdział III  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
26. INFORMACJE PODSTAWOWE
27. ANALIZA TECHNICZNA PROJEKTU
28. CELE KONTRAKTU
29. ZAKRES PRAC
30. LOGISTYKA I OKRESY WYKONYWANIA
31  WYMAGANIA
32. RAPORTOWANIE
33. WYMAGANIA SPECJALNE.
Rozdział I.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Bojanów 
2. Adres: Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów.

3. nr. tel/faks: 0158708326

4. poczta elektroniczna: ugboj@pro.onet.pl

5. strona internetowa:www.bojanow.pl
6. Pisma, wiadomości, informacje należy składać w formie pisemnej lub faksem do sekretariatu Urzędu Gminy Bojanów  .

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro prowadzony zgodnie z art. 10 ust. 1 
w związku z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

2.2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 07.04.2009 r.  pod numerem 96048. 
2.3. Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 07.04.2009 r. 

a/ na stronie internetowej Zamawiającego: www.bojanow.pl

b/ na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

2.4. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

a/ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

b/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form 
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2008r. Nr 188 poz. 1155)

2.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ . Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 

2.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający: 

1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie-prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

3. OPIS. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1. Wspólny Słownik Zamówień – 

74.26.20.00 - 3 

Usługi nadzoru budowlanego

74.31.30.00 - 6 

Usługi kontroli i nadzoru technicznego

74.27.62.00 - 6 

Usługi pomocy technicznej

74.26.21.00 - 4 

Usługi nadzorowania placu budowy

3.2. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Bojanów w miejscowościach Stany  i Bojanów wraz 
z gminną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stany. Inżynier będzie obsługiwał kontrakt na roboty zlokalizowane na terenie gminy Bojanów. Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera znajduje się w Rozdziale III  SIWZ –  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWENIA

4.1. Inżynier rozpocznie wykonywanie umowy na usługi w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego polecenia wydanego przez Zamawiającego.

Termin zakończenia prac Inżyniera (termin zakończenia kontraktu) nastąpi 
z chwilą zakończenia prac budowlanych nadzorowanych zgodnie z warunkami FIDIC 
i złożenia Raportu Końcowego z wykonania Kontraktu na Inżyniera, jednak nie później niż do 31.12.2010 r. 
4.2. Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Bojanów. 
5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

5.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

5.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
5.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny;

5.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

5.1.4. nie  podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie publiczne mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

5.2.1. Uzyskali w  ostatnim roku obrotowym przychody netto ze sprzedaży (bez VAT)
 w wysokości minimum 500 000,00  PLN).( łącznie dla wykonawców składających wspólną ofertę).  
5.2.2. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (łącznie dla Wykonawców składających ofertę wspólną). 
5.2.3. Wskażą do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych doświadczenia  i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności:

Ekspert kluczowy nr 1: Lider Zespołu - Inżynier Rezydent:
posiadający:  wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne; doświadczenie zawodowe: minimum 7-letnie doświadczenie w tym, co najmniej 5 lat doświadczenia w pracach zespołu Inżyniera Kontraktu na stanowisku Inżynier Kontraktu lub Inżynier Rezydent lub Specjalista 
ds. Rozliczeń; doświadczenie w pracach zespołu Inżyniera Kontraktu w minimum trzech projektach z zakresu ochrony środowiska, przy czym co najmniej jeden projekt o wartości robót min. 12 000 000,00 PLN (netto)  i co najmniej dwa projekty były prowadzone wg Warunków Kontraktu FIDIC.

Ekspert kluczowy nr 2: Menedżer kosztów 

posiadający: wykształcenie wyższe ekonomiczne, minimum 7-letnie doświadczenie zawodowe 
w tym, co najmniej 5 lat pracy w zespole Inżyniera na stanowisku związanym z rozliczaniem robót budowlano-montażowych w minimum trzech projektach z zakresu ochrony środowiska, przy czym co najmniej jeden projekt o wartości min.  8 000 000,00 PLN (netto) i co najmniej dwa projekty były realizowane wg Warunków Kontraktu FIDIC.

Ekspert kluczowy nr 3: Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, 

posiadający: wykształcenie techniczne oraz minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe 
w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami, w tym przynajmniej w jednym projekcie obejmującym budowę oczyszczalni ścieków, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności robót konstrukcyjno-budowlanych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ekspert kluczowy nr 4: Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót instalacyjnych
i sieci sanitarnych, 

posiadający: wykształcenie techniczne oraz minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe 
w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami, w tym przynajmniej w jednym projekcie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej. Ma posiadać uprawnienia budowlane 
w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ekspert kluczowy nr 5: Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i automatyki, 

posiadający: wykształcenie techniczne oraz minimum10-letnie doświadczenie zawodowe 
w nadzorowaniu robót elektrycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki lub kierowaniu robotami elektrycznymi i aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Ekspert kluczowy nr 6: Inspektor ds. weryfikacji dokumentacji projektowej 

Posiadający wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia do projektowania w zakresie instalacji sanitarnych oraz min. 10-letnie doświadczenie  w zakresie projektowania sieci sanitarnych i oczyszczalni ścieków. Wykonał przynajmniej jeden projekt oczyszczalni ścieków 
o  przepustowości min. 800 m3/dobę  i kanalizacji sanitarnej o długości min. 10 km.

Wszyscy Eksperci kluczowi wymagani w ofercie winni posługiwać się językiem polskim lub dysponować na stałe tłumaczem języka polskiego.
Wykonali w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 usługi, podobne (odpowiadającą swoim rodzajem) do niniejszego zamówienia: w tym co najmniej 1 kontrakt zawierający wykonanie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru dla zadań realizowanych według warunków kontraktowych FIDIC o wartości nadzorowanych robót netto co najmniej 4 000 000,00 PLN oraz co najmniej 1 nadzorowany kontrakt dotyczyć powinien realizacji inwestycji w sektorze wodno – ściekowym.
5.2.4. Jeżeli kwota ww. kontraktu podana będzie w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunku przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o zamówieniu. 

Ocena spełnienia  przez Wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach przez Zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykaz dokumentów, na podstawie których zostanie dokonana ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zawiera pkt.  6. SIWZ.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, każdy  z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia  i dokumenty :
6.1.  W celu potwierdzenia , że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych ( w skrócie u.p.z.p.) Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć :
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

b) aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)

c) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie 
z art. 22 ust.1 pkt.1-4 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 2 4 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. ( wzór załącznik nr 2 do SIWZ )
6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):
a) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia , niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – (wzór Załącznik Nr 3 do SIWZ) . Do wykazu należy dołączyć:

· oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań stawianych przez Zamawiającego przed kluczowymi specjalistami wg wzoru stanowiącego(wzór  Załącznik Nr 4 do SIWZ) 
· dokumenty stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zmówienie posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień . Dla osób – Ekspert 3,4,5,6 - należy załączyć ważne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności , za którą poszczególny Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny, aktualny dokument stwierdzający wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumenty potwierdzające min. 10- letnie oświadczenie zawodowe (np. w postaci CV). 
b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia , jeżeli w wykazie , o którym mowa wyżej wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponować .
c) wykaz wykonanych usług sporządzony wg wzoru stanowiącego (wzór załącznik nr 5 do SIWZ ), wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.

6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku znajdowania sie przez wykonawcę 
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczną i finansową):
a) części sprawozdania finansowego tj. rachunek zysków i strat zgodnie z ustawą 
o rachunkowości z dnia 29.09.1994 ( Dz. U. 02. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) potwierdzający,  
iż Wykonawca (wykonawcy składający ofertę wspólną łącznie) osiągnął (osiągnęli) w ostatnim roku obrotowym roczne przychody netto ze sprzedaży na poziomie minimum 500 000,00 PLN.  (przedmiotowe dokumenty składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną).  Wykonawcy nie zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego przedłożą w celu potwierdzenia swojej kondycji finansowej oświadczenie o obrotach, zyskach, zobowiązaniach
 i należnościach - za okres ostatniego roku obrotowego,
b) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający , że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę  nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (łącznie dla wykonawców składających wspólną ofertę). Przedmiotowe dokumenty składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.  

6.4. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:

6.4.1. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 6.1.lit.a ), 6.1.lit.c) i 6.1.lit d), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6.4.2.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 6.1.lit.b), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p.

6.4.3. dokumenty, o których mowa w pkt. 6.4.1 lit a i b oraz 6.4.2  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 6.4.1 lit. c powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.4.4. jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4.1 oraz 6.4.2  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zachowaniem terminów określonych w pkt. 6.4.3. 

6.5.   Dokumenty wymienione w pkt. 6  należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcą. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one zaopatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

6.5.1. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
 w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego :

- oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust.1 u.p.z.p.

- Pełnomocnictw albo

- którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. Zawierające błędy , lub

- którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa

do ich złożenia w wyznaczonym terminie , chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania

 . 

6.5.2. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowania oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, 
w którym upłyną termin składania ofert
6.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
6.6.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 6 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

6.6.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.

6.6.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizacje zamówienia są zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: Konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy 
o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu kopię umowy Konsorcyjnej określającej m.in. zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji wspólnego zadania, Pełnomocnika Konsorcjum. Umowa Konsorcyjna winna być zawarta na okres Umowy

6.6.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6.6.5. Wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców lub Pełnomocnika.
6.7. Ponadto do oferty należy dołączyć następujące dokumenty :

6.7.1. wykaz osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli ;

6.7.2. Wykaz podmiotów , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom . Wskazanie niniejsze nastąpi w Formularzu Oferty.
6.7.3. Dowód wniesienia wadium

6.7.4. Zaakceptowany projekt umowy – (załącznik Nr 6 do SIWZ)
7.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

7.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zgodnie 
z wyborem Zamawiającego -  Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

7.2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksem, droga elektroniczną: oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji.

7.3. Faks Zamawiającego : 0158708326,

7.4. poczta elektroniczna : ugboj@pro.onet.pl

7.4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

    a) Agnieszka Kobylarz  – tel. 0158708726

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
8.1. Ustala się obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 
15.000,00  zł  słownie: piętnaście tysięcy złotych.

8.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym)

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 2007r. Nr 42, poz.275 ). 
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających

gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

c) kwotę gwarancji,

d) termin ważności gwarancji,

e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż : 

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 u.p.z.p, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni , że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie .

- Wykonawca którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”;

Powyższe wymagania odnoszą się również do poręczeń wymienionych w pkt. 8.2. lit e.
8.3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek główny Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Oddział Bojanów             
nr 19 9430 1016 2000 0185 2000 0003 z  dopiskiem Inżynier kontraktu. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

8.4. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach innych niż pieniądz do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie oryginał dokumentu wadium.

8.5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. w terminie do dnia 15.04.2009 r. godz. 10.00 przy czym za termin wniesienia wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zostanie uznana data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

8.6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium w terminie i na warunkach określonych 
w art. 46 u.p.z.p.

8.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie złożył dokumentów , o których mowa w art. 25 ust.1 , lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni , że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie .Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 11 SIWZ.

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 9.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 9.2, nie powoduje utraty wadium. 

 9.4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

10.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

10.1.1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, języku polskim (dokumenty sporządzone 
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.) w 2 egzemplarzach (1 oryginał i 1 kopia - kopia może być kserokopią oryginału format nie większy niż A4). Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4., 

10.1.2. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

10.1.3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

10.1.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.1.5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.

10.1.6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej formie 
z niniejszą SIWZ.

10.1.7 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

10.1.8. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ  i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

10.1.9. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

10.1.10. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

10.1.11. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

10.1.12. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

10.1.13. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących  załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

10.1.14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10.1.15. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego

10.1.16. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem 
i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997r.) art. 297 par. 1; kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

10.2. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1) Formularz oferty (wzór zał. Nr 1 do siwz). 
2) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków wynikających z art. 22 ust. 1 i nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór zał. nr 2 do siwz)

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

4) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

5)   Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie (wzór zał. nr 3 do siwz) 

6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań stawianych przez Zamawiającego przed kluczowymi specjalistami (wzór zał. nr 4 do siwz)

7) Wykaz wykonanych usług (wzór zał. nr 5 do siwz) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie,

8) rachunek zysków i strat zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 ( Dz. U. 02. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)  lub oświadczenie o obrotach, zyskach, zobowiązaniach 
i należnościach - za okres ostatniego roku  obrotowego.

9) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 
10) oparafowany wzór umowy

11) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

12) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

13) Dowód wniesienia wadium
10.3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie zostaną ujawnione, jeżeli Wykonawca nie później niż
 w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 u.p.z.p.

10.4. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Oferta powinna znajdować się w jednej, nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej gminy Bojanów w miejscowościach Stany
 i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stany” oraz pełną nazwą, adresem i numerami telefonów Wykonawcy.
10.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". 
W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr.....”. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE"
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT.

11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Bojanów,

ul. Parkowa 5, 

37-433 Bojanów

sekretariat urzędu 

11.2. Termin składania ofert upływa w dniu:  15.04.2009 r. godz. 10.00. 
11.3. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 11.2. zwrócone zostaną bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (określonej w pkt. 1.), 
pokój nr 8 , dnia 15.04.2009 r.  o godz. 10.15.  

11.5. Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z art. 86 u.p.z.p.

11.6. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

11.7. Poprawianie omyłek pisarskich i rachunkowych: Zamawiający poprawia 
w tekście ofert oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

11.8. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 Ustawy.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

12.1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN  cyfrowo
 i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

12.2. Cena oferty jest ceną ryczałtową.
12.3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
12.4.  Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały 
w wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący zał. nr 6 do niniejszej SIWZ. 
12.5.  Zamawiający poprawi w ofercie stosownie do treści art. 87 ust.2 u.p.z.p. Omyłki pisarskie , oczywiste omyłki rachunkowe , oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
12. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

· cena brutto – 100%

Cena oferty:

                           najniższa zaoferowana cena ( brutto)

[image: image2.emf]ilość punktów =                                                                  x 100

                           cena w badanej ofercie ( brutto) 

13.2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym)Wykonawcy(Wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą) najniższą cenę za realizację zamówienia przy spełnieniu wszystkich warunków określonych w pkt. 5 niniejszej SIWZ. 

13.3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

13.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

13.5. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

13.6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie 
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

13.7. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

13.8. Zamawiający odrzuca ofertę:

1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

13.9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym 
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

.

13.10. Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p.

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.u.p.z.p.

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art.  92 ust.1 Ustawy.

14.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa. Zamawiający zaprosi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do siedziby Gminy Bojanów: Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, w celu podpisania umowy.

14.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a ustawy Pzp. 

14.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o których mowa w pkt.14.3  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

14.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę wzajemną Wykonawców w ramach zawiązanego konsorcjum.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANAIA UMOWY.
15.1. Informacje ogólne

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
15.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej 
w ofercie. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

15.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym)

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego : Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Oddział Bojanów nr 19 9430 1016 2000 0185 2000 0003

15.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zamawiający zastosuje średni przelicznik kursu walut NBP na dzień wykonania operacji bankowej.

15.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

15.6 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść pkt. 11.2.2) IDW.

15.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 u.p.z.p.

15.8. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.

15.9. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w całości w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Kontraktu na Inżyniera.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTĘPOWANIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

17.1. Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI. u.p.z.p.

17.2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt.17.1.  są:

a) protest,

b) odwołanie,

c) skarga do sądu.

17.3.  Środki ochrony prawnej, przysługują:

a) Wykonawcom,

b) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 u.p.z.p.

Rozdział II.

18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
19. OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ LICZBY WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, 
O KTÓRYCH MOWA W ART.67 UST.1 PKT 6 I 7 LUB ART.134 UST. 6 PKT. 3 i 4 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających 
21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Zamawiający nie przewiduje przedstawiania ofert wariantowych. 

22. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIENIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Poczta elektroniczna Zamawiającego: 
ugboj@pro.onet.pl

Strona internetowa:



www.bojanow.pl
23. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, 

23.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

23.2. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN bez względu na uwarunkowania Wykonawcy

23.3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. Wykonawca będzie wystawiał faktury w PLN. 

24. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem  aukcji elektronicznej

25. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
26.INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej gminy Bojanów  w miejscowościach Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stany zlokalizowane jest w południowo-wschodniej Polsce w województwie podkarpackim, powiat stalowowolski, gmina Bojanów. Zakres projektu obejmować  będzie budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łacznej dł. 32 626,18 m,  przepompowni ścieków oraz budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości  Qdmax = 849 m3/d  (Qdśr = 566 m3/d). Realizacja tego zakresu będzie nadzorowana przez Inżyniera Kontraktu (zgodnie z procedurami FIDIC) wybranego w drodze niniejszego przetargu nieograniczonego. Kontrakt prowadzony będzie zgodnie 
z FIDIC: Warunki Kontraktowe dla Budowy, Drugie wydanie angielsko-polskie, tłumaczenie pierwszego wydania, 1999 „Czerwona książka”. 
27. ANALIZA TECHNICZNA PROJEKTU

27.1. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stany w gm. Bojanów

Na terenie gminy Bojanów obecnie nie funkcjonuje sieć kanalizacji sanitarnej ani żadna grupowa oczyszczalnia ścieków. Ścieki sanitarne z poszczególnych gospodarstw domowych gromadzone są w szambach. Zbiorniki te często spełniają funkcje studzienek przelewowych, z których ścieki odpływają do pobliskich rowów i cieków wodnych.

W celu prawidłowego uregulowania stosunków wodno - ściekowych na terenie gminy zdecydowano o podjęciu działań inwestycyjnych związanych z budowa oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Stany.

Planowana oczyszczalnia po zakończeniu realizacji będzie obsługiwać mieszkańców i innych użytkowników następujących miejscowości:

· Bojanów

· Stany

· Laski

· Korabina

· Cisów Las

· Gwoździec

· Maziarnia

· Przyszów Zapuście

· Przyszów Kołodzieje

· Przyszów Burdze

Ze względu na położenie wsi Pietropole w stosunku do zabudowy gminy i lokalizacji projektowanej kanalizacji oraz fakt zaopatrzenia w wodę z wodociągu gminy Majdan Królewski, ścieki z Pietropola nie będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków gminy Bojanów. Oczyszczalnia ścieków dla gminy Bojanów znajdować się będzie w miejscowości Stany zlokalizowanej w środkowej części gminy w sąsiedztwie miejscowości Bojanów. Oczyszczalnia zlokalizowana będzie na działce nr 5335/1. 

Teren ten położony jest w miejscowości Stany, gm. Bojanów. Pod względem morfologicznym położony jest na obszarze Kotliny Sandomierskiej Jest to teren płaski, równinny, o niewielkich deniwelacjach wysokościowych. Rzędne terenu zawierają się w granicach od 168,20 do 168,60 m n.p.m. Pod względem hydrograficznym teren należy do zlewni rzeki Łęg przyległej swym korytem od strony wschodniej do działki. 

Pod względem geologicznym teren położony jest na Obarze Zapadliska Przedkarpackiego. 
W budowie geologicznej biorą udział utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe. 

Na obszarze działki przypowierzchniowo pod 0,3 metrową warstwą gleby do głębokości ok. 2 m ppt występują utwory czwartorzędowe wykształcone w postaci piasków gliniastych, glin pylastych i pyłów lokalnie przemieszanych z rudą darniową. 

Na terenie przewidzianym pod przedmiotowa inwestycje nie występuje żadne podziemne uzbrojenie.

Od strony zachodniej teren działki ograniczony jest poprzez drogę gruntową, a od wschodniej i południowej okala go rzeka Łęg schodząc się z drogą w północnej części działki. Działka oczyszczalni otoczona jest z wszystkich stron (także za rzeką) łąkami i polami uprawnymi. Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ok. 250m od południowo wschodniej granicy działki, co w odniesieniu do centralnej części działki wynosi ok. 400m. 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rzeka Łęg w km 36+400 w miejscowości Stany. Wpływ ścieków oczyszczonych na jakość wód w odbiorniku - rzece Łęg będzie bardzo mały. Wpływ ten w dalszym biegu Łęgu stanie się niewykrywalny, ponieważ występują silne procesy samooczyszczania i wzrost SNQ.

Obszar na którym jest projektowana oczyszczalnia jest terenem zalewowym. W celu zabezpieczenia obiektów i umożliwienia poprawnej pracy oczyszczalni przy podwyższonych stanach wody w rzece Łęg teren na którym zlokalizowane są obiekty i urządzenia został podniesiony powyżej poziomu wody stuletniej WQ1 168,77 m n.p.m. Zainstalowana na wylocie ścieków klapa zwrotna zabezpiecza obiekty przed cofaniem się wód z rzeki. Wyniesienie obiektów kubaturowych i klapa zwrotna na wylocie ścieków umożliwia zrzut ścieków oczyszczonych przy wyższych stanach wody w rzece. 

Projektowana oczyszczalnia przyjmować będzie ścieki z gospodarstw domowych oraz z obiektów użyteczności publicznej i punktów handlowo - usługowych. Projektowana przepustowość hydrauliczna oczyszczalni określana wielkością przepływu dobowego wynosi Qdmax = 849 m3/d (Qdśr = 566 m3/d).

Zaprojektowane obciążenie oczyszczalni 8000 RLM uwzględnia rezerwę na rozwój gminy w tym na ścieki pochodzące z zakładów usługowych oraz obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy i umożliwia przyjmowanie ścieków dowożonych z poza terenu gminy.

W tabeli poniżej przedstawiono ładunki i stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych obliczone na podstawie ładunków jednostkowych.

Tabela. Ładunki i stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych.

	        Ładunki zanieczyszczeń:
	Stężenia zanieczyszczeń

	BZT5
	480
	kg/d
	848
	mg/l

	zawiesina og
	560
	kg/d
	989
	mg/l

	Nog
	88
	kg/d
	155
	mg/l

	Pog
	16
	kg/d
	28
	mg/l


Oczyszczalnia ścieków w gm. Bojanów będzie oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z przeróbką osadu na drodze stabilizacji tlenowej. Projekt oczyszczalni ścieków uwzględnia etapowanie budowy sieci kanalizacyjnej.

Ścieki z terenu gminy będą tłoczone do studni rozprężnej przez pompownie sieciową. Ścieki dowożone na teren oczyszczalni wozami asenizacyjnymi ze stacji zlewczej dopływać będą do pompowni ścieków własnych i dalej będą przetłaczane do studni rozprężnej. Następnie ze studni rozprężnej ścieki przepływać będą grawitacyjnie przez sitopiaskownik do zbiornika retencyjnego. W sitopiaskowniku odbywać się będzie oczyszczanie mechaniczne polegające na cedzeniu zanieczyszczeń stałych na sicie perforowanym oraz oddzielanie cząstek mineralnych (piasku) w procesie sedymentacji. Skratki zatrzymane na sicie będą odwadniane w podajniku i składowane w specjalnie przygotowanym pojemniku. Oddzielony piasek będzie płukany w separatorze piasku, odwadniany i składowany w specjalnie przygotowanym pojemniku.

W zbiorniku retencyjnym ścieki będą magazynowane do czasu zakończenia cyklu pracy reaktora biologicznego (SBR). Zbiornik o pojemności 283m3 jest wyposażony w mieszadło zatapialne z możliwością napowietrzania ścieków. Przewietrzanie ścieków w zbiorniku retencyjnym ma na celu zapobieganie ich zagniwaniu. Powietrze ze zbiornika retencyjnego, studni rozprężnej i pompowni ścieków własnych będzie oczyszczane w biofiltrze.

Ze zbiornika retencyjnego ścieki tłoczone będą cyklicznie do sekwencyjnych reaktorów biologicznych (SBR). W reaktorach odbywać się będzie oczyszczanie biologiczne. 

Pierwszym etapem cyklu oczyszczania ścieków w reaktorach sekwencyjnych jest napowietrzanie i mieszanie ścieków. W warunkach tlenowych zachodzić będzie proces rozkładu związków organicznych oraz będą mogły zachodzić procesy amonifikacji i nitryfikacji. Kolejnym etapem jest klarowanie ścieków i następnie dekantacja. W tym czasie ścieki nie są napowietrzane ani mieszane. W warunkach niedotlenionych i beztlenowych może zachodzić proces denitryfikacji. Cykliczna natlenianie i niedotlenienie osadu stworzy warunki do usuwania związków biogennych (w tym N i P). 

Po dekantacji sklarowanych ścieków oczyszczonych reaktory będą ponownie napełniane ściekami surowymi. Ścieki oczyszczone odpływać będą z SBR kanałem do odbiornika. Zbiorniki SBR zaprojektowano jako okrągłe żelbetowe obiekty o średnicy 16m i pojemności 1005 m3 każdy.

Osad nadmierny odbierany z reaktorów stabilizowany będzie tlenowo w komorze stabilizacji. W procesie tym w warunkach tlenowych następował będzie biologiczny rozkład zanieczyszczeń zawartych w osadzie. Komorę stabilizacji tlenowej zaprojektowano jako okrągły zbiornik żelbetowy o średnicy 16m i pojemności 500m3. Ustabilizowany osad odwadniany będzie na prasie taśmowej. Odcieki z prasy kierowane będą do kanalizacji lokalnej i zawracane na początek układu oczyszczania. Osad będzie higienizowany wapnem palonym, w celu likwidacji bakterii chorobotwórczych i jaj robaków. Osad po higienizacji wapnem będzie bezpieczny pod względem sanitarnym, w związku z czym przewiduje się wykorzystywanie go do celów przyrodniczych – rolniczych lub rekultywacji terenu. Ze względu na bytowy charakter ścieków doprowadzanych do oczyszczalni, nie przewiduje się występowania metali ciężkich w osadzie. Instalacja odwadniania i wapnowania osadu zlokalizowana będzie w budynku wielofunkcyjnym. 

Ze względu na konieczność dostosowania pracy oczyszczalni do sukcesywnie realizowanej w gminie Bojanów kanalizacji ścieków sanitarnych, przewidziano dwa niezależne ciągi biologicznego oczyszczania ścieków. Instalacja wstępnego mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z węzłem obróbki osadu przyjęto jak dla rozwiązań docelowych tj. uwzględniając pełne obciążenie oczyszczalni. Podejście takie zapewnia także korzystny technologicznie układ pracy węzła biologicznego oczyszczalni.

Zaprojektowana technologia oczyszczania ścieków pozwala zredukować zanieczyszczenia do poziomu wymaganego przez aktualne przepisy (Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. 2006, nr 137, poz. 984) dla oczyszczalni wielkości 2 000 < RLM < 9 999.


BZT5


<   25g/m3 lub 90 % redukcji


ChZT


< 125g/m3 lub 75 % redukcji


Zawiesina ogólna
<   35g/m3 lub 90 % redukcji

Spełnienie wymagań będzie kontrolowane wg zasad podanych w/w Rozporządzeniu.

Elementem inwestycji jest pudowa drogi dojazdowej o długości ok. 420m. Drogę dojazdową do oczyszczalni (klasa drogi „D”), ze względu na bliskość skarpy rzeki, zaprojektowano jako jednopasową o szerokości pasa ruchu 3,5m z poboczami utwardzonymi szerokości 0,75m (szerokość utwardzonej korony 5m). W celu obsługi ruchu dwukierunkowego w połowie długości drogi dojazdowej zaprojektowano mijankę długości 25m, zwiększającą szerokość jezdni do 5m.

Woda do celów bytowo-gospodarczych i ppoż. będzie dostarczana na teren oczyszczalni 
z istniejącej sieci wodociągowej. Trasa projektowanego przyłączą do sieci wodociągowej jak 
i kanału tłocznego ścieków surowych prowadzi wzdłuż drogi dojazdowej. Oczyszczalnia będzie posiadała wewnętrzną sieć wody technologicznej z zestawem hydroforowym. Zasilanie elektryczne realizowane będzie z przebiegającej w pobliżu linii 15 kV. Na terenie oczyszczalni znajdować się będzie słupowa stacja trafo.
27.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów i Stany –etap I
Realizacja inwestycji związana z budową sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków na terenie Gminy przebiegać będzie z zachowaniem przyjętego planu inwestycyjnego Gminy. Zadania inwestycyjne I etapu obejmują budowę zbiorczego systemu gromadzenia, transportu 
i oczyszczania ścieków sanitarnych w miejscowości Bojanów i Stany w zakresie etapu I określonego zlewniami o numerach P9-P30. Przyjęta technologia wykonania sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami towarzyszącymi, zapewni optymalne pod względem technologicznym 
i ekonomicznym odprowadzenie ścieków z terenu Gminy.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej przebiega przez działki prywatne a także przez tereny należące do : Gminy Bojanów, Zarządu Dróg Powiatu Stalowowolskiego, Zarządu Dróg Województwa Podkarpackiego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie odz. Sandomierz , Wojewódzkiej Komendy Policji , Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Stalowej Woli, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanowie, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Parafii Rzymsko-Katolickiej ,Nadleśnictwa Nowa Dęba , Wojskowe koło Łowieckie „CIETRZEW” w Rzeszowie, Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu , Banku Spółdzielczego 
w Bojanowie. 

Trasa kanalizacji przebiega w większości w działkach prywatnych, terenach rolniczych, łąkach, pastwiskach oraz lasach prywatnych, omijając zieleń wysoką. Zieleń niska występuje sporadycznie w postaci krzewów owocowych i ozdobnych. Do poprowadzenia trasy w terenach lasów prywatnych czy też państwowych wykorzystane zostały istniejące w nich drogi. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej przecina drogi powiatowe i wojewódzkie. Miejscowo prowadzi się kanalizacje sanitarno po terenach dróg gminnych. Ścieki odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stany, a następnie do projektowanej gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. nr.ew.5335/1 w sąsiedztwie rzeki Łęg. 
Przyjęto w PB następujące systemy kanalizacji sanitarnej:

klasyczną kanalizację grawitacyjną opartą na transporcie ścieków pod wpływem siły grawitacyjnej w rurach o średnicy od 160mm, które zostaną ułożone z zachowaniem spadków. Minimalna średnica kolektora wynosi 200mm, a minimalny spadek zapewniający spływ ścieków wynosi 0,5%. Dla zapewnienia samooczyszczania czyli wypłukiwania osadów, ścieki powinny spływać z prędkością 0,7m/s. W sprzyjających warunkach terenowych kanalizacja grawitacyjna jest obecnie opcją najtańszą, zarówno pod względem kosztów inwestycyjnych jak i eksploatacyjnych. Klasyczną kanalizację grawitacyjną przyjęto w PB, jako podstawową opcję.
Kanalizacja ciśnieniowa przyjęta w PB oparta jest na transporcie ścieków pod ciśnieniem wytwarzanym przez pompy. Ścieki spływają grawitacyjnie z instalacji domowej do zbiornika, w którym umieszczono pompy.
Ze względu na to, iż projektowana sieć kanalizacyjna prowadzona jest przez obszary zwartej zabudowy, przy realizacji prac ziemnych, należy zwrócić szczególną uwagę na występującą infrastrukturę techniczną w obrębie trasy kanalizacji sanitarnej, tj.:

· Sieć gazowa

· Sieć wodociągowa

· Kable energetyczne NN i urządzenia naziemne

· Kanalizacja i kable telekomunikacyjne i urządzenia naziemne

Uszkodzone nawierzchnie drogi (asfalt) i chodniki zostaną doprowadzone do stanu, jaki był przed ułożeniem kanału, również rozebrane ogrodzenia i rozkopy terenu zostaną przywrócone do stanu pierwotnego.

Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlanym, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” – zeszyt nr.9-COPRTI INSTAL-2003r., warunkami technicznymi poszczególnych producentów, DTR zastosowanych urządzeń oraz PN.
Ze względu na uwarunkowania środowiskowe i wykonywanie prac w obszarze “Natura 2000” należy zwrócić szczególną uwagę na zalecenia w decyzji środowiskowej i postanowieniu Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: RDOŚ-18-WOO-7048-7-1/09/ah z dnia 
09-03-2009. 
Przewody kanalizacyjne i wszystkie urządzenia wchodzące w skład sieci kanalizacyjnej wykonać jako szczelne.
Zmętnione wody pochodzące z odwodnienia wykopów podczyścić. Powstałe z podczyszczenia namuły zagospodarować poprzez wbudowanie w wykop.

 Nadmiar ziemi  powstały w wyniku realizacji inwestycji należy zagospodarować poprzez rozplantowanie na terenie działki bądź odwozić na miejsce wskazane przez inwestora.. 

Zasięg leja depresji dla odcinków gdzie wymagane jest odwodnienie wykopu nie wkracza na działki sąsiednie. Odwodnienie prowadzić odcinkami 50m z zastosowaniem igłofiltrów lub igłostudni z odpowiednim zabezpieczeniem.

Drzewa przewidziane do wycinki są drzewami ozdobnymi , owocowymi i młodymi nie wymagającymi pozwolenia na wycinkę wg ustawy. Ewentualna wycinkę drzew i krzewów( 
z wyjątkiem drzew starych i dziuplastych których wycinka jest zabroniona) ograniczyć do minimum i poza terenem zurbanizowanym prowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj: od 1marca do 31lipca .Do 50m od gniazd bociana białego roboty wykonane będą w okresie poza okresem lęgowym ptaków od 15.IV do 15.VII.

Straty w zieleni należy uzupełnić po zakończeniu budowy, przy czym skład gatunków i ilości nasadzeń powinny odpowiadać drzewom i krzewom usuniętym.

W trakcie prac przygotowawczych i budowlanych należy osłaniać nie drzew rosnących 
w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac ziemnych, a roboty ziemne w obrębie systemów korzennych wykonywać ręcznie. Materiały budowlane i ziemia z wykopów nie będzie składowana w obrębie systemów korzennych.

Na długości 100m od rzeki Łęg należy odtworzyć zadrzewienia łęgowe- wprowadzić nasadzenia drzew gatunków rodzimych( olsza czarna i wierzby drzewiaste).Zadrzewienia należy pozostawić do spontanicznego rozwoju, a w razie konieczności uzupełniać nasadzenia wskazanymi gatunkami drzew. Zamontować 20szt skrzynek lęgowych typu D wg Sokołowskiego w odległości 5km od inwestycji. Skrzynki rozmieścić  w sposób i w miejscach wskazanych przez Koordynatora Programu Aktywnej Ochrony Kraski w porozumieniu z właścicielami nieruchomości. Skrzynki utrzymywać w stanie odpowiednim do pełnionych przez nie funkcji w okresie funkcjonowania inwestycji na koszt Inwestora. Prace związane z ruchem maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych należy przeprowadzić tylko w porze dziennej( 600 – 2200). Transportowane i składowane na terenie budowy kruszywo należy w miarę możliwości przykryć, a teren budowy systematycznie zraszać woda w celu ograniczenia wtórnego pylenia.

Wytworzone odpady w trakcie realizacji robót budowlanych należy segregować oraz magazynować w odpowiednich pojemnikach, w  wydzielonym , oznakowanym miejscu i sukcesywnie wywozić do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom.

Skrzyżowania projektowanej kanalizacji z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać w rurach ochronnych i osłonowych. Wykopy pod rurociągi wykonać jako wąsko przestrzenne w szalunkach systemowych bądź jako odeskowane z zastosowaniem rozpór.

Przekroczenie dróg wojewódzkich i powiatowych wykonywać metodą przewiertu.

Maksymalne zagłębienie kanalizacji nie przekracza 6m.

Prace budowlane nie mogą powodować przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu  emitowanego na tereny chronione pod względem akustycznym.

Oddziaływanie źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery nie mogą przekraczać dopuszczalnych norm

Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uprzątnąć i przywrócić do stanu pierwotnego. Oprócz prób szczelności należy przewidzieć kontrolę spadku i drożności przewodów poprzez przeprowadzenie kamerownia kanałów.

Rozwiązania techniczne i materiałowe
Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej przewidziano z rur kanalizacyjnych Ø 160 do Ø 250 wykonane będą z rur HS o wytrzymałości ≥ 12 kN/m² i średnicy nominalnej z kompletnym zestawem dodatkowych elementów o wzmocnionych ściankach (znormalizowany stosunek wymiarów SDR 34) . System charakteryzuje się dużą stabilnością, wysokim bezpieczeństwem i łatwością w montażu. Przy podanych średnicach rury mają gładkie zakończenia (bosy koniec), a kształtki są wyposażone w dwie lub trzy mufy. Dzięki konstrukcji obejmujące podwójną mufę i kształtkę o średnicy nominalnej DN/OD 160 – 250 uzyskuje się nieprzesuwalny kanał. Przez kolorystyczny podział na brązowe rury na ścieki i niebieskie rury na wodę deszczową jest nawet po latach możliwe ich rozpoznanie, i to zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Przy głębokości wbudowania od 0,5 do 6,0 m dopuszcza się obciążenie powierzchni przez ciężki transport drogowy do 60,0. Ciśnienie kontrolne 2,5 bar (strefa ochronna wody II i III) ,rury i kształtki o zwiększonej grubości ścianki (SDR 34), odporne na wnikanie korzeni ,odporne na działanie kwasów i zasad, tzn. w zakresie pH 2-12 ,możliwość ponownego zagospodarowania materiału po posortowaniu , średni czas użytkowania od 50 do 80 (100) lat (LAWA), stosowanie na terenach szkód górniczych, nie wymagają osypki i podsypki ,układanie w gruncie rodzimym.  

Rurociągi tłoczne wykonane będą z rur o średnicy  75,110,125,180. Rury wykonane w całości z materiału klasy PE100, odporne na skutki zarysowań i naciski punktowe (np. Atofina XSC50), wykonane w technologii jedno – lub trójwarstwowej (w wersji trójwarstwowej z warstwą ochronną z zewnątrz i od środka rury o grubości min 25%, warstwy połączone molekularnie). Nie wymagające obsypki i podsypki. Średnice do fi. 75 w technologii monolitycznej, średnice od fi. 90 w technologii trójwarstwowej. W przypadku rur jednowarstwowych ścianka rury powinna być jednorodna w swej strukturze wewnętrznej w całej masie, zewnętrzna średnica powinna być zgodna z normatywnym typoszeregiem dla rur klasy PE100 (możliwość stosowanie standardowego sprzętu bez dodatkowych zabiegów i procesów) i rozwiązanie powinno zapewniać takie same parametry wytrzymałościowe na całej długości przewodu (strefy zgrzewu).

Ponadto rura powinna posiadać wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty, w tym także aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania przy bezwykopowym układaniu rurociągów i renowacji starych przewodów, o n/w parametrach lub równoważnych: 

Podwyższona odporność na skutki zarysowań oraz naciski punktowe:
-odporność na wolną propagację pęknięć wg metod badania zgodnej  z PN-EN ISO 13479; wymagany brak pęknięcia w trakcie badania po 5000 h,
-test FNCT (Full Notch Creep Test)  zgodny z ISO/DIS 16770.3; wymagane minimum 6000 h”,
Producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

Producent powinien posiadać wyniki badań surowca użytego do produkcji rur pod kątem propagacji pęknięć dla każdej partii oddzielnie.

Długości sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz przyłączy kanalizacyjnych budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bojanów, przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela. Długości sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej
	Lp
1.
1.1
1.2
2.
	Wyszczególnienie                       materiał/średnica/typ
	Długość [m]

	1.
	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
	

	
	HS 160-250 
	25994,00



	
	RAZEM
	25994,00



	2.
3.
3.1
	Kanalizacja sanitarna tłoczna

	
	PE 75-180
	6631,93



	
	RAZEM kan. grawitacyjna i tłoczna
	

	
	
	32626,18




Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowią studzienki kanalizacyjne połączeniowe 
i rewizyjne. Projekt przewiduje zabudowę studzienek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo. Studzienki te proponuje się na trasie kolektorów i przykanalików do kolektorów. Konstrukcja studzienki oparta jest na możliwości łączenia ze sobą różnych elementów. Studzienka składa się z kinety przelotowej lub zbiorczej, rury wznoszącej, pokrywy teleskopowej lub włazu ze stożkiem betonowym. Specjalnie wyprofilowane dno kinety o optymalnym kształcie i łagodnej powierzchni spływu gwarantuje bardzo dobrą charakterystykę hydrauliczną. Kineta wyposażona jest w uszczelki gumowe, montowane fabrycznie w kielichach oraz na połączeniu z rurą wznoszącą. Uszczelnienie to chroni przed eksfiltracją ścieków do gruntu oraz przed infiltracją wód gruntowych do kanalizacji. Rurę wznoszącą stanowi gładka, bezkielichowa rura kanalizacyjna  o średnicy 315 mm lub 425mm. Pokrywa teleskopowa jest zintegrowanym elementem stanowiącym połączenie rury teleskopowej z włazem żeliwnym. Każdy teleskop wyposażony jest w profilowany pierścień gumowy – manszetę uszczelniającą, umożliwiającą elastyczne połączenie rury teleskopowej z rurą wznoszącą. W zależności od natężenia ruchu kołowego należy zastosować odpowiednie pokrywy:
klasa wytrzymałości B – 12,5T – niewielkie natężenie ruchu kołowego: chodniki, place

klasa wytrzymałości D – 40T – duże nasilenie ruchu kołowego: drogi, podjazdy.

W terenach zielonych typu: trawniki, zieleńce należy zastosować stożki betonowe i włazy żeliwne. Włazy żeliwne opierają się na pierścieniach odciążających.

Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych każdą studzienkę należy wyposażyć w betonowy, prefabrykowany pierścień dociążający.
Projekt przewiduje zabudowę studzienek systemowych ( 1000 w miejscach połączenia  ciągów kanalizacyjnych. Studnie te oznaczone będą na profilach. Konstrukcja tych studzienek składa się z trzech podstawowych elementów wykonanych z PE, tj. kinety (podstawa studzienki), pierścień dystansowy (tworzący komin studzienki) oraz stożka (lub bezpośrednio betonowego pierścienia odciążającego). Stożek zmniejsza średnicę studzienki z 1,0 m do 0,6m, tak aby można zastosować zwieńczenie. W skład zwieńczenia wchodzi pokrywa żeliwna układana bezpośrednio na stożku lub betonowy pierścień odciążający i właz (w zależności od miejsca zabudowy). Poszczególne elementy studni łączone są na uszczelkę gumową, która zapobiega przed infiltracją wody gruntowej. 
Przy różnicy wysokości wlotu i wylotu kanału w studzience włazowej, większej od 0,80 m należy zastosować tzw. Kaskadę Th. Obieg na zewnątrz studzienki z rur i kształtek.  

Studzienki umieszczone w drogach i na poboczach mają być przykryte włazami kanałowymi żeliwnymi typu ciężkiego. Studnie znajdujące się we wjazdach na posesje przykryć włazami kanałowymi żeliwnymi typu średniego. Włazy żeliwne opierają się na pierścieniach odciążających. Wokół płyty nadstudziennej należy bardzo starannie wykonać osypkę i zasypać wykop z wymaganym stopniem zagęszczenia, co zapewni trwałe zakotwienie studzienki w gruncie. 
Wymagania dot. studni: Studzienki rewizyjne TEGRA 1000
· studzienki zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (włazowe), 

· elementy wykonane metodą „intruzji” – połączenia wtrysku z wytłaczaniem

· pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniające niezakłócony charakter przepływu przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmianach kierunku przepływu

· dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal

· dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM 

· odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych z PE zgodna z ISO/TR 10358, 

· odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania normy PN-EN 681-1: 2002

· system posiadający opinię GIG – dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych do III kategorii włącznie 

· producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

· producent posiadający doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań

· możliwość zakupu kompletnego systemu (rury, kształtki i studzienki) od jednego dostawcy.
 Na przewodach ciśnieniowych zainstalowano armaturę do odpowietrzania sieci oznaczoną symbolami „O”, w najwyższych punktach przewodów. Armatura ta składa się 
z zaworu napowietrzająco – odpowietrzającego, armatury odcinającej, mechanizmu uruchamiającego i przewodów przyłączeniowych. Armatura umieszczona jest w rurze osłonowej z PE, zabudowana bezpośrednio w ziemi i przykryta pokrywą. 
Cechy konstrukcyjne : bezstopniowy zawór napowietrzająco- odpowietrzający do ścieków, samoczynny, gniazdo nie ma kontaktu ze ściekami (poduszka powietrzna ), oba przyłącza umożliwiają skuteczne płukanie zaworu w czasie prac konserwacyjnych , wszystkie części mechaniczne są wykonane z materiałów odpornych na korozje, korpus stalowy .

Zasady konserwacji zaworu : Zawory napowietrzająco- odpowietrzający należy regularnie kontrolować i konserwować, w tym celu należy zamknąć dopływ ścieków do zaworu 
i (wykorzystując do tego kolano PE i zawór kulowy) przepłukać go wodą. Dzięki bezstopniowemu sposobowi działania także pod ciśnieniem roboczym możliwe jest odpowietrzanie dużych ilości powietrza. Projektuje się armaturę do odpowietrzania na rurociągach tłocznych np.: armatura odpowietrzająco - napowietrzająca do bezpośredniego montażu w ziemi


Studzienki do wytracania energii np. : LW 1000 mm prod. Keesel. Wykonana z polietylenu. Do zabudowy w ziemi. Projektuje się zabudowę 15 studni rozprężnych o średnicy 1000 mm. 
z tworzywa sztucznego – polietylenu, przystosowanych do pracy w systemie kanalizacji ciśnieniowej. Studnie te mają konstrukcję monolityczną, wodoszczelną, wyposażone w nasadę 
z tworzywa sztucznego o regulowanej wysokości i pokrywę żeliwną.

Płukanie sieci wykonywane będzie przez armaturę do płukania oznaczoną symbolami „A” rozlokowaną średnio, co 200 m, w zależności od długości przewodów ciśnieniowych.
W przypadku rurociągów ciśnieniowych krótszych niż 200 m, do płukania ich wykorzystane zostaną złącza w przepompowniach.

W skład armatury wchodzi zestaw płuczący:

· Materiał : Korpus GGG-40, Uszczelka : NBR, stal nierdzewna, płyta w stanie otwartym nie ma kontaktu z przepływającym medium.

· Przyłącze płuczące: 
nasada typ C (materiał: aluminium) zgodnie z DIN                                 14307,  Nr kat. 9831, H = 1300[mm]

· Zamknięcie: pokrywa z czopem trójkątnym (materiał: aluminium) zgodnie z DIN 14317

· Ciśnienie robocze: 
0-16 bar

· Medium:

Ścieki komunalne

· Odejście:

Odejście kołnierzowe DN 50, proste  

Z uwagi na ukształtowanie terenu projektuje się 16 przepompowni ścieków, przetłaczających ścieki odpowiednio wg przedstawionego schematu. Celem przepompowni jest zapewnienie bezawaryjnego przetłaczania ścieków  sterowanymi automatycznie pompami zatapialnymi nie wymagających stałej obsługi. Pompownie dostarczane są z pełnym wyposażeniem.


Do pompowni musi być zapewniony dojazd. Projekty zjazdów do pompowni według  oddzielnego opracowania. Należy również zapewnić zasilanie pompowni. Projekt zasilania w oddzielnym opracowaniu. Pompownie wraz z szafką sterowniczą należy zabezpieczyć ogrodzeniem z siatki o wymiarach 5m x 5 m, z bramą wjazdową o szerokości 4 m. Wstępny dobór przepompowni dla 22  zlewni przedstawiono w tabeli poniżej

Na etapie wykonawstwa należy przystąpić do ponownego doboru pomp u konkretnego producenta, a następnie przedłożyć go do zaakceptowania projektantowi. 

Tabela. Zestawienie studzienek kanalizacyjnych i armatury na sieć:
	Lp

	Wyszczególnienie
	Średnica [mm]
	Ilość [szt]

	
	Studzienki kanalizacyjne włazowe

	
	Studzienki systemowe rewizyjne
	1 000
	63

	
	Studzienki kanalizacyjne niewłazowe (z tworzywa sztucznego)

	
	
	315
	276



	
	
	425
	914



	
	RAZEM
	1 224

	
	Armatura do płukania
	12

	
	Armatura do odpowierzania
	8

	
	Komory połączeniowe rurociągów tłocznych dn 1200mm
	2

	
	Studnie rozprężne
	22

	
	Pompownie ścieków
	21


Kanalizacja sanitarna odbierać będzie ścieki z 528 budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, ośrodki zdrowia, itp.).
Liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji po zrealizowaniu projektu wynosi - 2112 MK. Projektowana ilość ścieków - 169 m3/d. W ramach inwestycji na sieci kanalizacyjnej wykonane będą 21 przepompownie ścieków.

Rozwiązania konstrukcyjne budowy sieci kanalizacyjnej i warunki prowadzenia robót
Przewiduje się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych umocnionych. W gruntach mokrych szerokość wykopów nie umocnionych należy zwiększyć o 10 cm w stosunku do wykopów prowadzonych w gruntach suchych. Wykopy w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie, a wszystkie przewody podziemne, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem za pomocą konstrukcji z bali i krawędziaków drewnianych. Dla potrzeb budowy przepompowni ścieków wykonane zostaną wykopy miejscowe w szalunku z wyprasek stalowych typu Larsen. Wykopy wąskoprzestrzenne powinny posiadać pionowe ściany odeskowane i rozparte. Nie przewiduje się wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych o ścianach skarpowanych, z uwagi na brak zapewnienia utrzymania nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej. Wszelkie prace ziemne prowadzone będą w miarę możliwości w okresach suchych. W innym przypadku, przed przystąpieniem do robót montażowych należy wykonać odwodnienie wykopu. Sposób prowadzenia prac odwodnieniowych uzależniona będzie od warunków gruntowych (poziom wody gruntowej) i może być przeprowadzone za pomocą:

 • Ręcznych lub spalinowych pomp,
· Igłofiltrów

Rurociągi układane będą na podsypce piaskowej. Podłoże pod układane rurociągi będzie całkowicie odwodnione z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Rurociągi układane będą od najniższego punktu, kielichami zwróconymi w kierunku przeciwnym do napływu ścieków. Minimalna grubość podsypki w gruntach suchych wynosi 10 cm, natomiast w gruntach nawodnionych 20 cm. Zasypywanie kanałów rozpoczęte zostanie od równomiernego obsypania rur z boków z dokładnym ubiciem zasypki, do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych, nie zawierających kamieni i gruzu. Zasypywanie wykopu do poziomu terenu można wykonywać mechanicznie lub ręcznie warstwami ziemi rodzimej o grubości warstwy 20-30 cm, ubijając je ubijakami.
Studnie kanalizacyjne oraz zbiorniki przepompowni ścieków posadowione będą na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubości 15-20 cm. W związku z faktem, iż na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej występują liczne przeszkody naturalne jak również istniejące uzbrojenie terenu, przy realizacji prac budowlanych konieczne będzie zastosowanie specjalnych technik wykonania sieci kanalizacyjnej.
W przypadku skrzyżowania sieci kanalizacyjnej z kablami teletechnicznymi, elektroenergetycznymi, gazociągiem, wodociągiem i kanalizacją deszczową, na istniejącym uzbrojeniu terenu zaprojektowano rury ochronne, uszczelnione na końcach pianką poliuretanową Prace budowlane prowadzone będą ze szczególną ostrożnością, bez wyłączania z eksploatacji istniejącego uzbrojenia terenu. Projektowane rurociągi kanalizacyjne przekraczające cieki wodne (potoki i rowy) realizowane będzie w wykopach otwartych, z zachowaniem minimalnej pionowej odległości 0,8 m od dna rowu do wierzchu rury przewodowej. Miejsca przejść pod ciekami wodnymi zabezpieczone będą przed erozją poprzez ubezpieczenie skarp i dna odpowiednim darniowaniem i płytami betonowymi. Miejsce przekroczenia oznakowane będzie słupkami betonowymi.

Przekroczenie dróg powiatowych I wojewódzkich należy wykonać metodą przewiertu. Jako rury przewiertowe zastosowane będą rury HDPE o wytrzymałości min.rury przewodowej. Rury ochronne powinny wykraczać minimum 1,0 m poza podstawę nasypu. Głębokość posadowienia rury ochronnej pod dnem cieku powinna wynosić min. 1,0 m. Rurę przewodową należy umieszczać w rurze ochronnej na płozach ślizgowych typu E/C z polietylenu. Po wykonaniu przekroczenia miejsce przejścia oznakowane będzie dwoma słupkami po obu stronach cieku. 
W trakcie realizacji sieci kanalizacyjnej należy wykonywać odbiory techniczne częściowe i końcowe pod nadzorem użytkownika sieci. Szczelność kanałów należy zbadać na eksfiltrację i infiltrację. Z dna studzienek należy usunąć części stałe i pozostałości piasku. Odcinki rur kanalizacyjnych przeznaczonych do ułożenia w rurach ochronnych należy poddać próbie na szczelność złączy na powierzchni terenu, przed wprowadzeniem ich do osłony. Po zrealizowaniu przewodu (przed jego zasypaniem) zlecone zostanie jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Szczegółowy opis zakresu projektu zawiera dokumentacja projektowa załączona do niniejszego opisu zamówienia.
28.  CELE KONTRAKTU

Celem, do osiągnięcia przez Inżyniera w ramach umowy jest wypełnienie roli Inżyniera kontraktu na roboty, wymienione w punkcie 2 realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC(Czerwona książka) dla Kontraktów na roboty. Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie obejmował:

28.1.Przygotowanie do realizacji inwestycji w tym: 

· Zapoznanie się z dokumentacją budowlaną przedłożoną przez Zamawiającego oraz zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń. 

· Przygotowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego na  zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej gminy Bojanów  w miejscowościach Stany i Bojanów wraz
 z gminną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stany w szczególności opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedkładania propozycji odpowiedzi na pytania Wykonawców, udziału w spotkaniach Wykonawców i wizjach lokalnych, doradztwa przy ocenie ofert i tworzenia dokumentacji Komisji Przetargowej oraz ewentualnego postępowania protestacyjnego i odwoławczego.

· Weryfikacja i uaktualnienie harmonogramu realizacji inwestycji w uzgodnieniu 
z Zamawiającym.

· nadzór nad realizacją kontraktu na roboty wymienionych w punkcie 2, w zakresie zarządzania technicznego, w tym pełnienie obowiązków inspektora nadzoru zgodnie 
z Polskim Prawem Budowlanym wraz ze związanymi z nim przepisami, pozwoleniami na budowę jak również innych wymagań wynikających z wykonywanych kontraktów na roboty zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC (Czerwona ),

· nadzór nad realizacja kontraktów na roboty w zakresie zarządzania administracyjnego 
i finansowego polskimi regulacjami i wymaganiami, które wynikają z kontraktów na roboty m.in. polskim prawem budowlanym,

· monitorowanie technicznego, spójnego, finansowego i materiałowego postępu kontraktów na roboty,

· egzekwowanie terminowego wykonania robót przez Wykonawcę robót (zgodnie  zatwierdzonym harmonogramem robót).

· rozliczenie finansowe i formalne wniosku o dofinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej gminy Bojanów  w miejscowościach Stany i Bojanów wraz
 z gminną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
29.  ZAKRES PRAC

29.1. Zadania w ramach niniejszego kontraktu będą obejmować wszystkie czynności niezbędne do zrealizowania i rozliczenia projektu pn. Budowa  kanalizacji sanitarnej gminy Bojanów 
 w miejscowościach Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stany”  a w szczególności:

a) Przygotowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego na  zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej gminy Bojanów  w miejscowościach Stany i Bojanów wraz
 z gminną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stany w  tym: opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedkładanie propozycji odpowiedzi na pytania Wykonawców, udziału w spotkaniach Wykonawców i wizjach lokalnych, doradztwa przy ocenie ofert i tworzenia dokumentacji Komisji Przetargowej oraz ewentualnego postępowania protestacyjnego 
i odwoławczego

b) monitoring postępu Kontraktu na roboty łącznie z raportowaniem, biorąc pod uwagę oba wskaźniki rzeczowy i finansowy realizowanego projektu
c) prowadzenie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z polskim prawem budowlanym i przepisami z nim związanymi, oraz z innymi przepisami wynikającymi z charakteru prowadzonych prac
d) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniami na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
d) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowanych i wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
e) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających  zakryciu lub zaniknięciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i przeprowadzanie odbioru gotowych obiektów budowlanych i uczestniczył w przekazywaniu ich do użytkowania,
f) potwierdzanie faktycznie wykonanych  robót oraz usunięcia wad,
g) wydawanie Wykonawcy robót, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych  wpisem w dzienniku budowy, dot. : usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badan, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawiania ekspertyz dot. prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
h) żądanie  od Wykonawcy robót, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
i)zapewnienie nadzoru  i akceptacji przeprowadzonych testów i technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia
j) prowadzenie i  przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji kontraktów na roboty ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy robót mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy robót, katastrof budowlanych itp.
k) przygotowywanie  świadectw dotyczących: :

- aprobat technicznych dostaw,

- prób materiałów i robót,

- ilości wykonanych robót i przejęcia robót.
l) egzekwowanie  zgodności wykonanych robot z określonymi wymaganiami technicznymi i zapisami kontraktowymi,
m) prowadzenie fizyczne i finansowe rozliczenie kontraktu na roboty budowlane zgodnie 
z obowiązującymi zasadami prowadzenia rozliczeń
n) uczestniczenie w kontrolach związanych z realizacją projektu.

o) wykonywanie kwalifikacji kosztów;

p) przygotowywanie i weryfikacja Przejściowych  Świadectw Płatności, Protokołów Konieczności
 i Negocjacji;
r)  prowadzenie polubownych  uzgodnień w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz pomiędzy Zamawiającym, a osobami uczestniczącymi 
w realizacji zadania w tym szczególności: osobami i podmiotami na których ternie będzie  realizowany projekt oraz osobami i podmiotami które będą  przyłączane  do kanalizacji sanitarnej;
s) przeprowadzenie ewentualnych zmian w dokumentacji z uzyskiwaniem stosownych pozwoleń 
i zezwoleń połączonych z koordynacja działań z nadzorem autorskim i instytucją nadzorująca realizacje projektu,
t) realizacja całości zadania zgodnie z wytycznymi programowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 i wnioskiem na dofinansowanie całości realizacji projektu „Projekt kanalizacji sanitarnej gminy Bojanów 
 w miejscowościach Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stany
w) przygotowanie niezbędnych dokumentacji do finansowego i merytorycznego rozliczenia dofinansowania udzielonego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Priorytetu II - VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 w ramach wniosku „Projekt kanalizacji sanitarnej gminy Bojanów 
 w miejscowościach Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stany”. Inżynier będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym. 
29.2. Zamawiający zidentyfikował następujące czynniki ryzyka, mogące mieć wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia: - złożoność Projektu i realizacja w krótkim czasie.
29.3. Przewiduje sie, że zakres zadań Inżyniera będzie zawierał, prowadzenie następujących działań na trzech etapach wdrażania projektu:

(a) w okresie przed rozpoczęciem realizacji kontraktu na Roboty:

· Przygotowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego na  zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej gminy Bojanów  w miejscowościach Stany i Bojanów wraz
 z gminną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stany w  tym: opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedkładanie propozycji odpowiedzi na pytania Wykonawców, udziału w spotkaniach Wykonawców i wizjach lokalnych, doradztwa przy ocenie ofert i tworzenia dokumentacji Komisji Przetargowej oraz ewentualnego postępowania protestacyjnego i odwoławczego

· sprawdzanie czy ubezpieczenia i gwarancje są poprawne i przedłożone przez Wykonawcę robót zgodnie z kontraktami na roboty.

 (b) podczas realizacji kontraktu na Roboty:

· utrzymywanie na bieżąco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu,

· zarządzanie, monitorowanie i kontrola Kontraktu na roboty pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym, informowanie Zamawiającego  o wszystkich problemach zaistniałych i mogących zaistnieć; problemach istniejących  i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania  i działaniami korygującymi  mającymi na celu usuwanie takich problemów,

· egzekwowanie postanowień Kontraktu na roboty przy współpracy z Zamawiającym,

· nadzór, kontrola i zapobieganie, monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących miedzy innymi fizycznego i finansowego postępu Robót, kosztów i budżetu,

· współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych  sprawozdań, raportów rzeczowych i finansowych, wskaźników postępu fizycznego i finansowego robót

· zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń  i materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem  ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z projektem i/lub warunkami kontraktowymi,

· wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, które okażą sie konieczne dla prawidłowej realizacji Kontraktów na Roboty
(c) podczas Okresu Zgłaszania Wad

Po skończeniu Robót, podczas Okresu Zgłaszania Wad, Inżynier będzie uczestniczył 
w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacjach i rozwiązywaniu sporów.

W szczególności, zadania te zawierają:

· nadzorowanie i egzekwowanie usuwania wad przez wykonawcę robót,

· sprawdzenie Końcowego Oświadczenia Wykonawcy i wydanie Świadectwa Wykonania,

· przygotowanie i wydanie Końcowego Świadectwa Płatności,

· czynny udział w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami kontraktu.

29.4. Ponadto Inżynier zapewni pełny nadzór z ramienia Zamawiającego. W szczególności, Inżynier będzie występował jako Inspektor Nadzoru zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym. Dodatkowo powinien organizować nadzorcze narady koordynacyjne wymagane do efektywnego nadzoru budowy i administrowania kontraktami tj. kontroli jakości, monitoringu, postępu i kosztów jak również kontraktowe administrowanie robót obejmujące przynajmniej następujące czynności:

· sprawdzanie i potwierdzanie czy Wykonawca robót organizuje i dostarcza na budowę całe wyposażenie i dostawy zidentyfikowane w kontrakcie,

· pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Prawa Budowlanego i innych obowiązujących w tym zakresie  regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty wymagane przez Polskie prawo Budowlane,

· monitorowanie postępu robót,

· organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na Placu Budowy (co najmniej raz w miesiącu, a jeśli zajdzie potrzeba lub na życzenie Zamawiającego raz w tygodniu) oraz przygotowanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp Robót,

· sporządzanie protokołów ze spotkań,

· wydawanie okresowych raportów postępu Robót 

· weryfikacja i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z kontraktami na roboty budowlane,

· weryfikacja i przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy robót zawierających zmiany, zatwierdzanie robót zamiennych,

· ustalanie i określanie wartości robót zgodnie z Kontraktem, wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności,

· przeprowadzanie regularnych inspekcji Placu Budowy sprawdzających jakość  wykonania i materiałów zgodnie z Kontraktem oraz dobra praktykę inżynierską,

· zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, które  mają być wbudowane, jak zaplanował to Wykonawca robót, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub nie mających polskich certyfikatów,

· organizowanie dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne na koszt Zamawiającego,

· sprawdzanie właściwości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca robót jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami kontraktu,

· zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę robót,

· rekomendowanie i koordynacja wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać sie niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,

· weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę robót, w zakresie wartości fizycznych i finansowych,

· uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót,

· nadzorowanie testów oraz zlecanie i przeglądanie podręczników operacyjnych przygotowanych przez Wykonawcę robót do ułatwienia przejęcia urządzeń,

· przejrzenie, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacja dotycząca nadzorowanych robót (włączając w to ekspertyzy geodezyjne, mapy) w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

· egzekwowanie opracowania przez Wykonawcę robót instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego,

· przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie Świadectwa Przejęcia, Listy Usterek innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu,

· skompletowanie dokumentacji Wykonawcy robót i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu Pozwoleń na Użytkowanie,

· ścisła współpraca z nadzorem autorskim, archeologicznym i geologicznym zapewnionym przez Zamawiającego,

· ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych i problemów  narastających podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne,

· kontrola Wykonawcy robót, że zapewnia realizacje robót zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy

· kontrola nad właściwym i czasowym wdrażaniem Projektu,

· pomoc inżyniera we wszystkich działaniach Zamawiającego związanych z realizacja 
i rozliczeniem wniosku o dofinansowanie zadania „Projekt kanalizacji sanitarnej Gminy Bojanów w miejscowości Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stany”   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego tj: wnioski 
o płatność, sprawozdania przejściowe i końcowe, monitoring, raportowanie i finansowe rozliczenia, kontrola nad czasowa realizacja wniosku,

· asystowanie Wykonawcy robót przy otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów 
i zezwoleń,

· monitorowanie wskaźników Projektu,

· przygotowanie rozliczenia finansowego.

Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnień i obowiązków Inżynier nie będzie miał prawa do: wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanego kontraktu na roboty, zwolnienia Wykonawcy robót z jakichkolwiek jego obowiązków czy odpowiedzialności wynikających 
z kontraktu na roboty, zgody na ograniczenie zakresu robót lub przekazanie robót Wykonawcy robót innemu niż  ten, który został wskazany w podpisanym kontrakcie.
29.5  Obowiązki Zamawiającego w zakresie współpracy z Inżynierem

Zamawiający dostarczy Inżynierowi:

(a) niezbędna dokumentacje, obejmująca:

1. Projekty budowlane (zgodne z polskim prawem budowlanym) oraz projekty wykonawcze będące w posiadaniu Zamawiającego,

2. Koncepcje rozwiązań technicznych będące  w posiadaniu Zamawiającego ,

3. Wszystkie będące w posiadaniu Zamawiającego pozwolenia i decyzje wydane przez odpowiednie Władze.

4. Wniosek na dofinansowanie zadania „Projekt kanalizacji sanitarnej Gminy Bojanów 
w miejscowości Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stany 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 Zamawiający zapewni ponadto:

(a) przygotowanie Placu Budowy do przejęcia przez Kierownika Budowy Wykonawcy robót,

(b) wsparcie w zagadnieniach formalnych w przypadkach, gdzie uczestnictwo Zamawiającego jest wymagane przez prawo i gdzie Inżynier jest uprawniony do reprezentowania Zamawiającego,

(c) asystowanie w wyjaśnieniach wszystkich aspektów prawnych związanych z kontraktem,

30. LOGISTYKA I OKRESY WYKONYWANIA
30.1. Inżynier będzie wypełniał swoje obowiązki głównie na terenie objętym przedmiotem zamówienia, jakkolwiek, zobowiązany jest włączyć do swoich obowiązków również krótkoterminowe wyjazdy związane ze spotkaniami i konsultacjami m.in. z instytucja wdrażająca  i instytucjami pośredniczącymi realizacje wniosku o dofinansowanie w Polsce oraz zamawiającym. Koszty takich podróży i pobytów będą  pokrywane przez Inżyniera Kontraktu..
30.2  Okres realizacji Umowy

Inżynier rozpocznie wykonywanie umowy na usługi w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego polecenia wydanego przez Zamawiającego. Termin zakończenie prac Inżyniera (termin zakończenia kontraktu) nastąpi z chwila zakończenia prac budowlanych nadzorowanych zgodnie z warunkami FIDIC i złożenia Raportu Końcowego z wykonania Kontraktu na Inżyniera, jednak nie później niż do 31.12.2010 r. Wstępny harmonogram dla Kontraktu na roboty musi być wspólny z harmonogramem rzeczowym stanowiącym integralna cześć wniosku na realizacje projektu załączona do niniejszej specyfikacji.

Ponadto Inżynier kontraktu powinien być dostępny na życzenie Zamawiającego w celu nadzoru inspekcji gwarancyjnych, nadzorowania i odbioru usuwanych usterek przez Wykonawcę robót, polubownego rozstrzygania sporów itp. w okresie objętym gwarancja na wykonanie zadania.

31 WYMAGANIA
31.1. Personel

Aby wypełnić swoje zobowiązania, Inżynier powinien posiadać wysoko wykwalifikowany personel. Inżynier powinien zaangażować zespół ekspertów posiadających multi-dyscyplinarną wiedze inżynierska, zdolny do wykonania swoich obowiązków jako Inspektorowie Nadzoru zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Prawa Budowlanego. Inżynier powinien określić swoje własne potrzeby do wykonania całej usługi będącej przedmiotem niniejszego przetargu 
i zatrudnić cały niezbędny personel wymagany do efektywnego i skutecznego wykonania prac. Inżynier jest zobowiązany do przedstawienia kompletnej listy swojego personelu proponowanego dla tego projektu. 
Przedstawiona poniżej lista kluczowego personelu może nie być wyczerpująca
 i może zostać uzupełniona przez Inżyniera. Lista ta powinna być traktowana jako minimalne wymagania Zamawiającego do niezawodnego wypełnienia obowiązków Inżyniera. Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta z poniższej listy, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, Inżynier ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy eksperta dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót kontraktowych. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie wraz z CV do zaaprobowania przez Zamawiającego.

Uwaga: miejscem pracy personelu jest Gmina Bojanów: za wyjątkiem krótkoterminowych wyjazdów ujętych w punkcie 30.1 niniejszej specyfikacji.
W celu wykonywania swych obowiązków Inżynier powinien zapewnić następujący personel:

· Ekspert kluczowy nr 1: Lider Zespołu - Inżynier Rezydent: posiadający:  wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne; doświadczenie zawodowe: minimum 7-letnie doświadczenie w tym, co najmniej 5 lat doświadczenia w pracach zespołu Inżyniera Kontraktu na stanowisku Inżynier Kontraktu lub Inżynier Rezydent lub Specjalista ds. Rozliczeń; doświadczenie w pracach zespołu Inżyniera Kontraktu w minimum trzech projektach z zakresu ochrony środowiska, przy czym co najmniej jeden projekt o wartości robót min. 12 000 000,00 PLN (netto)  i co najmniej dwa projekty były prowadzone wg Warunków Kontraktu FIDIC.
· Ekspert kluczowy nr 2: Menedżer kosztów : posiadający: wykształcenie wyższe ekonomiczne, minimum 7-letnie doświadczenie zawodowe w tym, co najmniej 5 lat pracy w zespole Inżyniera na stanowisku związanym z rozliczaniem robót budowlano-montażowych w minimum trzech projektach z zakresu ochrony środowiska, przy czym co najmniej jeden projekt o wartości min.  8 000 000,00 PLN (netto) i co najmniej dwa projekty były realizowane wg Warunków Kontraktu FIDIC.
· Ekspert kluczowy nr 3: Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadający: wykształcenie techniczne oraz minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami, w tym przynajmniej w jednym projekcie obejmującym budowę oczyszczalni ścieków, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności robót konstrukcyjno-budowlanych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
· Ekspert kluczowy nr 4: Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót instalacyjnych i sieci sanitarnych: posiadający: wykształcenie techniczne oraz minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami, w tym przynajmniej w jednym projekcie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej. Ma posiadać uprawnienia budowlane w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
· Ekspert kluczowy nr 5: Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i automatyki, posiadający: wykształcenie techniczne oraz minimum10-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót elektrycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki lub kierowaniu robotami elektrycznymi i aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
· Ekspert kluczowy nr 6: Inspektor ds. weryfikacji dokumentacji projektowej: Posiadający wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia w zakresie projektowania sieci sanitarnych oraz min. 10-letnie doświadczenie  w zakresie projektowania sieci sanitarnych i oczyszczalni ścieków. Wykonał przynajmniej jeden projekt oczyszczalni ścieków o  przepustowości min. 800 m3/dobę  i kanalizacji sanitarnej o długości min. 10 km.
· Eksperci pomocniczy oraz personel wspierający i zastępujący: Inżynier powinien wybrać i wynająć innych ekspertów w takiej ilości i specjalnościach, aby zapewnić sprawna realizacje zadań stojących przed Inżynierem.
31.2. Zakwaterowanie

Inżynier w ramach tego Kontraktu zapewni zakwaterowanie dla wszystkich swoich pracujących ekspertów w pobliżu miejsca realizacji Kontraktu. Koszty zakwaterowania będą wliczone 
w ryczałtową cenę ofertowa.

31.3 Biuro i sprzęt Inżyniera Kontraktu

Inżynier powinien zapewnić ekspertom odpowiednie wsparcie i wyposażenie. 
W szczególności powinien zapewnić wystarczające zabezpieczenie administracyjne, sekretariatu i tłumaczeniowe (o ile będzie wymagane) tak, aby eksperci mogli skoncentrować się na ich głównych obowiązkach. Inżynier w ramach tego kontraktu zapewni zespołowi ekspertów Biuro
 o odpowiednim standardzie. Biuro zlokalizowane będzie na terenie gminy Bojanów. Koszty organizacji biura będą  wliczone w ryczałtową cenę ofertową. 
.

32. RAPORTOWANIE
Forma i zawartość oraz terminy wykonania dokumentów musza być zgodne 
z wymaganiami Instytucji Zarządzających i Pośredniczących przy realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Priorytetu II - VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w którym realizowany jest projekt budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla gminy Bojanów. 
32.1.Raporty z realizacji kontraktu na roboty: 

(a) Raporty Miesięczne o postępie prac budowlanych i finansowym statusie Kontraktów na

roboty. Raporty te powinny być w formie tabelarycznej, powinny być krótkie i zwięzłe. Raporty miesięczne  zawierać  powinny sprawozdanie z działalności  Wykonawcy robót na budowie, tylko pośrednio odnosząc sie do działalności  Inżyniera. Podstawę  do jego sporządzenia  stanowi raport Wykonawcy robót. Raport miesięczny obejmuje zakres prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym tj. od chwili sporządzenia poprzedniego raportu miesięcznego. W raporcie należy uwzględnić roboty zakończone i rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzęt. Powinny być uwzględnione zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą budowy, kontrolowanej przez Inżyniera jak problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu  robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym, napotkane trudności i środki zaradcze, zmiany i roszczenia. Zakres prac należy określić także w %. Raporty miesięczne  przygotowywane będą  do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

 (b) Raport Końcowy składany w terminie do 30 dni od zakończenia  każdego z kontraktów na roboty budowlane zawierający  pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Kontraktów na Roboty. Raport Końcowy będzie zawierał w szczególności:

_ pełny opis postępu  prac oraz zebranie wyników wszystkich Raportów Miesięcznych ,

_ analizę finansowa wykonania kontraktu na roboty,

_ wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej,

_ krytyczna analizę wszystkich ważniejszych problemów i podjętych działań naprawczych. Inżynier powinien sporządzić dodatkowe raporty na prośbę Zamawiającego lub, gdy jest to niezbędne  według jego własnego osadu podczas prowadzenia Kontraktu. Ostateczna zawartość, szczegółowy format, rozkład czasowy i odbiorców przedkładanych raportów należy uzgodnić 
z Zamawiającym.
32.2. Przedkładanie i zatwierdzanie raportów postępu .

Każdy z wymienionych Raportów składany będzie do Zamawiającego w dwóch egzemplarzach
 w języku polskim, jak również w wersji elektronicznej. Lider Zespołu Inżyniera Kontraktu jest odpowiedzialny za aprobatę raportów postępu. Zamawiający będzie zobowiązany do zatwierdzania złożonych raportów zgodnie z Warunkami Umowy o świadczenie usług. Zamawiający może wyznaczyć inny sposób przedkładania raportów w uzgodnieniu z Inżynierem.

33. WYMAGANIA SPECJALNE                
Wymagana jest ścisła koordynacja pomiędzy realizacja Kontraktu na roboty a pracą istniejących urządzeń wodociągowych, jak również koordynacja w zakresie inżynierii ruchu, zapewniająca płynność komunikacyjna na terenie projektu w okresie trwania robót. Inżynier będzie odpowiedzialny za informowanie wszystkich zaangażowanych stron o tym, że wszystkie działania podjęte w ramach projektu są współfinansowane przez Program Funduszu Spójności. We wszystkich publikacjach i wywiadach prasowych związanych z projektem, jak również podczas szkoleń, seminariów i konferencji Inżynier musi w jasny sposób, podkreślać role Unii Europejskiej w współfinansowaniu przedsięwzięcia. Wszystkie publikacje i wywiady prasowe związane 
z czynnościami dotyczącymi  umowy powinny dostarczać  jasnych informacji 
o współfinansowaniu UE oraz przedstawiać zatwierdzone logo realizowanego projektu. Wszystkie uzgodnienia, włączając  identyfikacje wizualna UE są  zawarte w Wytycznych dotyczących zasad identyfikacji wizualnej, publikowanych przez KE i instytucje wdrażającą.

24. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

1. Formularz oferty (wzór) 

2. Oświadczenie (art.22 ust.1 pkt.1- 4) 

3. Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie 

4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań stawianych przez Zamawiającego przed kluczowymi specjalistami

5. Wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie,

6. Wzór umowy 

Wskazane powyżej załączniki nr 1-5 Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 10 niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.
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