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 ST.00.00.      CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Nazwa inwestycji, adres, Zamawiający 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru robót budowlanych dla: 
„Budowy zaplecza sanitarno-szatniowego zespołu boisk „Moje boisko Orlik 2012” w 
Bojanowie. 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5; 37- 433 
Bojanów  
  

1.2. Przedmiot robót budowlanych objętych Specyfikacją Techniczną 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagań dotyczących 
wykonania i odbioru robót w ramach budowy zaplecza sanitarno-szatniowego. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

W ramach realizacji inwestycji realizowane będą niżej wymienione roboty objęte niniejszą 
Specyfikacją Techniczną: 

- budowa budynku zaplecza w technologii tradycyjnej 

1.3.1. Zakres i rodzaj robót budowlanych. 

 Roboty przygotowawcze: 

- urządzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i wodnym, 

- roboty makroniwelacyjne, 

 

 Roboty podstawowe budowlane: 

- budowa zaplecza sanitarno-szatniowego 

 

 Roboty wykończeniowe: 

- wykonanie mikroniwelacji terenu, 

- zlikwidowanie zaplecza wykonawcy. 

 

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

W odniesieniu do terenu wokół budynku jak i jego otoczenia wymagane jest: 

- usytuowania tymczasowego zaplecza budowy na działce otaczającej budynek 

- po odgruzowaniu terenu wokół budynku i uporządkowaniu należy dowieźć i 
rozplantować humus na powierzchniach zniszczonych. 

 

1.3.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, 
na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. 
Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, 
urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i 
budowli na tych obszarach w szczególności przed:  

- hałasem 

- wibracją 

- drganiami i wstrząsami 

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza 

- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 

- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i 
metalami ciężkimi 

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczną ochronę przed: 

- pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących z 
budową (wstrząsy, wibracja, osiadanie), 

- zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z zalewaniem 
przyległego do budowy terenu w związku z procesami budowy.  

- Wykonawca ubezpieczy swoją działalność przed roszczeniami wynikającymi  z 
wystąpienia szkód, których źródłem byłyby zdefiniowane powyżej zagrożenia.  

 

1.3.5.  Zgodność robót z dokumentacją techniczną i SST  

Przedmiary Robót, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Zamawiającego wykonawcy stanowią część Kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który 
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i SST.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub SST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
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1.4. Informacje o terenie budowy 

Teren działki w rejonie sali gimnastycznej jest płaszczyzną lekko pochyłą. 

W rejonie, na którym zlokalizowany będzie budynek zaplecza sanitrnio-szatniowego:  

Ze względu na specyfikę obiektu na czas wykonywania robót budowlanych konieczne jest 
wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia terenu wokół. 

 

1.4.1. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację, Dziennik Budowy, dokumentację projektową oraz Specyfikacje Techniczne w 
dwóch egzemplarzach (1 egz. w wersji papierowej + 1 w wersji elektronicznej). 

Wykonawca winien: 

 wykonać  szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdów na teren budowy w 
jak najmniejszym stopniu kolidujących z ruchem zewnętrznym wzdłuż granicy działki  

 zabezpieczyć teren budowy w niezbędny sprzęt ochrony p. pożarowej  

 wydzielić na terenie budowy drogi wewnętrzne, miejsca składowania materiałów, punkty 
do zamocowania urządzeń transportu pionowego (dźwigi towarowe), punkty 
wykonywania zapraw  itp.  

 opracować harmonogram robót budowlanych oraz  uzgodnić go z Zamawiającym. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową , ST i poleceniami inspektora nadzoru.  

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne 
i podziemne, kable, rurociągi, sieci, itp., a także znaki geodezyjne powinny być szczegółowo 
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane wykonawcy przez Zamawiającego przy 
przekazywaniu terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 
inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo 
uszkodzone w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych 
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie 
wykonywania robót budowlanych. 

Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktu. 

 

1.4.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
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Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 
otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

W uzasadnionych przypadkach należy przedstawić szczegółowe wymagania dotyczące 
ochrony środowiska, które powinny być przestrzegane przez wykonawcę, wynikające z 
rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajów robót szczególnie szkodliwych dla środowiska itp. 

Opłata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca wkalkuluje w Cenę Kontraktową koszty utylizacji i zdeponowania materiałów 
odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 
Ustawy – o odpadach. 

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w godzinach od 600 do 2200 
a jakiekolwiek wydłużenia czasu pracy po godz. 2200  wymagają zgody inspektora nadzoru. 

Ze względu na lokalizację inwestycji wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia, 
technologie i zabezpieczenia, które nie spowodują  znaczącego  przekroczenia norm 
ochrony  środowiska  w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi  
wynikających z przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz 
Ustawy – O odpadach z dnia 27.04.2001 r. 

 

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót warunki w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, zwanego „Planem BIOZ”, na podstawie „Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta. „Plan BIOZ” należy 
opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.) 

Wykonawca będzie przestrzegał ogólne warunki w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego.  

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach 
i pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi powinny być wyposażone 
w urządzenia zabezpieczające przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na 
własny koszt ugasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany 
bezpośrednio lub pośrednio realizacją robót, albo przez personel Wykonawcy. 
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1.4.5. Ogrodzenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

– przedstawienia projektu zagospodarowania terenu budowy do akceptacji 
Zamawiającego, 

– ogrodzenia i utrzymania porządku na terenie budowy, 

– właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów 
i elementów budowlanych, 

– utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic terenu budowy, szczególnie 
w okresie wywozu ziemi i gruzu z wykopów. 

 

1.4.6. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej będą 
stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

1.5. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45320000-6 - Roboty izolacyjne   

45311000-0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
elektrycznych 

 

1.6.  Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Dokumentacja budowy – dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak 
pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoły 
Odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne , książka obmiarów, ew. 
dziennik montażu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki służące realizacji budowy). 

Dokumenty budowy – dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią 
część dokumentacji budowy. 

Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna – opracowanie projektowe 
stanowiące samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty projektowe, 
wykonane przez kompetentne osoby. 

Dokumenty projektowe – dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
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przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem 
nadzoru, wykonawcą i projektantem. 

Inspektor nadzoru – osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego i działająca w 
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania 
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy.  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.     

Kontrakt – zbiór dokumentów dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji. 
Integralna częścią Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty 
kontraktowe składają się: dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary robót, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oferta wykonawcy na realizację 
robót, harmonogram robót, wykaz płatności, wykaz podwykonawców, szczególne 
wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jakości i inne.  
Księga Obmiarów - akceptowany przez inspektora nadzoru dokument z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.  
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Osnowa realizacyjna –osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 
geodezyjnego tyczenia projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu 
urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych 
przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych. 

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez 
inspektora nadzoru , w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną obiektu. 

1.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów i urządzeń użytych lub związanych 
z wykonaniem robót. 

1.7.1. Równoważność norm. 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. Materiały lub urządzenia na 
które nie ma odpowiedniej normy powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną lub 
Certyfikat. 

2. MATERIAŁY  

2.1.  Źródła uzyskania materiałów i zapewnienia dostaw 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały i dostawy  z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów  z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały i dostawy nie odpowiadające wymaganiom 
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Materiały i dostawy nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów 
i dostaw do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów i 
dostaw zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały i dostawy,  oraz urobek 
gruntowy przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

2.6. Materiały z rozbiórek 

Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością wykonawcy i powinny być 
usunięte z terenu budowy w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robot. 
Wykonawca powinien uwzględnić pożytki wynikające z pozyskania materiałów z rozbiórek 
w cenie ofertowej. 

2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji. 

2.8. Materiały podstawowe stanu surowego 

- Beton konstrukcyjny  

- Chudy beton  

- Stal zbrojeniowa  

- Stal profilowa  

- Cegła pełna  
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- Bloczki betonowe  

- Pustaki ceramiczne 

- Zaprawa cementowa dla konstrukcji murowej podziemnej 

- Zaprawa cementowo- wapienna dla konstrukcji murowej powyżej terenu 

- Papa asfaltowa izolacyjna 

- Styropian FS 15 

- Papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa 

- Abizol G + 2P 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zapewni uzyskanie 
właściwej jakości wykonanych robót określonych warunkami i wymaganiami zawartymi w 
SST oraz pozostałej dokumentacji projektowej. Zastosowany rodzaj sprzętu i sposób jego 
pracy muszą zapewnić bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i terenie 
przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia 
dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Rodzaj użytych maszyn, urządzeń i 
sprzętu oraz sposób i warunki ich pracy muszą zapewnić skuteczną ochronę 
w szczególności przed: 

- hałasem 

- wibracją  

- drganiami i wstrząsami 

- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów i dymów. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu, maszyn i urządzeń do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.   

Pracujący sprzęt i urządzenia powinny być wyposażone m. innymi w: 

- sygnał poruszania się do tyłu,  

- sygnał podniesionej platformy w samochodach ciężarowych i ładowarkach. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca uzgodni z zarządcami dróg i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, 
po których odbywał się będzie transport materiałów z budowy i na budowę. Wykonawca 
będzie dokonywał odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obniżenie 
standardu technologicznego istniejących ciągów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez wykonawcę pod warunkiem uzyskania zezwolenia właściwych władz 
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zarządzających drogą i w razie potrzeby przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych 
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania Ogólne dotyczące  organizacji robót 

Prowadzenie robót  musi być tak zorganizowane by w całym okresie realizacji były spełnione 
następujące warunki : 

- utrzymanie istniejących ciągów pieszych, dojść i dojazdów do obiektów i posesji 
przylegających do budowy lub wybudowanie dojść i dojazdów zastępczych 
spełniających te samą funkcję, 

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. 

Dopuszcza się możliwość, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przez wykonawcę 
rozwiązań zamiennych w odniesieniu do : 

- technologii określonej w materiałach przetargowych, 

- materiałów określonych w materiałach przetargowych. 

Dla robót zamiennych oraz dodatkowych wykonawca zobowiązany jest prowadzić Księgę 
Obmiarów.  

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskać akceptację Zamawiającego, Biura 
Projektów oraz właściciela obiektu. 

Zasady gospodarowania materiałami, elementami i odpadami powstającymi w wyniku 
rozbiórek i demontażu regulują właściwe specyfikacje.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione 
przez wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 
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Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 

Dla przyjętej technologii wykonawca opracowuje projekt rusztowań.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru  
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 

6.2.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3.  Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

6.4.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru  kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę poprzez m.in. swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez wykonawcę 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to inspektor nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST, może również zlecić sam lub 
poprzez wykonawcę przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, właściwych zharmonizowanych 
Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiedniej 
normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.7. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez zamawiającego i inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
wykonawcy robót. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.  

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

oraz pozostałe dokumenty budowy a w szczególności: 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót 

- wyniki badań i prób oraz receptury 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Dziennika Budowy. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora 
nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
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Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średnią powierzchnię 
przekroju. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4.  Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając 
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora 
nadzoru. 

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami załączonymi do dokumentacji technicznej.  

7.6. Obmiary kontrolne 

Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontrolnych pomiarów obmiaru. Dla 
przeprowadzenia powyższego wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych 
warunków oraz udostępnienia wymaganych dokumentów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów. 

Występują  następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór częściowy, 

- odbiór etapowy, 

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór po okresie rękojmi, 

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
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Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót  ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 

Inwestor w umowie określi ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan 
zerowy, stan surowy zamknięty i in.).  

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 
dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora  nadzoru inwestorskiego, który 
dokonuje odbioru. 

8.4. Rozruch technologiczny. 

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając 
odpowiednie ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z 
Zamawiającym, należy określić ogólne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, 
podając wymagania, które powinien spełnić wykonawca. 

8.5. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie 
o wykonanie robót budowlanych. 

W specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć 
wykonawca. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego –  w obecności 
inspektora nadzoru i wykonawcy – sporządzając „Protokół odbioru robót budowlanych oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez wykonawcę”. 

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów instalacji, urządzeń 
technicznych i technologicznych. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić termin odbioru 
końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi. 

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje 
odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
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- umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

- protokołu odbioru końcowego obiektu, 

- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 
końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 

- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad, 

- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej 
obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 

- pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, 
przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, 

- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

- oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 
realizacji budowy, 

- dziennik montażu (rozbiórki) – jeżeli był prowadzony, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

- wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i 
urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych, 

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, 

- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, 
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- oświadczenie kierownika budowy o: 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

- właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
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- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
„B” dla materiałów i urządzeń, 

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

- karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 

- operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, w dwóch egzemplarzach „Instrukcję 
obsługi, eksploatacji i konserwacji” dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na 
dostawę urządzeń lub wykonanie robót. 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

- Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu). 

- Spis treści. 

- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail. 

- Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy. 

- Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu. 

- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia. 

- Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączenia 
z eksploatacji. 

- Instrukcje postępowania awaryjnego. 

- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, 
numerami i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych 
informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń. 

- Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 

Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne 
opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji 
powinny być podane w projekcie technologicznym. 

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – z ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, 
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora 
nadzoru, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe 
specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 
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- Dziennik Budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 

- wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodnie ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, 

- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających 
zakryciu, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. 
przełożenie instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom instalacji, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.   

8.10. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.11.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje inspektor nadzoru . 

8.12.  Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.13.1. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
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W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających bądź 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.13.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest 
protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające 
lub zamienne). 

3. Dzienniki Budowy (oryginał). 

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
ST.  

6. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 

7. Geodezyjną inwentaryzację (dokumentację) powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
terenu. 

8.  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej lub okazanie zlecenia aktualizacji map w Wydziale Geodezji Urzędu 
Miejskiego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego  robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.14.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.5. „Odbiór końcowy robót”. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
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1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robót – Mniejsze Kontrakty, Bank 
Światowy, styczeń 1995  

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 
414). 

3. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10) 

4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 
1995r). 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, 
poz. 163 z późniejszymi zmianami). 

6. Warunki Kontraktu. 

 

 

SST 01.00.00.  ROBOTY BUDOWLANE  

SST 01.01.00.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z budową zaplecza sanitarno-
szatniowego   

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek w niżej wymienionym zakresie: 

- rozbiórki opaski z kostki brukowej przy istniejącym boisku 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Dla robót wg SST 01.01.00 materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów budynków może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez inspektora nadzoru: 

- samochody ciężarowe, 

- młoty pneumatyczne lub elektryczne. 
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4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 
wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie,  

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez 
inspektora nadzoru. 

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 

5.2.1. Wykucie otworów  

Demontować kostkę brukową, obrzeża, części betonowe rozkuć. 

Całość gruzu wywieść na składowisko.    

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. - 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- demontaż opaski – [m2] 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru wykonanych robót rozbiórkowych dokonuje inspektor nadzoru na budowie na 
zasadach określonych w ST 00.00.00 „Część Ogólna” jak dla robót zanikających i 
ulegających zakryciu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 „Część ogólna”  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- demontaż opaski, chodnika, obrzeży 

- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
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- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Nie występują. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST 01.02.00.  ROBOTY ZIEMNE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z budową zaplecza sanitarno-
szatniowego.   
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1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych w niżej wymienionym zakresie: 

- wykonanie wykopu pod fundamenty i ściany fundamentowe,  

- mechaniczne i ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów wraz z 
uzupełnieniem pod warstwy konstrukcyjne posadzek, 

1.4. Określenia podstawowe 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 
drogowych. 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00 „Część Ogólna” . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Część ogólna” . 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w ST 00.00 „Część ogólna”. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Część ogólna” . 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 
itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00. „Część ogólna”. 
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4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 
transportu na terenie budowy. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00. „Część ogólna” . 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00. „Część ogólna”. 

7. OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Część Ogólna” . 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. „Część Ogólna” . 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, SST 
i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 
pozytywne. 

Badanie ściśliwości podłoża gruntowego wykonać w oparciu o projekt opracowany przez 
Wykonawcę. 

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. „Część Ogólna” . 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1m3  wykopów w gruncie w stanie rodzimym. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowe. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

 
 

SST 01.03.00.  FUNDAMENTY 
1. WSTĘP 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatnio28wego na 
działce nr ewid. 1527/4 położonego w Gminie Bojanów 

Wrzesień  2012 Strona 28  
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z budową zaplecza sanitarno-
szatniowego.   

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie fundamentów tzn: 

- zbrojenie konstrukcji żelbetowych, 

- wykonanie podkładu z chudego betonu (B 10), 

- izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,  

- wykonanie ścian fundamentowych, 

- wykonanie izolacji fundamentowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne, wykonane na budowie z betonu B-20, 
zbrojone prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi RB500. 

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy asfaltowej na tekturze na lepiku 
układanej na gorąco.    

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, natomiast z rzeki 
lub jeziora po przebadaniu laboratoryjnym (zgodnie z PN-EN 1008:2004). 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe wykonywać roztworem typu dysperbit – obojętnym dla 
izolacji cieplnych. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 

- ławy oraz fundamenty należy wylewać na budowie warstwami, z zachowaniem 
prawidłowego wiązania i grubości spoin, z zachowaniem zgodności z projektem, 

- ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych grubości 24cm na zaprawie 
cementowej marki 10, 

- ławy i fundamenty należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości,  

- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy fundamentów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić ich stan techniczny, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
i uszkodzonej zaprawy, 

- izolację pod fundamenty wykonać poprzez ułożenie na warstwie chudego betonu 
grubości 10 cm na gorąco warstwy papy asfaltowej na lepiku,   

- izolację cieplną oraz przeciwdźwiękowe pionowe wykonać z płyt z polistyrenu 
ekstrudowanego 

- izolację przeciwwilgociową powłokową poziomą wykonać z użyciem roztworu Dysperbit  
        (lub równoważny) 

- izolację przeciwwilgociową powłokową pionową wykonać z użyciem roztworu Dysperbit 
lub 
          równoważny 

- roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251. 

- betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

- bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu 
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  

- przy temperaturze otoczenia wyższej niż +50C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

- nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

- woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 

- w czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 
i drganiami. 

- ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 

- rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
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Kontroli podlegają wszelkie elementy robót wymienione w pkt 1.3 niniejszej Specyfikacji. 
Zasady kontroli podano w ST 00.00. „Część ogólna”.  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla wykonanych fundamentów oraz ław o odpowiedniej grubości - m3 

- dla wykonanych izolacji – m2 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez inspektora nadzoru  i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę do odbioru fundamentów powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty objęte SST 01.03.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- wykonanie fundamentów, ław oraz niezbędnych izolacji,   

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-
żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbior
ze 

PN-EN 206-1:2003  Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.  
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST.01.04.00. ROBOTY MUROWE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych związanych z budową zaplecza 
sanitarno-szatniowego.   

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych tzn.: 

- ściany warstwowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 
ocieplone 
           styropianem (25+12 cm), 

- nadproża monolityczne, 

- usztywnienie ścian wieńcami żelbetowymi, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, natomiast z rzeki 
lub jeziora po przebadaniu laboratoryjnym. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

- dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

- nasiąkliwość nie powinna być większa od 16% 

- wytrzymałość na ściskanie 15 MPa 

- odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa 

- odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m 
na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 
niż: 

 2  na 15 sprawdzanych cegieł 

 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.3. Bloczki z pustaków ceramicznych 

Wymiary: grubość 25 cm. 

Ściany nośne z pustaków ceramicznych spełniają normy nośności i izolacyjności akustycznej 
wymaganej dla tego typu obiektu. Nad otworami drzwiowymi należy stosować nadproża 
monolityczne. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Do robót murowych ścian nośnych stosować zaprawę cementowo-wapienną marki 8.  

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +50C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna  i zanieczyszczeń obcych. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 

- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów. 

- W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

- Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

- Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem 
w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wzmocnieniem murów. 

- Mury grubości mniejszej niż 1 cegła muszą być wykonywane przy temperaturze powyżej 
00 C. 

- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 

- jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

- połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 
grubości różniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

5.2. Ściany z pustaków ceramicznych 

Należy murować na zaprawy cementowo – wapiennej. Dopasowanie ostatniej warstwy 
bloczków występuje też pod stropami, które można docinać do dowolnych kształtów za 
pomocą piły ręcznej. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatnio34wego na 
działce nr ewid. 1527/4 położonego w Gminie Bojanów 

Wrzesień  2012 Strona 34  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.  Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły, 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli: 

 

Dopuszczalne odchyłki 
[mm] Lp

. Rodzaj odchyłek mury 
spoinowane 

mury 
niespoinowa

ne 
1 2 3 4 
1.   Zwichrowania i skrzywienia:     
    - na 1 metrze długości 3 6 
    - na całej powierzchni 10 20 
            

2.   Odchylenia od pionu     
    - na wysokości 1 m 3 6 
    - na wysokości kondygnacji 6 10 
    - na całej wysokości 20 30 
            

3.   Odchylenia każdej warstwy od poziomu     
    - na 1 m długości 1 2 
    - na całej długości 15 30 
            

4.   Odchylenia górnej warstwy od poziomu     
    - na 1 m długości 1 2 
    - na całej długości 10 20 
            

5.   Odchylenia wymiarów otworów w świetle      
    o wymiarach:     
    do 100 cm             szerokość +6, -3 +6, -3 
                                  wysokość +15, -1 +15, -10 
    ponad 100 cm       szerokość +10, -5 +10, -5 
                                  wysokość +15, -10 +15, -10 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 
budynku. 

Wszystkie roboty objęte SST.01.04.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139-2003 Kruszywa do zaprawy. 

SST 01.05.00 TYNKI 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych związanych z budową zaplecza 
sanitarno-szatniowego.   

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu zaplecza boisk tj.:  

- tynki wewnętrzne 

- tynki cementowo-wapienne klasy III i IV 

- okładziny ścienne wewnętrzne 

- tynki zewnętrzne silikatowe 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową. SST i poleceniami inspektora nadzoru.   

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę  z rzeki 
lub jeziora, po badaniu laboratoryjnym. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 

2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+50C. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Zaprawa tynkarska 

Tynki zewnętrzne wykonać z zaprawy silikatowej, przeznaczonej do ręcznego wykonywania 
tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Tynki cienkowarstwowe silikatowe można układać na 
wszystkich równych podłożach mineralnych takich, jak beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne, płyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych w bezspoinowych 
systemach ociepleń budynków. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora 
nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków: 

- przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne; 

- zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego; 

- tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 00C; 

- w niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”; 

- zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie; 

- w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

Spoiny w murach ceglanych 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
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Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plany z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania tynków zewnętrznych silikatowych 

Przewidziany w dokumentacji projektowej tynk silikatowy należy nakładać na przygotowane, 
zagruntowane podłoże w postaci warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy 
ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i 
przemieszać. Powstałą powierzchnię zaciera przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Tynk 
można zacierać w pionie, poziomie, ruchem okrężnym lub na krzyż uzyskując żądaną 
fakturę. Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od 
chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie 
(dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do 
wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie).  

Materiał należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia 
zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia 
będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować na przykład: w 
narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. 
Tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania 
tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. 
Czas wysychania tynku, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, 
wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku temperatura 
podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5 do +25°C.  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

o wymiarów i kształtu płytek 

o liczby szczerb i pęknięć 

o odporności na uderzenia. 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu 
w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika 
Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 

- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 

Wg punktu 5.3. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane 
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SST 01.06.00.  ROBOTY MALARSKIE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich związanych z budową zaplecza sanitarno-
szatniowego.   

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich zaplecza sanitarno-szatniowego w zakresie: 
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 Malowania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje, muł. 

2.2. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę – do farb emulsyjnych, 

- terpentynę i benzynę – do farb i emalii ftalowych, 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania. 

2.3. Farby  ftalowe 

Farby ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

 wydajność  – 6-10 m2/dm3 

2.4. Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. TRANSPORT 

Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym.   

5. WYKONANIE ROBÓT 

Malowanie właściwe poprzedzić dwukrotnym fluatowaniem powierzchni wewnętrznych. Tynki 
wewnętrzne bez gruntowania pokryć dwoma warstwami farby emulsyjnej w kolorze 
pastelowym.  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 80C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatnio42wego na 
działce nr ewid. 1527/4 położonego w Gminie Bojanów 

Wrzesień  2012 Strona 42  
 

W ciągu dwóch dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej + 80C. 
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej + 10C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

- całkowitym ułożeniu posadzek, 

- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Wykonywanie powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 sprawdzenie wsiąkliwości, 

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 sek. 

Wymagania dla powłok: 

- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

- grubość – 100-120 um, 

- przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć 
lub odstawania od podłoża, 
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- twardość względna – min. 0,1, 

- odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 
powodować uszkodzenia powłoki 

- odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 
występować spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +50C. 

6.2. Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach  

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +50C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

- dla farb ftalowych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 

Jeśli badania dadzą  wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za  wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia w budownictwie. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych, lub odpowiednią szpachlówką. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.1. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu, lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
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Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki poprzez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika  
budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej według ceny jednostkowej wraz 
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-62/C81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C-81914:1998  Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 

PN-C-81913:1998  Farby do elewacji budynków.  Wymagania i badania 
PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
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SST 01.07.00.  POSADZKI 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek związanych z budową zaplecza sanitarno-szatniowego.   

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające 
na celu wykonanie posadzek wbudynku, tj.:  

- Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku,  

- Podkład z chudego betonu B-10, 

- Izolacja posadzki styropianem, folią izolacyjną,    

- Warstwa wyrównawcza pod posadzki z zaprawy cementowej, 

- Posadzka z płytek podłogowych gresowych z cokolikami, z oczyszczeniem 
i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, ustawieniem punktów wysokościowych, 
sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz 
wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni, 

- Cokoliki z płytek podłogowych gresowych luzem, ułożonych na zaprawie cementowej, 
z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, ustawieniem punktów 
wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na 
zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, przy czym z rzeki 
lub jeziora wymaga uprzedniego badania laboratoryjnego. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, 
a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  

2.4. Wyroby gresowe 

Płytki podłogowe gresowe. 

a) Gresy – wymagania dodatkowe: 

- twardość wg skali Mahsa 8 

- ścieralność: V klasa ścieralności 

Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

- stopnice schodów, 

- listwy przypodłogowe, 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

- długość i szerokość: � 1,5 mm 

- grubość: � 0,5 mm 

- krzywizna: 1,0 mm 

b) Materiały pomocnicze: 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo 
klej. 

Do wypełniania spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121: 

- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 

- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 
kazeiny. 

c) Pakowanie: 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: 

nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 
znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony 
do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr ....”. 
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3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora 
nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Posadzkę wykonać na podsypce piaskowej o grubości 15 cm.  Wykonać podkład z chudego 
betonu klasy B-10 grubości 10 cm. Następnie wykonać: 

- ułożyć warstwę styropianu  

- wykonać izolację folią izolacyjną 

- warstwę z wylewki cementowej pod płytki gresowe.  

5.2. Wymagania podstawowe: 

- Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem 

- Wytrzymałość na ściskanie podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie 
powinna być mniejsza niż– 12 MPa. 

- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 
budynku paskiem papy. 

- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 50C. 

- Zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie. 

- Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

- Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. 

- Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 
miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie 
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powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylnej) nie powinny 
przekraczać  2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzać kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest wykonanej kompletnej posadzki jest 1 m2.  Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru 
i sprawdzonych w naturze.  

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej: 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego;  badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie 
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 

- sprawdzenie prawidłowości styków materiałów posadzkowych; badania prostolinijności 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością, 
a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg oceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy  i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heteragiczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SST 01.08.00. ROBOTY POKRYWCZE 
1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
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Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi związanych z 
budową zaplecza sanitarno-szatniowego.    

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi tzn.: 

- pokrycie dachów wraz z wykonaniem izolacji cieplnej. 

- obróbki blacharskie. 

- rynny i rury spustowe. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania izolacji cielnej i przeciwdźwiękowej – wełna mineralna. 

Do pokrycia dachu – papa termozgrzewalna  

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej.  

Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej. 

Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej.  

Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe 

W pokryciach dwuwarstwowych z pap termozgrzewalnych cieplną i przeciwdźwiękową z 
wełny mineralnej z płyt. 

Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
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5.3.  Obróbki blacharskie 

 obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

 roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od –150C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.2. Rynny z blachy ocynkowanej 

 rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi 
w odstępach nie większych niż 50 cm, 

 spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

 

5.3. Rury spustowe z blachy ocynkowanej 

 rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 1,5 m, 

 uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny 
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały izolacyjne 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinna obejmować zgodność z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy.  

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika 
Budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- pokrycie dachu wraz z wykonaniem izolacji cieplnej – 1 m2 pokrytej powierzchni 

- obróbki blacharskie - 1m2 wykonanych obróbek blacharskich 

- rynny i rury spustowe - 1m wykonanych rynien lub rur spustowych 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.   

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

- Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika 
Budowy. 

- Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po 
deszczu. 

- Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

8.2.1.  Odbiór pokrycia z papy 

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie 
paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad 
miejscem przyklejenia papy, 

Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych 
i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 
m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.  

 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

- Sprawdzenie mocowania elementów do ścian 

- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

           -  Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Pokrycie z papy - płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy 
wierzchniej. 
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Obróbki blacharskie -płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

Rynny i rury spustowe. 

Płaci się za ustaloną ilość m rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

SST.01.09.00. STOLARKA 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej związanej z budową zaplecza sanitarno-
szatniowego.   

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej w budynku . 

W skład tych robót wchodzi: 

-  drzwi zewnętrzne wejściowe – aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznymw tym 
drzwi p.poż, 

-  drzwi wewnętrzne – aluminiowe, przeciwpożarowe, 

-  okna – luminiowe szklione szkłem bezpiecznym  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi,. 

2.1. Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych a w przypadku braku takich 
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 
wyrobów stolarki budowlanej wyposażonej w okucie, na której nie została ustanowiona 
norma.  

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub 
farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.2. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

2.2.1. Elementy stolarki budowlanej  

Powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować: 

- elementy drzwi, 

- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania 
środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB. 

Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych 
elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników 
atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony 
pomieszczenia. 

 

2.3. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 
szybkoschnących wg BN-71/6113-46 

- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901801/2002, oraz 
farby ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe 
ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38.  

2.4. Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło bezpieczne.  

2.5. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
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Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

2.6.  Stolarka okienna i drzwiowa z aluminium wg instrukcji producenta. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą  
stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 
nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1m, 

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym  dopuszczonym do stosowania do 
tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej. 
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Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.1. Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania, 

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania, 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji podlegają zasadom odbiory robót 
zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w pkt 2 oraz czynności wyszczególnione w pkt 
5. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustalona ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje: 

- dostarczenie gotowej stolarki, 

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 
obiciem listwami, 

- dopasowanie i wyregulowanie, 

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kompolimeryzowane styrenowane 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000. 

 
SST 01.10.00. ROBOTY IZOLACYJNE I USZCZELNIAJĄCE 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót izolacyjnych i uszczelniających związanych z budową zaplecza 
sanitarno-szatniowego. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót izolacyjnych i uszczelniających budynku: 

- izolacje termiczne 

- izolacje akustyczne 

- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane do wykonania izolacji powinny mieć aprobaty techniczne. Sposób 
transportu i składowania materiałów do robót izolacyjnych powinien być zgodny 
z wymaganiami producenta.  
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Wykonawca obowiązany jest posiadana budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowania materiałów przeznaczonych do wykonania robót izolacyjnych.   

Wszystkie materiały izolacyjne powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednimi normami dotyczącymi wyrobu. 

2.1. Izolacje termiczne 

Izolacje termiczne ścian zewnętrznych wykonać ze styropianu, 

Stropodach budynku ocieplić warstwą wełny mineralnej. 

2.2. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

Do izolacji dachów użyć papy zgrzewalnej nawierzchniowej i podkładowej. Izolację poziomą 
podłóg na gruncie wykonać przy użyciu folii izolacyjnej.  

Izolacje poziomą fundamentów oraz poziomą ścian na wysokości ok. 30 cm nad terenem 2 x 
papa na lepiku. Izolację pionową fundamentów i podziemnych fragmentów ścian wykonywać 
roztworem nieagresywnym w stosunku do polistyrenu ekstrudowanego – dysperbit lub 
równoważne. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu  dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora 
nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Dowóz materiałów przy użyciu dowolnych środków transportu zapewniających bezpieczne 
przemieszczanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

1.1. Wymagania ogólne dotyczące podłoża betonowego 

- Podłoża z betonu powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-1 0240; 

- Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża 
a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm; 

- Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami ścian i balustrad 
należy wyokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą 
odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym ; 

- Podłoża z zaprawy cementowej powinny spełniać wymagania w zakresie 
odpowiedniej klasy zaprawy, wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie powinna być 
niższa niż 10 MPa. 

- izolację cieplną oraz przeciwdźwiękowe pionowe ścian budynków wykonać z płyt 
styropianowych grubości 12 cm, 

- izolację przeciwwilgociową powłokową poziomą wykonać z użyciem roztworu typu 
Dysperbit lub równoważne 

5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Roboty izolacyjne powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w 
PN-80/B-10240, z tym, że: 

- izolacje termiczne ścian zewnętrznych budynku wykonać z płyt styropianowych 
grubości 12 cm ułożonych na warstwie pustaków,  

- izolację termiczną stropodachu budynku zaplecza wykonać układając warstwę wełny 
mineralnej, 

- izolacja termiczna podłóg na gruncie wykonać poprzez ułożenie 5 cm styropianu,   
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- izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową z papy należy wykonywać w porze suchej, 
przy temperaturze powyżej 5 0C; 

- szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 
cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku podłoża; 

- zakłady każdej kolejnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 
warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o ½ szerokości arkusza, przy 
izolacji trzywarstwowej – o 1/3 szerokości arkusza; 

- papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej 
(min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej; 

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna 
wynosić od 160 do 180 0C.  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
techniczną, oraz wymaganiami ST. 

Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonania izolacji. 

Kontrola międzyoperacyjna dotycząca izolacji papowych polega na bieżącym sprawdzaniu 
zgodności wykonywanych prac z dokumentacją techniczną oraz ST.  

Kontrola końcowa wykonania izolacji papowych polega na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z projektem oraz ST. Kontrolę przeprowadza się w sposób opisany w PN-80/B-
10240 p. 4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 . 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  

- pełną dokumentację powykonawczą,  

- protokół z nadań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań były 
pozytywne.  

Nie przewiduje się odstępstw od wymagań ST. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika  
budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze 
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