
t PROJEKTOWAN|E INADZORY BUDOWLANE_inŻ. Stefan Tur -'_
ffi |lH 37-464 Sta|owa Wola, u|. Piastowska 11 ąp[Ą]tf-|Ll-

tel. (15) 844-40-86; fax. (15) 642-69-03; kom. 603-744-221; email: daniel.tur@interia.pl

S P ECYF I KACJ E T EC H N ICZN E
VWKONIA I ODBIORU ROBOT

Wykonanie wewnętrznych instalacji wod..kan. oraz przyłącza wody

sanitarnej dla przebudowy budynków po byłych szkołach na świetlice

wiejskie w Laskach i Gisowym Lesie oraz budowa świet|icy wiejskiej

w Korabinie wraz z Wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu

Zawańość:

1 ogó|na Specyfikacja Techniczna - str 2+25

2 Szczegołowe Specyfikacje Techniczne

2.'l lnstalacja wody sanitarnej - str 26+41

2.1.1 CPV - 45332200-5 - Hydraulika

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej - str 42+56

CPV _ 45332300-6 _ Kładzenie upustów

CPV - 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie

sprzętu sanitarnego

opracował:

inz. Stefan Tur

upr. 78/T

T,inF','I.;#ł'"$#.##
nadzorowanta w

-rl?,rytir",.""_2011



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. określenie przedmiotu zamówienia

ogoIna specyfikacja techniczna odnosi Się do wymagań d|a

poszczego|nych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót

budow|anych branzy sanitarnej d|a przebudowy budynków po byłych szkołach

na świet|ice wiejskie W Laskach i Cisowym Lesie oraz budowa świet|icy

wiejskiej w Korabinie wraz zwyposaŻeniem i zagospodarowaniem terenu.

2' Prowadzenie robót

2.1.ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzia|ny za prowadzenie robót zgodnie Z umową

i ścisłe pzestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakość zastosowanych

materiałow i wykonywanych robót, zaich zgodność z projektem wykonawczym,

wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości,

projektu organizacji robot oraz po|eceniami zarządzĄącego rea|izacją umowy'

Wykonawca ponosi odpowiedzia|ność za dokładne wytyczenie w p|anie i

vvyznaczenie wysokości wszystkich e|ementów robot zgodnie z wymiarami i

rzędnymi okreś|onymi w dokumentacji projektowej |ub przekazanymi na piśmie

przez zarządzającego rea l izacj ą u mowy.

Następstwa jakiegoko|wiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w

wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeś|i wymagac tego będzie zarządzającego

rea|izaĄą umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt'

Sprawdzenie wytyczenia robot |ub wyznaczenia wysokości przez

zarządzającego rea|izacją umowy nie zwa|nia wykonawcy od odpowiedzia|ności

za ich dokładność.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiaze

godzin pracy, ktory w razie potrzeby będzie słuzył pomocą zarządzającemu

rea|izaĄą umowy pzy Sprawdzaniu |okalizacji i rzędnych wyznaczonych przez

wykonawcę.

Stabi|izacja sieci punktow odwzorowania załoŻonej przez geodetę będzie

zabezpieczona przez wykonawcę, ZaS w przypadku uszkodzenia |ub usunięcia



punktow przez persone| wykonawcy, zostaną one załoŻone ponownie na jego

koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budow|ane wymagają ich usunięcia'

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i

będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktow'

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy

do obowiązkow wykonawcy i uwaŻa się, ze ich koszty zostały uwzg|ędnione W

kosztach jednostkowych pozostałych robot.

Decyzje zarządzającego rea|izaĄą umowy dotyczące akceptacji |ub

odrzucenia materiałów i e|ementów robot będą oparte na wymaganiach

sformułowanych W umowie, projekcie wykonawczym i szczegołowych

specyfikacjach technicznych, a takŻe W normach i wytycznych wykonania i

odbioru robot' Przy podejmowaniu decyzji zarządzający rea|iza!ą umowy

uwzg|ędnia wyniki badań materiałow i jakości robót, dopuszczalne

niedokładności normaInie występujące przy produkcji i przy badaniach

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne

czynniki wpływające na rozwaŻanąkwestię.

Po|ecenia zauądzającego rea|izaĄą umowy będą wykonywane nie

poŹniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

wykonawcę, pod grozbą wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu

poniesie wykonawca.

2.2.Teren budowy

2.2.'l .P rzekazanie teren u budowy.

Zamawiający protoko|arnie przekazuje wykonawcy teren budowy W

czasie i na warunkach okreś|onych w ogó|nych warunkach umowy.

W czasie pzekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

. dokumentacjetechniczną

. kopię decyzji o pozwo|eniu na budowę

. kopie uzgodnień i zezwo|en uzyskanych w czasie przygotowywania robot do

r ea|izaĄi przez zamawiające g o d I a u m oz| iwi e n i a p rowad ze n i a ro bót

2.2.2.Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca będzie odpowiedzia|ny za ochronę p|acu budowy oraz



Wszystkich materiałów i elementow WyposaŻenta uzytych do rea|izacji robót od

chwi|i rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robot. Przez cały ten okres

urządzenia |ub ich elementy będą utrzymane w sposob satysfakcjonujący

zarządzającego rea|izacją umowy' Moze on wstrzymac rea|izację robót jeś|i w

jakim ko|wiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konsenruacyjne.

W trakcie rea|izacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma

wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak:

bariery, sygna|izację ruchu, znaki drogowe etc' zeby zapewnić bezpleczeństwo

całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne

urządzenia zab ezpie czaj ące m u Szą by c zaakce ptowa n e p rzez zarządzającego

rea|izacjąumowy.

Wykonawca będzie takŻe odpowiedzia|ny do czasu zakończenie robot za

utrzymanie wszystkich reperów i innych znakow geodezyjnych istniejących na

terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na

własny koszt.

Przed rozpoczęciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomości

zainteresowanych uzytkownikow terenu W Sposób usta|ony z zarządzającym

rea|izacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i i|ościach okreś|onych

przez zarządzającego, tab|ice podające informacje o zawartej umowie zgodnie

z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.3.ochrona własności i urządzeń.

Wykonawca jest odpowiedziaIny za ochronę istniejących insta|acji

naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie p|acu budowy,

takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robot wykonawca

potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicie|ami insta|aqi i urządzeń,

informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez

zamawiającego' Wykonawca spowoduje zeby te insta|acje i urządzenia zostały

właściwie oznalzone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie rea|izaĄi

robot.

W przypadku gdy wystąpi koniecznośc przeniesienia insta|acji i urządzeń

podziemnych W granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek

poinformowac zarządzającego rea|izacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej



pracy.

Wyko n awca n atych m i ast po i nfo rm u je zarządzaj ącego rea|izaĄą u m owy

o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzen |ub insta|acji i będzie

wspołpracował przy naprawie udzie|ając wsze|kiej moz|iwej pomocy, ktora

moze być potrzebna d|a jej przeprowadzenia.

Wykonawca będzie odpowiedziaIny za jakiejko|wiek szkody,

spowodowane przez jego działania, W instalacjach naziemnych i podziemnym

pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez

zamawiającego.

2.2.4.ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.

W trakcie rea|izacji robót wykonawca jest zobowiązany zna: i stosować

się do przepisow zawańych We Wszystkich regu|acjach prawnych w zakresie

ochrony środowiska. W okresie rea|izaĄi, do czasu zakończenia robót,

wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki zeby stosować się

do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na

p|acu budowy i poza jego terenem, unikać działan szkod|iwych dla innych

jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub

innych czynnikow powodowanych jego działalnością.

Z.2.S.Zapewn ie n ie bezp iecze ństwa i och ro ny zd rowia.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymyłvał wyposazenie

konieczne d|a zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposazenia W

urządzenia socjalne, oraz odpowiednie Wyposazenie i odziez Wymaganą d|a

ochrony Życia i zdrowia persone|u zatrudnionego na p|acu budowy. Uwaza się,

Że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyzej przepisami

bezpieczeństwa iochrony zdrowia sąw|iczone W cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wśzystkich pzepisow prawnych

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpozarowego. Będzie stale

utrzymywał wyposazenie przeciwpozarowe W stanie gotowości, zgodnie z

za|eceniami przepisow bezpieczeństwa przeciwpozarowego, na p|acu budowy,

we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z

przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odIegłości od budynkow i



składowisk, w miejscach niedostępnych d|a osób trzecich. Wykonawca będzie

odpowiedzia|ny za wsze|kie straty powstałe w wyniku poŻaru, ktory mogłby

powstac W okresie rea|izaĄi robót |ub został spowodowany przez

ktorego kolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiałow, które wpływają na tn,vałe zmiany środowiska, ani

materiałow emitujących promieniowanie w i|ościach wyŻszych niz za|ecane w

projekcie nie będzie akceptowane. Jakiko|wiek materiały z odzysku |ub

pochodzące z recyk|ingu i mające byc uŻyte do robót muszą byÓ poświadczone

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne d|a środowiska. Materiały,

które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich

charakter niebezpieczny zanika, np' materiały py|ące) mogą być dozwolone,

pod warunkiem, ze będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich

wbudowania. Przed uzyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskaÓ

aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeś|i wymagają tego

odpowiednie przepisy.

2.3' P roje kt o rga n izacj i ro bót wraz z tow arzyszącym i d o ku me nta m i.

2.3.,|.Przygotowanie dokumentów wchodzących W skład projektu

organizacji robót.

Zgodnie z umową W ramach prac przygotowawczych, pzed

przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest

zobowiązany do opracowania i przekazania zarzqdzającemu rea|izacją umowy

do akceptacji następujących dokumentów:

. projekt organizacji robót,

. szczegółowy harmonogram robot i finansowania,

. p|an bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

. program Zapewnienia jakoŚci'

2.3.2'P r ojekt o rga n izacji ro bót.

opracowany przez wykonawcę projekt organizaĄi robot musi być

dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma

on zapewnić zap|anowany sposob rea|izacji robót, W oparciu o zasoby

techniczne, Iudzkie i organizacyjne, ktore zapewnią rea|izaqę robot zgodnie z



dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami

zarządza1ącego rea|izai1ą umowy oraz harmonogramem robot. Powinien

zawierać,

. projekt zagospodarowania zapleczawykonawcy

. organizację ruchu na budowiewrazzoznakowaniem drog

. wykaz zespołow roboczych, ich kwa|ifikacje i przygotowanie praktylzne

. wykaz osób odpowiedzia|nych za jakoŚć i terminowość wykonania

poszczegoInych e|ementow robót

2.3.3.Szcze g ółowy ha rm o no g ram ro bót i fi na ns owa n i a

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzg|ędniać

uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej usta|eń zawańych w

umowie. Moz|iwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budow|anych i

montazowych, kolejność robot oraz Sposoby rea|izaĄi winny zapewnić wykonanie

robot w terminie okreś|onym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi

zarządzające m u rea l i za cj ą u m owy d o zatwi e rd ze n i a szczegołowy ha rm o no g ra m

robót i płatności' opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy.

Harmonogram winien wyraznie przedstawiać W etapach tygodniowych

proponowany postęp robot w zakresie głownych obiektow i zadań kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb

korygowany w trakcie rea|izaqi robót.

2.3.4.Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W trakcie rea|izaĄi robot wykonawca będzie stosował się do wszystkich

obowiązujących przepisow i wymagan w zakresie bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do rea|izacji robót,

zgodnie z Wymogami ustawy - Prawo budow|ane jest zobowiązany opracować i

przedstawic do akceptacji zarządzającemu rea|izacją umowy, program

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi

zapewnić, zeby persone| nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne,

szkodliwe d|a zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.



2.3.5.Program zapewn ienia jakości

Wykonawca jest w pełni odpowiedzia|ny za jakośc robót. W tym cwelu

przygotuje program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez

zarządzającego rea|izacją umowy' Program zapewnienia jakości będzie

zawierał:

. część ogó|ną opisującą:

. system (sposób i procedurę) proponowanej kontro|i i sterowania jakością

wykonywanych robot,

. Wyposazenie W spzęt i urządzenia do pomiarów i kontro|i (opis

|aboratorium własnego lub wytypowanego do wykonania badań

z|econych przez wykonawcę),

. sposob oraz formę gromadzenia wynikow badań |aboratoryjnych, zapis

pomiarów,

. ustawienia mechanizmów sterujących, a takze wyciąganych wniosków i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany

sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu rea|izacją

umowy;

. część szczegółowąopisującąd|a kazdego asortymentu robot:

. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i

urządzenia do magazynowa ni a i załad u n ku materiałów.

. sposob zabezpieczenia i ochrony materiałow i urządzeń przed utratą ich

właściwości w czasie transpońu i przechowywania na budowie

. sposob i procedurę pomiarow i badań (rodzaj i częstotliwość badań,

pobieranie probek |ega|izacja i sprawdzanie urządzeń, itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiałów,

. wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegó|nych eIementow

robot,

. sposob postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi

wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest

zobowiązany do opracowania programu i p|anu zapewnienia jakości zgodnie z

wymagan iam i ceńyfi katu



2.4.Dokumenty budowy

2.4.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy

prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieŻąco, zarówno d|a potzeb

zamawiającego jak i wykonawcy W okresie od chwi|i forma|nego przekazania

wykonawcy p|acu budowy aŻ do zakończenia robot' Wykonawca jest

odpowiedzia|ny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi

pzepisami (Rozporządzenie Ministra |nfrastruktury z dn. 19'11.01). Zapisy do

dziennika budowy będą czynione na bieząco i powinny odzwierciedlać postęp

robót, stan bezpieczeństwa |udzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie

kwestie związane z zarządzaniem bud ową.

KaŻdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę,

nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje' Wszystkie zapisy

powinny byó czyte|ne i dokonywane w porządku chrono|ogicznym jeden po

drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemoz|iwiający

wprowadza n ie pózniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy

powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno

wykonawcę jak i zarządzającego rea|izacją umowy.

W szczegolnoŚci W dzienniku budowy powinny byc zapisywane

następujące i nformacje:

. data przejęcia przezwykonawcę placu budowy;

. dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;

. zatwierdzenie przez zarządzającego rea|izaĄą umowy dokumentow

Wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,

. daty rozpo;zęCia izakończenia rea|izacji poszczegolnych e|ementów robot;

. postęp robot, prob|emy i przeszkody napotkane podczas rea|izacji robot;

. daty, przyczyny i okresy tnruania wszystkich opoznien lub przenru w robotach

. komentarze i instrukcje zarządzającego rea|izacją umowy;

. daty, okresy tnruania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia rea|izaĄi

ro bót z po I ece n i a zarządzaj ące g o r ea|izaqą u m owy

. daty zgłoszenia robot do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia,

odrzucenia lub wykonania robot zamiennych;



. wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

. warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie rea|izaĄi robot

mające WpłyW na czasowe ich ograniczenia |ub spełnienia szczego|nych

wymagań wynikających zwarunków klimatycznych;

. dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji

robót, szczego|nie w odniesieniu do wytyczania obiektow W terenie ;

. dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na

budowie:

. dane na temat jakości materiałow, poboru probek i wyników badań z

okreś|eniem przez kogo zostały pzeprowadzone i pobrane;

. wyniki poszczegolnych badań z okreś|eniem przez kogo zostały

przeprowadzone;

. inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze |ub propozycje wpisane do dziennika

budowy przez wykonawcę powinny być na bieząco przedstawiane do

wiadomości i akceptaĄi zarządzającemu rea|izacją umowy. Wszystkie decyzje

zarządzającego rea|izaĄą umowy, wpisane do dziennika budowy, musz4 byc

podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje |ub się do nich

odnosi.

ZarządzĄący rea|izaĄą umowy jest takŻe zobowiązany przedstawić

swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy

przez przedstawiciela nadzoru auto rskiego.

2.4.2.Książzka obmiaru robót

Ksiązka obmiaru robót jest dokumentem, W którym rejestruje Się

i|ościowy postęp kazdego e|ementu rea|izowanych robot. Szczegółowe obmiary

wykonanych robót robione Są na bieŻąco i zapisywane do ksiązki obmiaru

robót, wykorzystując opis pozyĄi i jednostki uzyte W wycenionym przez

wykonawcę i wyceniony przedmiar robot, stanowiący załącznik do umowy.

2.4.3.1nne istotne dokumenty budowy

oprocz dokumentow wyszczegó|nionych W punktach 2'4.1 i 2'4.2,

dokumenty budowy zawiera1ąteŻ.

. dokumenty wchodzące w skład umowy;
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. pozwo|enie na budowę;

. protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;

. umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia

cywilno-prawne;

. instrukĄe zarządzającego rea|izaĄąumowy oraz Sprawozdania ze spotkań i

narad na budowie;

. protokoły odbioru robót,

. opinie ekspeńów i konsu|tantów,

. korespondencja dotycząca budowy'

2.S.Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę W trakcie trwania

budowy.

2.5.1 .lnformacje ogólne

W trakcie tnruania budowy i przed zakończeniem robot wykonawca jest

zobowiązany do dostarczania na po|ecenie zarządzającego rea|izacją umowy

następujących dokumentów:

. Rysunki robocze

. Aktua|izaĄaharmonogramu robot i finansowania

. Dokumentacja powykonawcza

. lnstrukcja eksploatacji i konsenruaĄi urządzeń

Dokumenty składane zarządzającemu rea|izaĄą umowy winny być

wyraznie oznaczone nazu|tą przedsięwzięcia i zaadresowane na adres

zarządzĄącego rea|izacją umowy na budowie

Pzedkładane dane winny byc na ty|e szczegółowe, aby mozna było usta|ić

ich zgodność z dokumentami wchodzącymi W skład umowy. Sprawdzenie,

pzyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunkow roboczych, wykazów

materiałów oraz procedur złoŻonych |ub wnioskowanych przez wykonawcę nie

będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wsze|kie wynikające stąd koszty

ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę'

2.5.2.Rysunki robocze

Elementy, urządzenia i materiały, d|a których zarządzający rea|izacją

umowy wyda polecenie przedłoŻenia wykazow, rysunkow lub opisow nie będą
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Wykonywane, uzywane ani insta|owane dopóki nie otrzyma on niezbędnych

dokumentÓw oraz odpowied nio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych'

Zarządzający rea|izacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogo|nych

warunków projektowania i w zadnym pzypadku nie zwa|nia to Wykonawcy Z

odpowiedzia|ności za omyłki |ub brakiw nich zawarte'

ZarządzĄący rea|izacją umowy zĄmie się przedłozonymi materiałami

mozliwie jak najszybciej, zaMvierdzi i pzekaze je wykonawcy w terminie

przewidzianym W umowie. Zw|oka wynikająca z ewentua|nej konieczności

ponownego składania dokumentow nie powoduje przedłuzenia terminów

okreś|onych w umowie.

Wykonawca przedkłada zarządzającemu rea|izaĄą umowy do

sprawdzenia po cŻery (4) egzemp|arze wszystkich dokumentów w formacie A4

|ub A3. W przypadku większych rysunków, ktore nie mogą być łatwo

reprodukowane przy uŻyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoŻy trzy (3)

kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki

robocze będą przedkładane zarządzającemu rea|izaĄą umowy w odpowiednim

terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niŻ 20 zwykłych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych e|ementow i urządzen wspoŁa|eŻnych

ze sobą na|ezy koordynować w taki sposób, aby zarządzający rea|izaĄąumowy

otzymał wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogł poza przeana|izowaniem

poszczego| nych elementów, doko nać przeg |ąd u ich wzaje m nych powiąza ń.

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraine i komp|etne. Powinny

zawierać wsze|kie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie e|ementów

W odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegołowych specyfikacji

tech n icznych. S kład anym do kum entom kazdorazowo powi n no towarzyszyc pismo

przewod n i e, zawier Ąące n astęp uj ące i nfo rm acje :

. Nazwa inwestycji

. Nr umowy

. ||ość egzemp|arzy kazdego składanego dokumentu

. Tytuł dokumentu

. Numer dokumentu lub rysunku

. okreś|enie jakiego dokumentu lub rysunku rewiĄa dotyczy

. Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omowione jest dane
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urządzenie, materiał |ub e|ement

o ile zarządzający rea|izaĄą umowy nie postanowi inacze| rysunki

robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i

stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, |ub w inny uzgodniony sposób,

ze sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, ze roboty w nich pzedstawione

są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod wzg|ędem wymiarow i

powiązań z wsze|kimi innymi e|ementami. ZarządząąCy rea|izai1ą umowy, W

uzasadnionych przypadkach, moze wymagać akceptacji składanych

dokumentow przez nadzor autorski.

2.5.3.Aktu a|izacja harmonog ram u robót i fi nansowa n ia

Moz|iwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budow|anych i

montazowych, kolejnosc robot oraz sposoby rea|izaĄi winny zapewnić

wykonanie robót w terminie okreś|onym W umowie i zgodnie z wymaganiami

zawańymi W p. 2.3.3 wykonawca We wstępnej fazie robot przestawia do

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z

Wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robot moze być

aktua|izowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu

przez zarządzającego rea I izacją u m owy'

2.5.4. Doku mentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzia|ny będzie za prowadzenie na bieząco ewidencji

wsze|kich zmian w rodzaju materiałów, uządzeń, loka|izacji i wie|kości robot.

Zmiany te na|eŻy rejestrować na komplecie rysunkow, wyłącznie na to

przeznaczonych. Wykonawca winien pzedkładac zarządzającemu rea|izacją

umowy aktualizowane na bieząco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w

miesiącu, w ce|u dokonania ich przeg|ądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót

kom p|etny zestaw rysu n kow zosta n ie pzekazany zauądzające m u rea|izai1ą

umowy.

2.5.5.lnstrukcja eksploatacji i konserwacji urządzen

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześc egzemp|arzy

kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konseruracji dla kazdego
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urządzenia oraz Systemu mechanicznego, e|ektrycznego |ub e|ektronicznego. o
Wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś

wynikające stąd koszty zostaną uwzg|ędnione w koszcie dostarczenia urządzenia

lub systemu.

|nstrukcje te winny być dostarczone pzed uruchomieniem płatności d|a

wykonawcy za vvykonane roboty przekracza1ące poziom 75o/o zaawansowania.

Wsze|kie braki stwierdzone przez zarządzającego rea|izaĄą umowy W

dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przezwykonawcę w ciągu 30 dni

ka|endarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego

rea|izaĄąumowy o stwierdzonych brakach.

KaŻda instrukcja powinna zawieraĆ m.in. następujące informacje:

. Strona tytułowa zawieĘąca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania

urządzenia

. Spis treści

. |nformacje kata|ogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny

adres pocztowy

. Gwarancje producenta

. Wykresy i ilustracje

. Szczegołowy opis funkcji kazdego głównego e|ementu składowego układu

. Dane o osiągach iwielkości nomina|ne

. Instrukcjeinstalacyjne

. Procedura rozruchu

. Właściwa regu|acja

. Procedury testowania

. Zasady eksploatacji

. Instrukcja v,tyłączania zeksploatacji

. Srodki ostrozności

. |nstrukcje dotyczące konsenłacji i naprawy winny zawierac szczegółowe

rysunki montazowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami

odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z komp|etną instrukcją

konsenruacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i

trurałości urządzeń

. Instrukcje odnoŚnie smarowania, zwykazem punktów, ktore na|ezy smarować

|ub nao|iwic, za|ecanymi rodzajami, k|asą i zakresem temperatur smarow i
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zaIeca ną częStot| iwością sm arowania
. Wykaz za|ecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do

najblizszego przedstawiciela producenta

. Wykaz ustawień przekainikow e|ektrycznych oraz nastawień przełącznikow

sterujących i a|armowych

. Schemat połączeń e|ektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układow

sterujących i oświet|eniowych.

lnstrukcje muszą być komp|etne i uwzględniać całość urządzenia, układów

sterujących, akcesoriów i e|ementÓw dodatkowych.

3. ZarządzĄący rea|izacją umowy

ZarządzĄący rea|izacją umowy W ramach posiadanego umocowania od

zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez

sprawowanie kontro|i zgodności rea|izaĄi robot budow|anych z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. D|a prawidłowej rea|izaij
swoich obowiązkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządza)ąCy

rea|izaĄą umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego

imieniu, w zakresie puekazanych im uprawnień i obowiązkow. Wydawane
przez nich po|ecenia mają moc po|eceń zarządzającego rea|izacjąumowy'

Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany W ramach kwoty

ryczałtowej, przewidzianej W cenie ofertowej na zap|ecze budowy,

zorganizować zamawiającemu na p|acu budowy i utzymywać do końca robot

b i u ro zarządzającego rea| izacją umowy.

4. Materiały i urządzenia

4.1.Źródła uzyskiwania materiałów i urządzen

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia insta|owane w trakcie

wykonywania robot muszą byc zgodne z wymaganiami okreś|onymi W
poszczegolnych szczegołowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na

trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiału przewidywanego do wykonania
robót stałych wykonawca przedłoŻy Szczegołową informację o zrod|e produkcji,

zakupu |ub pozyskania takich materiałow, atestach, wynikach odpowiednich
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badań |aboratoryjnych i probek do akceptaĄi zarządzającego rea|izaĄąumowy'

To samo dotyczy insta|owanych urządzen.

Akceptacja zarządzającego rea|izaĄą umowy udzie|ona jakiejś pańii

materiałów z danego żrodła nie będzie znaczyć, Że wszystkie materiały

pochodzące z tego irodła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest

zobowiązany do dostarczania atestow i/|ub wykonania prob materiałów

otrzymanych zzatwierdzonego zrodła d|a kazdej dostawy, zeby udowodnić, ze

nadaI spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji

technicznej.

W przypadku stosowania materiałow loka|nych, pochodzących z

jakiegoko|wiek miejscowego Źrodła, włączĄąc te, ktore zostały wskazane przez

zamawiającego, przed rozpolządem wyko rzystywan ia tego zrodła wykonawca

ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu rea|izacją umowy wszystkich

Wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksp|oatację'

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na P|ac

Budowy materiałów |oka|nych' Za ich i|ość i jakośc odpowiada Wykonawca'

Stosowanie materiałow pochodzących z |oka|nych żrodeł Wymaga akceptacji

zarządzającego rea I izacją u mowy.

W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane

jest świadectwo, Że uŻr1te materiały i urządzenia pochodząz krajow na|ezących

do Unii Europejskiej.

4.Z.Kontro la mate riałów i urządzeń

Zauądzający rea|izaĄą umowy moze okresowo kontro|ować

dostarczane na budowę materiały i uządzenia, Żeby sprawdzic czy Są one

zgodne Z Wymaganiami szczegołowych specyfikacji technicznych.

Zarządzający rea|izaĄą umowy jest upowazniony do pobierania i

badania próbek materiału zeby sprawdzic jego własności. Wyniki tych prob

stanowic mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałow.

Zarządzający rea|izacją umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania

inspekcji w wytworniach materiałów i urządzeń'

W czasie przeprowadzania badania materiałow i urządzeń przez

zarządzającego rea|izaĄą umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać

następujące warunki:
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. W trakcie badania, zarządzĄącemu rea|izacją umowy będzie zapewnione

niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałow |ub

uz:ądzen;

. Zarządzający rea|izaĄąumowy będzie miał zapewniony w dowo|nym czasie

dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia

przeznaczone dla rea|izaĄi robot.

4.3.Atesty materiałów i urządzeń

W pzypadku materiałów, d|a ktorych w szczegółowych specyfikacjach

technicznych wymagane Są atesty, kaŻda partia dostarczona na budowę musi

posiadać atest okreś|ający W sposób jednoznaczny jej cechy. Przed

wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający

rea|izacją umowy moze dopuścić do uŻycia materiały posiadające atest

producenta stwierdzający pełną zgodnośc tych materiałów z warunkami

podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadaÓ atesty wydane przez

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego

badań. Kopie wyników tych badań muszą byc dostarczone przez wykonawcę

zarządzającem u rea I izacją u mowy'

Materiały posiadające atesty, a urządzenia _ waŻną |ega|izację, mogą

być badane przez zarządzającego rea|izacją umowy w dowo|nym czasie. W

przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych

do uzycia materiałow i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez zaządzającego realizacją umowy za niezgodne

ze szczegołowymi specyfikacjami technicznymi muszą byc niezwłocznie

usunięte przez wykonawcę z p|acu budowy. Jesli zauądza1ący rea|izaĄą

umowy pozwo|i wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robot niz te, d|a

których zostały one pienłotnie nabyte, wartosc tych materiałow moze byc

odpowiednio skorygowana przez zaz:ądzającego rea|izaĄą umowy. KaŻdy

rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiałów, które nie zostały

sprawdzone |ub zaakceptowane przez zarządzającego rea|izaĄą Umowy,
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będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie Sprawę,

Że te roboty mogą byc odrzucone tj zakwa|ifikowane jako wad|iwe i

niezapłacone'

4.5.P rzechowywa n ie i s kład owa n ie mate riałów i u rządze ń.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. zeby materiały i uz:ądzenia

tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed

uszkodzeniem. Musi utzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest

Wymagany w chwi|i wbudowania |ub montazu' Muszą one W kaŻdej chwi|i być

dostępne d|a przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego rea|izai1ą

umowy, aŻ do chwili kiedy zostaną uzyte.

Tymczasowe tereny przezna;zone do składowania materiałow i

urządzeń będą z|oka|izowane W obrębie p|acu budowy W miejscach

uzgodnionych z zarządzającym rea|izacją umowy' |ub poza placem budowy, w

miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni ofl, Że tymczasowo

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

4.6.Stosowanie materiałów zamien nych

Jeś|i wykonawca zamierza uŻyc w jakims szczego|nym przypadku

materiały lub urządzenia zamienne, inne niŻ przewidziane W projekcie

wykonawczym |ub szczegÓłowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o

takim zamiarze przynajmniej zarządza1ącego rea|izaĄą umowy na 3 tygodnie

przed ich uzyciem lub wcześniej, jeśli Wymagane jest badanie materiału |ub

urządzenia przez zaządza1ącego rea|izacją umowy' Wybrany i zatwierdzony

zamienny typ materiału |ub urządzenia nie moze byc zmieniany w terminie

pó zn i ej szy m bez a kce pta cj i zarządzające g o rea I iza cj ą u m owy.

5. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do uzywania jedynie takiego sprzętu, ktory

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakośc wykonywanych robot i

środowisko. Sprzęt uzywany do robot powinien byc zgodny z ofertąwykonawcy

oraz powinien odpowiadac pod wzg|ędem typow i ilości wskazaniom zawartym

w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i
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projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją

umowy. Liczba i wydajnośc sprzętu powinna gwarantowac prowadzenie robot

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzęt będący wtasnością wykonawcy |ub wynajęty do wykonania robot

musi byó utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz byc zgodny z

Wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy

zarządzĄącemu rea|izaĄą umowy kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie spzętu do uzytkowania.

Jeze|i prqekt wykonawczy lub szczegołowe specyfikacje techniczne

przewidują moz|iwość wariantowego uŻycia sprzętu przy wykonywaniu

Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez

zarządzającego rea|izacją umowy. Nie moŻe być pozniej zmieniany bez jego

zgody.

Sprzęt, maszyny' urządzenia i narządzia nie gwarantujące zachowania

warunków umowy zostaną przez zarządzĄącego rea|izaĄą umowy

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje środkow transportu będą okreś|one W projekcie

organizaĄi robot. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie zzasadami

określonymi W projekcie wykonawczym i szczegołowych specyfikacjach

technicznych oraz wskazaniami zarządzającego rea|izacją umowy, w terminach

wyni kających z harmonogram u robot'

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania

dotyczące przepisow ruchu drogowego, szczegoInie W odniesieniu do

dopuszcza|nych obciązeń na osie i innych parametrow technicznych' Srodki

transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą |nzyniera usunięte z

te re n u b ud owy na po |ece n ie zaządzaj ącego rea|izaĄą u m owy.

Wykonawca jest zobowiązany usuwac na bieząco, na wtasny koszt,

wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przezjego pojazdy na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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7, Kontrola jakości robót

7.1.Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzia|ny za pełną kontro|ę robot i jakości

materiałow prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omowionym

W p. 2.3'5' Wykonawca zapewni odpowiedni system kontro|i, włączając

persone|, |aboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wsze|kie uządzenia niezbędne

do pobierania probek i badania materiałów oraz jakości wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający

rea|izacjąumowy moze zaŻądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu

zademonstrowania, ie poziom ich wykonania jest zadowa|ający'

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów

oraz robót z częstot|iwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano

zgodnie zwymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegołowych

specyfikacjach technicznych. Minima|ne wymagania co do zakresu badań i ich

częstotliwości są okreś|one W szczegołowych specyfikacjach technicznych,

normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow

zarządzający rea|izaĄą umowy usta|i jaki zakres kontro|i jest konieczny, aby

zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową'

Wykonawca dostarczy zarządzającemu rea|izacją umowy świadectwa

stwierdzające, Że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają

waŻną |egaIizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają

wymaganiom norm okreś|ających procedury badan.

7.Z.Pobieranie próbek

Próbki do badań będą z zasady pobierane |osowo. Za|eca Się

stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opańych na zasadzie, Że

wszystkie jednostkowe e|ementy produkcji mogą być z jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badan.

Zaządzający rea|izaĄą umowy musi miec zapewnioną moz|iwośc

udziału w pobieraniu probek' Na jego z|ecenie wykonawca ma obowiązek

przeprowadzac dodatkowe badania tych materiałow, ktore budząwątp|iwości co

do jakości, o i|e kwestionowane materiaty nie zostaną przez wykonawcę

usunięte lub ulepszone z jego własnej wo|i. Probki dostarczone przez
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Wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego rea|izacją umowy

będą odpowiednio opisane i oznakowane, W sposob zaakceptowany przez

niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w pzypadku

stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

zamawiający.

7.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą pzeprowadzone zgodnie z

Wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoko|wiek

badania Wymaganego W Szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosowaĆ

mozna wytyczne kĘowe a|bo inne procedury, zaakceptowane przez

zarządzĄącego rea l izacją u mowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi

zaządzającego rea|izacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru |ub

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie

i ch wyn i k i, d o a kce pt acji zarządzaj ące g o r ea|izaĄą u m owy'

Zarządzający rea|izacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do

pomieszczeń laboratoryjnych W ce|u ich inspekcji. Będzie on przekazywał

wykonawcy pisemne informacje o jakichko|wiek niedociągnięciach dotyczących

urządzeń |aboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia |aboratorium, pracy persone|u

|ub metod badawczych' Jeze|i niedociągnięcia te będą na ty|e powaŻne, Że

mogą wpłynąĆ ujemnie na wyniki badań, zarządzający rea|izaĄą umowy

natychmiast wstrzyma uzycie do robót badanych materiałow i dopuści je

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia W pracy |aboratorium wykonawcy zostaną

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wykonawca będzie przekazywac zarządzającemu rea|izaĄą umowy

kopie rapońow z wynikami badan jak najszybciej, nie poŹniej jednak niz w

terminie okreś|onym W programie zapewnienia jakosci' Kopie wynikow badań

będą mu przekazryane na formu|azach według dostarczonego przez niego

Wzoru |ub innych, równiez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań

materiałow ponosi wykonawca.

D|a ce|ow kontro|i jakości i zatwierdzenia, zarządzający rea|izaĄąumowy

jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
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materiałow u irodeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta

materiałow zapewniona mu będzie wsze|ka potrzebna do tego pomoc'

Zarządzający rea|izai1ą umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu

kontro|i robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodnośÓ

wykonanych robot i uzytych materiałow z wymaganiami szczegołowych

specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę

wynikow badań.

Zarządzający rea|izaĄą umowy moze pobierać probki i prowadzić

badania nieza|eŻnie od wykonawcy, na swoj koszt' Jeze|i wyniki tych badan

vlykaŻą, ze rapońy wykonawcy Są niewiarygodne, to po|eci on wykonawcy |ub

zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub

dodatkowych badań, a|bo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy

ocenie zgodności materiałów i robot z projektem wykonawczym i

szczegołowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite

koszty powtornych |ub dodatkowych badan i pobierania probek zostaną

poniesione przez wykonawcę'

8. obmiary robót

8.1.ogó!ne zasady obmiaru robót

obmiar robot ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych

robot wg stanu na dzień jego przeprowadzenia' Roboty moŻna uznaĆ za

wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie zwymaganiami zawartymi

w projekcie wykonawczym i szczegołowych specyfikacjach technicznych, a ich

ilość podaje się w jednostkach usta|onych w wycenionym przedmiarze robot

wchodzącym W skład umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu

zarządzajqcego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie

powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sąwpisywane

do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakiko|wiek błąd Iub przeoczenie (opuszczenie) W ilościach podanych W

przedmiarze robot |ub gdzie indziej W szczegołowych specyfikacjach

technicznych nie zwa|nia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich

robot. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukĄi zarządzającego
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rea|izaąą umowy'

Długości i od|egłosci pomiędzy okreś|onymi punktami skrajnymi będą

mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuŻ linii osiowej. JezeIi szczegołowe

specyfikacje techniczne właściwe d|a danych robot nie wymagają tego inaczej,

to objętości będą wy|iczane w m3, jako długoŚć pomnozona przez średni

przekroj' ||ości, ktore mają być mierzone Wagowo, będą Wyrazone w tonach |ub

kilogramach.

8.2.Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane W czasie

dokonywania obmiaru robot i dostarczone przez wykonawcę, muszą byc

zaakceptowane pzez zarządzającego rea|izacją umowy. Jeze|i urządzenia te

|ub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać Wazne

świadectwa |ega|izacji. Muszą one byc utzymywane przez wykonawcę w

dobrym stanie, w całym okresie tnłania robót.

8.3.Czas przeprowadzenia obmiaru

obmiar gotowych robot będzie przeprowadzany z częstot|iwością i

terminach Wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz

wykonawcy, |ub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez

wyko n awc ą i zarządzaj ącego r ea|izaĄą u mowy.

obmiary będą takŻe przeprowadzone przed częściowym i końcowym

odbiorem robót, atakŻe w przypadku wystąpienia dłuzszej przerwy w robotach

lub zmiany wykonawcy.

obmiar robót zanikających i pod|egających zakryciu przeprowadza się

bezpośrednio po ich wykonywaniu, |eczprzed zakryciem.

9. odbiory robót i podstawy płatności

Zasady odbiorow robót i płatności za ich wykonanie okreś|a umowa'

10. Przepisy związane

10.1.Normy i normatywy

Wszystkie roboty na|eŻy wykonywac zgodnie z obowiązującymi w Po|sce

normami inormatywami.

z-)



Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczące danego

asortymentu robót Są Wyszczego|nione w punkcie 10 kaŻdej szczegołowej

specyfikacji techn icznej.

l0.2.Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie pzepisy prawne

wydawane zarówno przez władze państwowe jak i |oka|ne oraz inne regu|acje

prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi

robotami i będzie W pełni odpowiedzia|ny za przestrzeganie tych reguł i

wytycznych w trakcie rea|izaĄi robot'

Najwazniejsze z nich to:

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)

wraz z poŹniejszym i zm ianam i

. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca

2003 r' (Dz.U . N r 80/200 3) wraz z poŻniejszymi zmianami

. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o

ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 |istopada 2000 r' (DZ.U. Nr

109/2000 poz.1157)

. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr

30/1989 poz. 163) wraz zpożniejszymi zmianami

. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie

nowych materiałow oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych

(Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

. Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia ,lB maja2004 r. w sprawie

okreŚ|enia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego

obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych

kosztow robot budowlanych określonych W programie funkcjonaIno

uzytkowym(Dz.U. 22004 r. Nr 130, poz. 13Bg)

. Rozporządzenie Ministra infrastruktUry z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

okreś|enia szczegołowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz

programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072).
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Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie

W pełni odpowiedzia|ny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych W

odniesieniu do uzywanych opatentowanych urządzen |ub metod. Będzie

informował zarządzającego rea|izaĄą umowy o swoich działaniach w tym

zakresie, przedstawiając kopie atestow i innych Wymaganych świadectw.

rt
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szCzEGoŁoWA s PEGYFI KACJA TEGH N lczNA

l nstalacje wodociągowe

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.'l . Przedm iot specyfikacji.

Przed m iotem n in iejs zej Szczegołowej S pecyfi kacj i Tech n iczn ej (S ST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru insta|acji wodociągowych

przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dla przebudowy

budynkow po byłych szkołach na świet|ice wiejskie w Laskach i Cisowym Lesie

oraz budowa świet|icy wiejskiej W Korabinie wraz z wyposazeniem i

zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy pzy z|ecaniu i rea|izacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

U sta |enia zaw arte w n i n i ejszej specyf i kacj i obejm ują wszystkie czyn ności

umozliwiające i mające na ceIu wykonanie wszystkich robót insta|acji

wodociągowych przewidzianych w projekcie budowy budynku' obejmują prace

altiązane z dostawą materiałów i wykonawstwem.

,|.3. Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności

podstawowe występujące przy montazu insta|acji wodociągowych, ich

uzbrojenia i armatury, a takŻe niezbędne d|a właściwego wykonania tej

instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące'

1.4. określenia podstawowe.

okreś|enia podstawowe uŻl1te W niniejszej SsT Są zgodne z

obowiązującymi Po|skimi Normami i ogo|ną Specyfikacją Techniczną' 1'5.

. lnstalacja wodociqgowa instaIację wodociągową stanowią uktady
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połączonych przewodów, armatury i urządzeń' słuzące do zaopatrywania

budynków W zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe

okreś|one w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna

odpowiadać woda do spozycia przez |udzi.

lnstalacja wodociqgowa wody zimnej insta|acja zimnej wody

doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna Się bezpośrednio za

zestawem wodomieza głównego, a insta|acja wody pochodzącej z

własnego ujęcia (studni) od uządzenia, za pomocą którego jest pobierana

woda z tego ujęcia.

lnstalacja wodociqgowa wody ciepłej _ insta|acja ciepłej wody rozpoczyna

się bezpośrednio za zaworem na zasi|eniu zimną wodą urządzenia do

przygotowywan ia ciepłej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do

spozywania przez |udzi i spełnia odpowiednie przepisy zgodnie z

dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy _ składa się z wodomierza oraz połączonych

kształtek.

Studzienka wodociqgowa obiekt na przewodzie wodociągowym

przeznaczony do zainstalowania armatury - np. Wodomierza.

Urzqdzenie zabezpieczajqce - urządzenie słuzące do ochrony jakości wody

do picia, uniemoz|iwiające Mórne zanieczyszczenie wody (np. zawór

antyskazeniowy, fi ltr).

Armatura przepływowa instalacji wodociqgowych wsze|kiego rodzaju

zawory przeznaczone do sterowania przepływem wody W instalacji

wodociągowej.

Armatura czerpalna _ wsze|kiego rodzaju urządzenia przezna;zone do

poboru wody z instalacji wodociągowej.

Wodociqg - zespoł wspołpracujqcych ze sobq obiektow i urzqdzeń

inżynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu W

wodę,

Wodociqg grupowy - wodociqg zasilajqcy W wodę co najmniej dwie

jednostki osadnicze lub co najmniej jednq jednostkę osadniczq i co najmniej

jeden zakład produkcyjny nie leżqcy w granicach tejjednostki osadniczej,

Sieć wodociqgowa zewnętrzna - układ przewodów wodociqgowych
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znajdujqcy się poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujqcy W wodę ludnośc

l u b z a kłady p rod u kcyj n e,

Przewod wodociqgowy magistralny; magistrala wodociqgowa _ przewod

wodociqgowy doprowadzajqcy wodę od stacji wodociqgowej do przewodow

rozdzielczych,

Przewod wodociqgowy rozdzielczy pnewod wodociqgowy

doprowadzajqcy wodę od przewodu magistralnego do przyłqczy domowych

i innych punktow czerpalnych,

. Przyłqcze domowe; połqczenie domowe - przewod wodociqgowy z

wodomierzem łqczqcy siec wodociqgowq z wewnętrznq instalacjq obiektu

zasilanego w wodę,

1.5. ogólne wymagania dotyczące robót.

ogo|ne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robot podano W

ogo|nej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całośÓ

robot związanych z montaŻem insta|acji kana|izacyjnej, jej uzbrojenia oraz

montazu pzyborow i uuądzen, a takŻe niezbędne d|a właściwego wykonania

tej insta|acji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

Wykonawca jest odpowiedzia|ny za jakośc wykonania tych robót oraz ich
zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i po|eceniami

zarządzającego rea I izacją u m owy. Wp row adzanie jaki ch ko lwiek od stępstw od

tych dokumentów Wymaga akceptacji zarządzĄącego rea|izacją umowy'

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawió w trakcie budowy.

Roboty na|eŻy wykonywać na

specyfikacji SST wykonania i odbioru

rea|izaĄi zadania'

1.7. Nazwy i kody.

. 45332200-5 - Hydraulika

2. Materiały

podstawie dokumentacji projektowej i

robót budow|anych, opracowanych dla

t--
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2.1. ogólne wymagania dotyczące materiałów.

ogo|ne wymagania dotyczące materiałow i ich rodzĄu podano w ogolnej

Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

Materiały stosowane do montazu instalacji wodociągowej powinny mieć:

. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodności ze

zharmonizowaną normą europejską wprowad zonądo zbioru Po|skich Norm,

z europejską aprobatą techniczną |ub krajową specyfikacją techniczną

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego obszaru

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z
wymaganiami podstawowymi, lub

. deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budow|anej wydaną przez

producent, jeŻe|i dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow

mających niewie|kie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa okreś|onymi

przez Komisję Europejską, lub

. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Że są to wyroby nie

pod|egające obowiązkowemu oznakowaniu CE, d|a ktorych dokonano

zgodności z Po|ską Normą |ub aprobatę techniczną, bądŹ uznano za

,,regionalny wyrób budow|any''.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Rury i kształtki stalowe ocynkowane

Rury i kształtki sta|owe ocynkowane muszą spełniac wymagania

określone w odpowiednich normie:

. PN-B1 lB-10700l02 _ |nsta|acje wewnętrzne wodociągowe i kana|izacyjne.

Wymagania i badania pzy odbiorze. Pzewody wody zimnej i cieptej z rur

stalowych ocyn kowanych.

2.2.2. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniac wymagania

okreŚ|one w odpowiednich normach.

. zniezmiękczonego polich|orku winy|u (PVC-U) PN-EN 1452-1+5

. z polipropylenu (PP) PN-EN PN ISO 1 5874-1+6, PN-C-89207,
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z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1+5

z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5

2.2.3. Armatura i nsta|acj i wodociągowej

Armatura sieci wodociągowej (armatura przepływowa insta|acji

wodociągowej) musi spełniać wymagania okreś|one w normach.

3. Sprzęt

3.1. ogóIne wymagania dotyczące sprzętu.

ogó|ne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogolnej Specyfikacji

Technicznej pkt. 5

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót.

Do wykonywania robót na|eŻy stosować jedynie taki sprzęt, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robot, zarówno w miejscach ich

wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie

transportu, załadunku i wyładunku materiałow. Sprzęt uzywany do robót

powinien być zgodny z ofeńą Wykonawcy i powinien odpowiadaÓ pod

względem typów i ilości wskazaniom zawańym w PZJ lub projekcie organizacji

robot zaakceptowanym przez lnwestora. W przypadku braku usta|eń w takich

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez

lnwestora.

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentow potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do uzytkowania, tam gdzie jest to Wymagane przepisami.

4. Transport.

4.1. ogó|ne Wymagania dotyczące transportu.

ogo|ne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej Specyfikacji

Technicznej pkt. 6.

4.2.Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych.

Ze wzg|ędu na specyficzne cechy rur na|eŻy spetnic następujące
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dodatkowe wymagania:

. rury na|eŻy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi |ub pojazdami

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające

poza pojazd końce rur nie mogą byc dłuŻsze niz 1m,

. jeze|i pzewozone są luŹno ułozone rury, to przy ich układaniu w stosy na

samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m,

. podczas transportu rury powinny być zabezpieczone pzed uszkodzeniem

przez meta|owe części środków transpońu jak śruby, łańcuchy, itp. LuŹno

układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez

podłozenie tektury fa|istej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany

skrzyni samochodu,

. podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą

połozenia. P|atforma samochodowa powinna być ustawiona w poziomie.

Według za|eceń producentow przewoz powinien odbywac się W

temperatu rze otoczenia od -SoC do +30oC.

4.3. Wymagania dotyczące przewozu armatury.

Przybory i urządzenia na|eŻy pzewozic w sposób zabezpieczający przed

ich zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynnikow

atmosferycznych.

4.4. Składowanie materiałów

4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem.

Rury i kształtki na|ezy W okresie przechowywania chronic przed

bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niŻsząniŻ

Ooc I ub pzekraczającą+4OoC.

Przy długotruuałym składowaniu (ki|ka miesięcy |ub dłuzej) rury powinny

byc chronione przed działaniem Światła słonecznego przez przykrycie składu

p|andekami brezentowymi |ub innym materiałem (np. fo|ią nieprzezroczystą z

PVC |ub PE) |ub wykonanie zadaszenia' Na|ezy zapewnić cyrkulację powietrza

pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie u|egały deformacji.

orygina|nie zapakowane wiązki rur mozna składowac po trzy, jedna na
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drugiej do wysokości maksymalnie 3 m, przy Czym ramki wiązek winny

spoczywac na sobie |uzne rury lub niepełne wiązki mozna składować w stosach

na rownym podłozu, na podkładach drewnianych o szerokości

min. ,l0 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m' Stosy powinny byc z

boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane W odstępach co

1-2 m' Wysokośc układania rur W stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i

1,5 m wysokości. Rury o roznych średnicach winny być składowane odrębnie.

Rury kie|ichowe układać kielichami napzemianlegle lub ko|ejne warstwy

oddzie|ać przekładkam i drewnianym i'

4.4.2. Składowanie armatu ry.

Armaturę składowaó w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie

niŻszej niz 0oC. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się

związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych

na|eŻy przechowywac z da|a od urządzeń grzewczych'

5. Wykonanie robót.

5.1. Zasady ogólne wykonania robót.

ogó|ne zasady wykonania robot podano W ogó|nej Specyfikacji

Technicznej p.2.1.

5.2. Warunki przystąpienia do robót.

Przed przystącieniem do montazu insta|acji wodociągowej z tworzyw

sztucznych nalezy:

. wyznaczyć miejsca układania (montazu) rur, kształtek i armatury,

. wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,

. wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodow

wodociągowych,

. wykonac otwory W ścianach i stropach d|a przejsc przewodow

wodociągowych.

5.3. Montaż rurociągów.

Po wykonaniu czynności w pkt. 5.2' na|eŻy przystąpić do właŚciwego
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montazu rur i ksztaltek.

Rurociągi insta|acji wodociągowej na|ezy mocować za pomocą uchwytów

Iu wspornikow W sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród

budow|anych, ce|em ograniczenia rozprzeslrzeniania Się drgań i hałasow.

Rurociągi mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach, w bruzdach ścian

Iub warstwach podłogowych w rurach osłonowych'

5.4. Połączenia rur i kształtek'

Przed pzystąpieniem do montazu rur i kształtek na|ezy dokonać

oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste,

gładkie, pozbawione porów, wgłębien i innych wad powierzchniowych w stopniu

uniemoz|iwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt.

2.2.1.

5.4.1. Połączenia gwintowane rur stalowych.

odcinki rur sta|owych łączy się na gwint za pomocąłączn|kow i kształtek

z Że|iwa ciąg|iwego ocynkowanych, uszcze|niając przędzą konopną konopną i

pastą uszcze |niającą |u b taśmą tef|o nową.

5.4.2. Połączenia zgrzewane rur zPP.
Połączenia zgrzewane rur PP po|ega na łączeniu rur i kształtek przez

nagrzanie W temperaturze 260oc (w czasie za|eŻnym od średnicy rury)

wewnętznej powierzchni kształtki oraz zewnętrznej powierzchni rury, a

następnie włozenie rury W mufę kształtki.

5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami.

Przed przystąpieniem do montazu przyborow i urządzeń na|eŻy dokonać

og|ędzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny byÓ gładkie, czyste, pozbawione porow, wgłębien i

innych wad powierzchniowych W stopniu uniemozliwiającym spełnienie

wymagań norm określonych w pkt' 2.2'2'

Wysokosc ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą |ub przyborem

na|eŻy wykonac zgodnie z Wymaganiami okreś|onymi w WTWio d|a insta|acji

l-
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Wodociągowych (zeszyl nr 7 CORBT| |NSTAL). Zastosowanie rodzajow

połączen armatury z insta|acją na|eŻy wykonać przestrzegając instrukcji

wydanych przez producentow okreś|onych materiałow

6. Kontrola jakości robót.

6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót.

ogolne zasady kontro|i jakości robot podano w ogó|nej Specyfikacji

Technicznej pkt. 7.

6.2. Kontro|ę wykonania instalacji wodociągowej należy przeprowadzić

zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWio d|a instalacji

wodociągowych (zeszyt nr 7 CoRBTl lNsTAL).

Są to badania wstępne po|egające na pu|sacyjnym podnoszeniu

ciśnienia w insta|acji do wańości ciśnienia probnego (3-krotnie) i obsenruacji tej

insta|acji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia

(moze wystąpic wyłącznie spowodowane e|astycznością przewodów z tworzyw

sztucznych) obsenruuje się instalację jeszcze T, godziny, jeze|i w dalszym ciągu

nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niz 0,6

bara, przystępuje się do badania głownego.

Badanie główne po|ega na podniesieniu ciśnienia do wańości ciśnienia

probnego i obsenruowaniu instalacji przez 2 godziny. Jeze|i badanie głowne

zostało zakończone wynikiem pozytywnym _ brak przeciekow i roszenia oraz

spadek ciśnienia nie większy niz 0,2 bara _ to uznaje Się, Że insta|acja

wodociągowa została wykonana w sposob prawidłowy, chyba ze Wymagane Są

jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodow z tworzyw

sztucznych. Wańość ciśnienia probnego na|eŻy przyjąc zgodnie z okreś|oną w

dokumentacji techni cznej i WTW|O.

Badanie szcze|ności insta|acji mozemy rowniez przeprowadzic

SpręZonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11,3'4 zeszytu nr 7 WTWio)'

Warunkiem uznania wyników badania SpręZonym powietrzem za

pozytywne, jest brak spadku ciśnienia na manometrze podczas badania.

Jednakze jest to badanie dośc niebezpieczne i na|ezy ściś|e przestrzegać

Wymogow określonych w wW, pkt. WTWio.

3+



D|a insta|acji ciepłej wody, po wykonaniu szcze|ności wodą zimną z

wynikiem pozytywnym, na|ezy dodatkowo przeprowadzic badanie szcze|ności

wodąo temp. 60oC, przy ciśnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badań na|eŻy spoządzic protokoł.

7. obmiar robót.

7.1. ogó|ne zasady prowadzenia obmiarów robót.

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej

Specyfikacji Technicznej pkt.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą

zakres prac wykonywanych w ramach poszczego|nych pozyĄi, jest załączony

do do ku m entacj i przeta rgowej przed m ia r robót'

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót.

obmiar robot będzie okreŚlać faktyczny zakres wykonanych robót,

zgodnie z dokumentacją projektową o dołączonymi do niej szczegołowymi

specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

. Długość rurociągow

o na|eŻy |iczyc od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza

(od strony insta|acji) bądż. zaworu odcinającego na wprowadzeniu

rurociągow do budynków (w przypadkach gdy wodomierz jest na

zewnątrz budynku) _ do końcowki podejścia do poszczegolnych punktow

czerpania wody,

o oblicza Się W metrach ich długości osiowej, wyodrębniając i|ości

rurociągow w za|eŻności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajow

połączen bez od|iczania długości łączników oraz armatury łączonych na

gwint, nie w|icza Się natomiast do długości rurociągow armatury

kołnierzowej,

o podejścia do urządzeń i armatury w|icza Się do ogolnej długości

rurociągów, a nieza|eŻnie od tego przedmiaru wprowadza Się |iczby

podejŚć według średnic rurociągow i rodzajow podejść,

o długośc rurociągow W obejściach e|ementów konstrukcyjnych wlicza się

do ogoInej długości rurociągow,

o długość rurociągów w kompensatorach w|icza się do ogoInej dtugości
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ruroclągoW'

E|ementy i urządzenia insta|acji jak zawory, baterie, wodomierze, |iczy się w

sztukach i lub kompletach.

Próbę szczeIności usta|a się d|a całkowitej długości rur instaIacji z

uwzg |ęd n ien iem podziału wedłu g śred n ic oraz rodzajow budyn kow.

8. odbiory robót.

8'1. ogólne zasady odbioru robót.

ogolne zasady odbiorow robót podano W ogólnej Specyfikacji

Technicznej pkt 9.

8.2. Zakres badań od biorczych.

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy

przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11

WTWio l nstaIacji wodociągowych.

Zakres badań odbiorczych nalezy dostosować do rodzaju i wie|kości

insta|acji wodociągowej. Szczegołowy zakres badań odbiorczych powinien

zostaÓ ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, Że

powinny one objąc co najmniej badania odbiorcze szcze|ności, zabezpieczenia

instaIacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych

wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed moz|iwością

pogorszenia jakości wody wodociągowej W instalacji oraz zmianami

skracającymi tnruałość insta|acji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed

moz|iwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badan został podany w pkt. 11

WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

. temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność

odczytu +0,5oC,

. spadkow ciśnienia wody w insta|acji za pomocą manometrow róznicowych

zapewniających dokładność odczytu nie mniejszązniŻ 10 Pa.

8.2.2. od biór robót poprzedzającyc h wykona n ie i nsta lacj i wodociągowej.
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odbior robot poprzedzających wykonanie insta|acji tzw' odbiór

międzyoperacyjny na|eŻy przeprowadzić d|a robot przykładowo

Wyszczegó|nionych w pkt 5'2.

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego na|eŻy sporządzić

protokoł odbioru.

8.2.3. odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej.

odbior techniczny częściowy dotyczy części insta|acji do ktorych zanika

dostęp w miarę postępu robot' Dotyczy to na przykład: pzewodów ułozonych i

zaizo|owanych W zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach

nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach

podłogi, uszcze|nień przejśÓ przez przegrody budow|ane, ktorych sprawdzenie

będzie niemoz|iwe |ub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego.

odbior częściowy pŻeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru

technicznego końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy insta|acji.

W ramach odbioru częściowego na|ezy:

. sprawdzić czy odbierany e|ement insta|acji |ub jej część jest wykonana

zgodnie z dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej

szczegołowym i specyfikacjam i tech n icznym i,

. sprawdzic zgodność wykonania odbieranej części insta|acji z wymaganiami

okreś|onymi w odpowiednich punktach WTWio,

. przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru częściowego na|eŻy sporządzic protokoł

potwierdzający prawidłowe wykonanie robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych

badań odbiorczych' W protokoIe na|eŻy jednoznacznie zidentyfikowaó

|oka|izację odcinkow insta|acji, ktore były objęte odbiorem częściowym.

8.2.4. od biór tech n iczny końcowy i nsta|acj i wodociągowej.

Insta|acja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego

koncowego po:

. zakonczeniu wszystkich robót montazowych, łącznie z wykonaniem izo|acji

cieplnej,

. wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu insta|acji wodą,

. dokonaniu badan odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły
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się wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru końcowego na|ezy.

. uruchomić insta|ację, sprawdzić osiągane zakładanych parametrów zgodnie

z dokumentacją projektową, sz;zegołowymi specyfikacjami technicznymi i

WTWiO,

. sprawdzić zgodność wykonania odbieranej insta|acji z wymaganiami

określonymi w odpowiednich punktach WTWio,

. sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,

. sprawdzic protokoły zawierające wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego końcowego na|ezy sporządziĆ protokoł

9. Podstawa rozliczenia robót.

9.1. ogólne zasady rozliczenia robót.

ogó|ne zasady dokonywania płatności podano w ogo|nej Specyfikacji

Technicznej pkt 9.

9.2.Zasady roz|iczeń i płatności.

Rozliczenie robot montazowych instaIacji wodociągowej moze byÓ

dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robot i ich koncowym

odbiorze |ub etapami okreś|onymi W umowie, po dokonaniu odbiorow

częściowych robot.

ostateczne roz|iczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

następuje po dokonaniu odbioru końcowego.

Podstawę roz|iczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu

robot stanowi wańośc tych robót ob|iczona na podstawie:

. okreś|onych w dokumentach umowy (ofercie) cen jednostkowych i i|ości

robot potwierdzonych przez zamawiającego Iub

. usta|onej w umowie kwoty ryczałtowej za okreŚlony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robót |ub kwoty ryczakowe obejmujące

roboty montazowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

uwzg|ędniają:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie materiałow, narządzi i sprzętu,
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. obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

. przenoszenie podręcznych urządzen i sprzętu w miarę postępu robót,

. wykonanie występuj4cych ewentua|nie robot ziemnych,

. wykonanie robot pomocniczych okreŚ|onych w pkt. 5.2',

. montaz rurociągow i armatury,

. wykonanie prob ciśnieniowych,

. usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robot.

1 0. Dokumenty odniesienia.

10.1. Normy.

Wymagania dotyczące wewnętrznych instaIacji wodociągowych do
PN-EN 806-,1:2004 przesyłu wody przeznaczonej do spozycia przez|udzi. Część 1:

Postanowienia ogó|ne.

pN_81/B_1o7ooto1 
[:"J:',i?"#;:lB[il: y;.1:iJff""ffi:[::3l,lTvjne wvmagania i

Insta|acje wewnętrzne wodociągowe i kana|izacyjne' Wymagania i

PN-81/B-107oo.o2 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur
stalowych ocyn kowanych.

Insta|acje wewnętrzne wodociągowe i kana|izacyjne. Wymagania i

PN 83/8-10700.04 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winyli i

polietylenu.

PNE-EN lso 15874- Systemy przewodów rurowych do instalacjiciepłej i zimnejwody.
1:200a(U) Polipropy|en (PP). Część 1: Wymagania ogó|ne'

PNE-EN |So 15874- Systemy przewodów rurowych ztworzyw sztucznych do insta|acji
2:2oo4(U) ciepłej i zimnej wody. Polipropy|en (PP). Częśc 2: Rury

PNE-EN |So 15874- Systemy przewodów rurowych złworzry sztucznych do insta|acji
1:2004(U) ciepłej i zimnej wody. Po|ipropy|en (PP). Częśc 3: Kształtki

PNE.EN lso 15874- Systemy przewodów rurowych ztworzyw sztucznych do insta|acji
3:2004(U) ciepłej i zimnejwody. Po|ipropylen (PP). Część

PNE-EN |So 15874- Systemy przewodów rurowych ztworzyw sztucznych do insta|acji

5:200a(U) :[:L1:Z;ITf,,l,l*'3i''oropy|en 
(PP). Częśc 5: Przydatnośc do

PN-C-B9207:1997 5ts,-',:J!11f,:#:*"'ch. 
Ruryciśnieniowezpo|ipropy|enu

10.2. lnne dokumenty, instrukcje i przepisy.

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje.

. Warunki Techniczne Wykonania i odbioru lnsta|acji Wodociągowych _

zeszyl7.
. Warunki Techniczne Wykonania i odbioru Rurociągow z Tworzyw
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Sztucznych

. Ogolna Specyfikacja Techniczna

Ustawy.
. Ustawazdnia 7lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolitytekst Dz. U. z

2003 r. Nr 207, poz.2016 z poin. zm.)

. Ustawazdnia 29 stycznia2004 r. - Prawo zamowień pub|icznych (Dz. U. Nr

19, poz. 177)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,

poz.881)

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,

poz' 1321 z pożn' zm')
. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr

62, poz. 627 z poŹn' zm')
. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz' 747)wrazze zmianą

opub|ikowanąW Dz' U' Nr 85 z2005 r., poz.729'

10.2.2. Rozporządzen ia.

. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - W sprawie

systemów oceny zgodności wyrobow budow|anych oraz sposobu ich

oznaczania znakowanie CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

. Rozporządzenie Ministra |nfrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - W sprawie

okreś|ania po|skich jednostek organizacyjnych upowaznionych do

wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

. Rozporządzenie Ministra Pracy i Po|ityki Społecznej z dnia 26 wrzeŚnia

1997 r. - W sprawie ogolnych przepisow bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.

U. Nr 169,po2.1650)
. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 |utego 2003 r. - W sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

. Rozpouądzenie Ministra |nfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - W
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sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa iochrony zdrowia (Dz' U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporządzenie Ministra |nfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. . W

sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr'198, poz. 2041)

Rozporządzenie Ministra |nfrastruktury z dnia 26 CzenNca 2002 r, - W

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiórki, tab|icy informacyjnej oraz

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. z2002 r, Nr 10B, poz. 953zpóŹn, zmianami)

Rozpoządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie W sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane

dotyczące bezpieczeństwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz'

2042)

Rozporządzenie Ministra |nfrastruktury z dnia 3 |ipca 2003 r' - W sprawie

szczegołowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz' U. z 2003 r. Nr

120, poz.1 133)

Rozporządzenie Ministra |nfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r' - W

sprawie szczegołowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz

programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz 2072 wraz ze

zmianąopub|ikowanąW Dz. U. Nr 75 z2005 r., poz. 664)

Rozporządzenie Ministra |nfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - W

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 33 22003 r., poz.270 orazDz. U. Nr 109 22004 r.,

poz. 1'156)
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szczEcoŁowA s PECYF l KAGJA TEc H N IczNA

! nstalacje ka nalizacyj ne

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1 .'l . P rzedm iot specyfi kacj i.

P rzed m iotem n i n iejs zej Szczegołowej S pecyfi kacj i Tech n icznej (S ST) są

wymagania dotyczące rea|izacji robot w zakresie insta|acji kanalizacyjnych

przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dla przebudowy

budynkow po byłych szkołach na świet|ice wiejskie w Laskach i Cisowym Lesie

oraz budowa świetlicy wiejskiej W Korabinie wraz z wyposazeniem i

zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy z|ecaniu i rea|izacji robót wymienionych w punkcie 1.1'

U sta |e n ia zawarIe w ni n iej szej s pecyf i kacj i obej m ują wszystkie czyn ności

umozliwiające i mające na ce|u wykonanie wszystkich robot instalacji

kanalizacyjnej przewidzianych w projekcie budowy budynku. obejmują prace

zu'tiązane z dostawą materiałow i wykonawstwem'

1.3 - Zakres robót objętych specyfi kacją'

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności

podstawowe występujące przy montazu insta|acji kana|izacyjnych, ich

uzbrojenia oraz montazu przyborów i urządzeń, a takze niezbędne d|a

właściwego wykonania tej insta|acji roboty tymczasowe oraz prace

towarzyszące.

1 .4. określenia podstawowe.

okreŚ|enia podstawowe uŻyte W niniejszej SST Są zgodne z
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obowiązującymi Polskimi Normami i ogó|ną Specyfikacją Techniczną' 1'5.

. lnstalację kanalizacyjnq stanowi układ połączonych przewodów wraz z

urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody

opadowe do pienruszej studzienki od strony budynku,

. PrzybÓr sanitarny _ urządzenie słuzące do odbierania i odprowadzania

zanieczyszczeń płynnych powstałych w wyniku działa|ności higieniczno _

sanitarnych i gospod arczych.

. Podejście _ puewód łączący przybor sanitarny |ub urządzenie z przewodem

spustowym |ub pzewodem odpływowym.

. Przewod spustowy (pion) _ przewod słuzący do odprowadzania ściekow z

podejŚc kana|izacyjnych, rynien |ub wpustow deszczowych do przewodu

odpływowego.

. Przewod odpływowy _ przewod słuzący do odprowadzenia ściekow z

powierzch ni odwad n ianych i od prowad zenia ich do instalacji ka na lizacyjnej.

. Kana|izacja sanitarna - sieć kana|izacyjna zewnętrzna przeznaczona do

od p rowa d zania śc i e kow bytowo- g o spod a rczyc h d o O czy szcza| n i ści e ków

. Kanał - |iniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania

ściekow sanitarnych

. Przykana|ik - kanał przeznaczony do połączenia insta|acji wewnętrznej

kana|izacyjnej w budynku z siecią kana|izacji sanitarnej

. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej

dwoch kanałow bocznych

. Ko|ektor głowny . kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz

kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszcza|ni Ścieków

. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i

prawidłowej eksp|oatacji kanałów

1.5. ogó|ne wymagania dotyczące robót.

ogÓ|ne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robot podano W

ogó|nej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość

robot związanych z montaŻem insta|acji kanalizacyjnej, jej uzbrojenia oraz

montazu przyborow i urządzeń, a takŻe niezbędne d|a właściwego wykonania

tej insta|acji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

Wykonawca jest odpowiedzialny zajakosc wykonania tych robot orazich
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zgodność z umową, projektem Wykonawczym, pozostałymi SST i po|eceniami

zarządzającego rea I izacją u m owy. Wprowadza n ie ja ki ch ko |wie k od stępstw od

tych dokumentów Wymaga akceptacji zarządzającego rea|izacją umowy.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.

Roboty na|eŻy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i

specyfikacji SST wykonania i odbioru robot budowlanych, opracowanych dla

rea|izaĄi zadania.

1.7. Nazwy i kody.

45332300-6 _ Kładzenie upustow

45332400-7 _ Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

2. Materiały

2.1. ogóIne Wymagania dotyczące materiałów.

ogo|ne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ogolnej

Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

Materiały stosowane do montazu insta|acji kana|izacyjnej powinny mieć:

. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodności ze

zharmonizowa ną no rmą eu ro pej ską wprowad zonąd o zb io ru Po lskich No rm,

z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną

państwa członkowskiego Unii Europejskiej Iub Europejskiego obszaru

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z
wymaganiami podstawowymi, lub

. dek|arację zgodności z uznanymi regułami sztuki budow|anej wydaną przez

producent, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow

mających niewie|kie znaczenie d|a zdrowia i bezpieczeństwa okreś|onymi

przez Komisję Europejską, lub

. oznakowanie znakiem budow|anym, co oznacza ze są to wyroby nie

pod|egające obowiązkowemu oznakowaniu CE, d|a ktorych dokonano

zgodności z Po|ską Normą |ub aprobatę techniczną, bądz uznano za

,,regionaIny wyrób budow|any'''



2.2. Rodzaje materiałów

2.2.,|. Rury i kształtki ztworzyw sztucznych

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania

okreś|one w odpowiednich normach:

. z niezmiękczonego po|ich|orku winy|u (PVC-U) PN-EN 1329-1:2001,

PN-EN 1329-2:2002(U)

. z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U)

. z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U)

2,2.2. Przybory i urządzenia

Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kana|izacyjnych

muSZą spełniać wymagania okreś|one w odpowiednich normach. Wykaz takich

norm podany został w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji'

3' Sprzęt

3.1. ogó|ne wymagania dotyczące sprzętu.

ogo|ne wymagania dotyczące spzętu podano w ogo|nej Specyfikacji

Technicznej pkt. 5

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót.

Do wykonywania robot na|eŻy stosować jedynie taki sprzęt, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robot, zarówno w miejscach ich

wykonania, jak teŻ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie

transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt uzywany do robót

powinien byc zgodny z ofeńą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod

wzg|ędem typów i i|ości wskazaniom zawańym w PZJ |ub projekcie organizacji

robot zaakceptowanym przez Inwestora. W pzypadku braku ustalen w takich

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez

lnwestora.

Wykonawca powinien dostarczyc kopie dokumentow potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do uzytkowania, tam gdzie jest to Wymagane przepisami.
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4. Transport.

4.1. ogó|ne Wymagania dotyczące transportu.

ogo|ne wymagania dotyczące transpońu podano w ogó|nej Specyfikacji

Technicznej pkt. 6.

4.2.Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych.

Ze wzg|ędu na specyficzne cechy rur na|eŻy spełnić następujące

dodatkowe wymagania:

. rury na|eŻy przewozic wyłącznie samochodami skrzyniowymi |ub pojazdami

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające

poza pojazd końce rur nie mogą byc dłuŻsze niz 1m,

. jeze|i przewozone są |uŹno ułozone rury, to przy ich układaniu w stosy na

samochodzie wysokość tadunku nie powinna pzekraczać 1m,

. podczas transportu rury powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniem

przez metalowe części środkow transpońu jak śruby, łańcuchy, itp' Luzno

układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez

podłozenie tektury fa|istej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany

skrzyni samochodu,

. podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą

połozenia. P|atforma samochodowa powinna byÓ ustawiona w poziomie.

Według za|eceń producentow przewoz powinien odbywać Się W

temperaturze otoczenia od OoC do +30oC.

4.3. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń.

Przybory i urządzenia na|eŻy przewozic w sposób zabezpieczający przed

ich za n iec zy szczeniem i uszkodzen iem m echa n icznym .

4.4. Składowan ie materiałów

4.4.,|. Składowanie rur i ksztaftek w wiązkach lub luzem.

Rury i ksztattki na|eŻy W okresie przechowywania chronic przed
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bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niŻsząniŻ

OoC I u b przekraczająCą+40oc.

Przy długotnruałym składowaniu (ki|ka miesięcy |ub dłuzej) rury powinny

być chronione pzed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu

plandekami brezentowymi |ub innym materiałem (np. fo|ią nieprzezroczystq z

PVC lub PE) |ub wykonanie zadaszenia. Na|ezy zapewnić cyrku|ację powietrza

pod powłokąochronnąaby rury nie nagrzewały się inie u|egały deformacji.

orygina|nie zapakowane wiązki rur mozna składować po trzy, jedna na

drugiej do wysokości maksyma|nie 3 m, pfzy czym ramki wiązek winny

spoczywać na sobie |uŻne rury |ub niepełne wiązki moŻna składować w stosach

na rownym podłozu, na podkładach drewnianych o szerokości

min' 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m' Stosy powinny bycz
boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane W odstępach co

1-2 m' Wysokość układania rur W stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i

1,5 m wysokości. Rury o roznych średnicach winny być składowane odrębnie.

Rury kie|ichowe układaó kie|ichami naprzemian|eg|e |ub ko|ejne warstwy

oddzie|ać przekład kam i d rewnia nym i.

4.4.2. Składowanie przyborów i urządzeń.

Urządzenia sanitarne ze|iwne, porce|anowe, kamionkowe i b|aszane

składować na|eŻy w magazynach zamkniętych |ub pod wiatami. Urządzenia

sanitarne z tworzyw sztucznych na|eŻy przechowywać W magazynach

zamkniętych, W których temperatura nie spada ponizej OoC.

5. Wykonanie robót.

5.1. Zasady ogólne wykonania robót.

ogo|ne zasady wykonania robót podano W ogó|nej Specyfikacji

Technicznej p.2.1.

5.2. Warunki przystąpienia do robót.

Przed przystąpieniem do montazu instalacji kana|izacyjnej z tworzyw

sztucznych nalezy:

. wyznaczyc miejsca układania (montazu) rur i ksztattek,
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. Wykonać otwory i obsadzic uchwyty, podpory i podwieszenia,

. wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich

kanalizacyjnych,

. wykonać otwory W ścianach i stropach d|a przejść

kanalizacyjnych.

5.3. Montaż rurociągów.

przewodów

przewodow

Po wykonaniu czynności w pkt. 5.2. na|eŻy pzystąpić do właściwego

montazu rur i kształtek.

Rurociągu kana|izacyjne na|eŻy mocować za pomocą uchwytow lu

wspornikow W sposob zapewniający odizolowanie ich od pzegrod

budow|anych, ce|em ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów.

Pzewody pod podłogąw ziemi układaÓ na podsypce piaskowej.

5.4. Połączenia rur i kształtekz tworzyw sztucznych.

Przed przystącieniem do montazu rur i ksztaftek z tworzyw sztucznych

na|eŻy dokonać og|ędzin tych materiałow. Powierzchnie rur i kształtek muszą

być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębien i innych wad

powierzchniowych W stopniu uniemoz|iwiającym spełnienie Wymagan

odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Połączenia kielichowe na wcisk.

Montaz połączeń kie|ichowych po|ega na wsunięciu (wciśnięciu) końca

rury W kielich, z osadzoną uszcze|ką (pierścieniem elastomerowym), do

okreś|onej głębokości' Dopuszczalne jest stosowanie Środka smarującego

ułatwiającego wsuwanie. Na|ezy zwrocic szczegó|ną uwagę na osiowe

wprowadzenie końca rury W kie|ich.

5.5. Połączenia zprzyborami i urządzeniami.

Przed przystąpieniem do montazu przyborow i urządzeń na|eŻy dokonać

og|ędzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad

powierzchniowych W stopniu uniemozliwiającym spełnienie Wymagan norm

określonych w pkt. 2.2'2'
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Montaz przyborow i urządzeń na|eŻy wykonać zgodnie z wymaganiami

określonymi w WTW|O cz.l| ,,|nsta|acje sanitarne i przemysłowe'', odpowiednich

normach oraz instrukcjach wydanych przez producentow okreŚ|onych

przyborÓw i urządzeń.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót.

ogó|ne zasady kontro|i jakości robót podano w ogo|nej Specyfikacji

Technicznej pkt. 7.

6.2. Kontrolę wykonan ia i nstalacj i kanal izacyj nej z tw orzyw sztucznyc h

na leży p rze prow adzić zg od n ie z za|ecenia m i okreś l o nym i WTW|O

cz. ll ,,lnstalacje sanitarne i przemysłowe'' orazw PN-81/B.10700/01 i

PN-81/B-10700/00

Badanie szcze|ności insta|acji powinno być wykonane przed zakryciem

bruzd i kanałow.

Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe na|ezy poddawać probie na

szczelnośc przez za|anie ich wodą na całej wysokości.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie przez zalanie ich

wodą o ciśnieniu nie wyzszym niz 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody

spustowe) na|eŻy sprawdzić na szcze|ność w czasie swobodnego przepływu

przez nie wody.

Jeze|i przewody kana|izacyjne i ich połączenie nie wykazująprzeciekow

to wynik badania szcze|ności na|ezy uznać za pozylywny.

Z przeprowadzonych badań na|eŻy sporządzic protokół badania

szczeIności.

7, obmiar robót.

7.1. ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót'

ogó|ne zasady dokonywania obmiarow robot podano W ogoInej

Specyfikacji Technicznej pkt'8' Podstawą dokonywania obmiarów, okreś|ającą

zakres prac wykonywanych w ramach poszczego|nych pozyĄi, jest załączony
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do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót.

. Dtugość rurociągow kana|izacyjnych na|eŻy obliczać W m, wyodrębniając

i|ości rurociągÓw w za|eŻności o rodzajow rur, ich średnic oraz rodzajow

połączeń, bez odliczania kształtek. Do długości rurociągow nie w|icza się

ZaSuW burzowych, Czyszczaków, rur wywiewnych i innych e|ementów.

. ZwęŻki w|icza się do rurociągow o większej Średnicy.

. Liczba podejść odpływowych od urządzen (przyborów) kana|izacyjnych

ob|icza się w sztukach według rodzajow podejść i średnic odpływu z danego

uządzenia. Długość rurociągów W podejściach w|icza Się do ogo|nej

długości rurociągów. Nie uwzg|ędnia się natomiast podejść do urządzen

(przyborow), stanowiących komp|et uządzen łączonych szeregowo, jak

umywalki i pisuary.

. Uzbrojenie rurociągów - wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy

ob|icza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy.

. Przybory _ z|ewy, umywa|ki, brodziki, ustępy itp. - oblicza się w sztukach |ub

komp|etach z podaniem rodzaju itypu urządzenia'

. Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki ob|icza Się W

sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy.

8. odbiory robót.

8.1' ogólne zasady odbioru robót.

ogó|ne zasady odbiorów robot podano W ogo|nej Specyfikacji

Technicznej pkt 9.

8.2. Zakres badań odbiorczych.

Badania przy odbiorze insta|acji kana|izacyjnej na|eŻy przeprowadzić

zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81 18-10700100 i PN-81/B-10700/001,

WTWio cz' || ,,lnsta|acje sanitarne i przemysłowe''.

8.2.1. od biory międzyoperacyjne.

od biorowi międzyoperacyjnemu pod Iegają:
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. przebieg tras kanalizacyjnych,

. szcze|ność połączeń,

. sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

. |oka|izaĄa pzyborow i urządzeń.

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego na|eiy sporządzic
protokół odbioru technicznego _ częściowego'

8.2'2. od biór częściowy i nstalacj i kana| izacyj nej.

odbiorowi częściowemu na|eŻy poddac te e|emenIy urządzen, które

zanikająw wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopow

oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądŹ niemoz|iwe w fazie odbioru

końcowego'

Z przeprowadzonego odbioru częściowego na|ezy sporządzić protokoł

odbioru _ częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protoko|e

na|eŻy jednoznaczni zidentyfikować |oka|izację odcinków instalacji, ktore były

objęte odbiorem częściowym.

8.2.3. od biór końcowy i nstalacj i kana| izacyj nej.

Insta|acja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po

zakończeniu wszystkich robot montazowych oraz dokonaniu badań odbiorczych

częściowych, z które wszystkie zakonczyły się wynikiem pozytywnym'

W ramach odbioru końcowego na|eŻy sprawdzić w szczegó|ności:

. uzycie właściwych materiałów i e|ementów urządzeń,

. prawidłowośÓwykonania połączeń,

. wielkość spadków przewodów,

. odległości przewodów od przegrod budow|anych i innych instalacji,

. prawidłowość wykonania uchwytów (podpor) przewodow oraz od|egłości

między uchwytam i (pod poram i),

. prawidłowośc zainstalowania przyborów i urządzen,

. protokoły odbiorow międzyoperacyjnych i częściowych,

. protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,

. zgodnośc wykonanej insta|acji z dokumentacją projektową, WTW|o,

odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentow materiałów,

przyborow i urządzen.
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Z odbioru końcowego na|ezy sporządzic protokoł odbioru technicznego _

końcowego.

9' Podstawa roz|iczenia robót.

9.1. ogólne zasady roz|iczenia robót.

ogo|ne zasady dokonywania płatności podano w ogo|nej Specyfikacji

Technicznej pkt 9.

9.2.Zasady roz|iczeń i płatności.

Rozliczenie robot montazowych instalacji kanalizacyjnych z twozyw

sztucznych moze byÓ dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu

robot i ich końcowym odbiorze Iub etapami okreś|onymi W umowie, po

dokonaniu odbiorów częściowych robot.

ostateczne roz|iczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

następuje po dokonaniu odbioru końcowego.

Podstawę roz|iczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu

robot stanowi wańość tych robot ob|iczona na podstawie:

. okreś|onych w dokumentach umowy (ofercie) cen jednostkowych i i|ości

robot potwierdzonych przez zamawiającego |ub

. ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okreś|ony zakres robot'

Ceny jednostkowe wykonania robót |ub kwoty ryczaftowe obejmujące

roboty montazowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

uwzg|ędniają:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie materiałów, narządzi i sprzętu,

. obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

. przenoszenie podręcznych uządzen i sprzętu w miarę postępu robót,

. wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych,

. wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt' 5.2.,

. montaz rurociągów, przyborów i urządzen,

. wykonanie prob szcze|ności,

. usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robot.
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1 0. Dokumenty odniesienia.

10.1. Normy.

PN-81i8-10700/00

PN-81/B-10700/01

PN:EN 1329-1:2001

PN:ENV 1329-2:2002(U\

PN:EN 1519-1 :2001

PN:ENV 1519-2:2002(U)

PN:EN 1451-1:2001

PN:ENV 1451-2:2002(U)

PN-85/M-75178.00

PN-89iM-7s178.01

PN-79/M-75178.03

PN-90/M-75178.04

PN-89/M-7s178.05

PN-89/M-75178.07

PN-81/B-12632

PN-8 1 /B-1 26321 Az1 :2002

PN-80/B-12633

PN-79/B-12634

PN-91/B-12635

PN-77/B-12636

PN-7718-12637

lnsta|acje wewnętrzne wodociągowe i kana|izacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspó|ne wymagania i badania

Insta|acje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Systemy przewodowe z tworzyt t sztucznych do od prowa dzania
nieczystości i ścieków (o niskiej iwysokiej temperaturze) wewnątrz
konstrukcji budow|i. Niezmiękczony poIichlorek winylu (PVC-U).
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu'

Systemy przewodowe ztworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystości i ścieków (o niskiej iwysokiej temperaturze) Wewnątrz
konstru kcj i budowli. N ieplastyf i kowany pol ichl orek wi nyl u (PVC-U).
Częśó 2:Za|ecenia dotyczące oceny zgodności.

Systemy przewodowe ztworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz
konstrukcji budow|i. Po|iety|en (PE). Częśc 1: Wymagania
dotyczące rur, kształtek i systemu.

Systemy przewodowe ztworzry sztucznych do odprowadzania
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz
konstrukcji budow|i. Po|iety|en (PE). Część 2:Za|ecenia dotyczące
oceny zgodności.

Systemy przewodowe ztworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz
konstrukcji budow|i. Po|ipropy|en (PP). Częśc 1: Wymagania
dotyczące rur, kształtek i systemu'

Systemy przewodowe ztworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz
konstrukcji budow|i. Po|ipropylen (PP). Częśc 2:Za|ecenia
dotyczące oceny zgodnoŚci.

Armatura odpływowa instalacji kanaIizacyjnej. Wymagania i

badania.

Armatura odpływowa insta|acji kana|izacyjnej. Syfon do umywa|ki

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru

Armatura odpływowa insta|acji kana|izacyjnej' Syfon do bidetu.

Armatura odpływowa insta|acji kana|izacyjnej. Prze|ewy i spusty.

Armatura odpływowa instalacji kana|izacyjnej. Syfon nadstropowy
do wanien.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1)

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.
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PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2oo5 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe.

PN-9'1/8-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Z|ewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywa|ki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywa|kiwiszące. Wymiary przyłączeniowe'

PN-EN 111:2004 Wiszące umywa|ki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe'

PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

PN-EN 232:2005 Wanny kąrie|owe. Wymiary przyłączeniowe.

PN-82/H-75070 Wanny kąpie|owe ze|iwne ema|iowane.

PN-91/M-77560 Wanny kąpie|owe z b|achy sta|owej emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stojące zasi|ane od góry' Wymiary przyłączeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszące zasi|ane od góry. Wymiary przyłączeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszące zasi|ane od góry. Wymiary przyłączeniowe.

PN.B6iB-757o4.o1 Sedesyztworzwsztucznychtermop|astycznych.ogólne
wymagania i badania.

pN_90/B_75 TO4.O2 Sedesy ztworzw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustępowych standardowych. Główne wymiary.

PN-88/B-75 7o4.o3 ;"..lTl#:-'fi i1ffi.J1fLl3il:'ń"#n|"n 
Sedesy do

pN_gg/B_7s TO4.O4 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustępowych dziecięcych. Główne wymiary.

PN:EN 997:200 Miski ustępowe z integra|nym zamknięciem wodnym.

PN:EN 12764:2005(U) Urządzenia sanitarne. Specyfikacje do wanien z hydromasaŻem.

PN-EN 1253-5.2002 Wpusty ściekowe w budynkach. Częśc 5: Wpusty ściekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88iC-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Uszcze|nienia z e|astomerów. Wymagania dotyczące uszcze|ek
PN-EN 681-2.2002 żączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: E|astomery

plastyczne.

PN-EN.67/C-89350 K|eje do montazu rurociągów z niep|astyfikowanego po|ich|orku
wrnyru

10.2. lnne dokumenty, instrukcje i przepisy.

10.2,1. lnne dokumenty i instrukcje.

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -
Montazowych. Tom l|. lnsta|acje Sanitarne i przemysłowe'

. Warunki Techniczne Wykonania i odbioru Rurociągow zTworzw
Sztucznych

. Ogolna Specyfikacja Techniczna
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10.2.2. Ustawy.
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z

2003 r. Nr 207, poz' 2016 zpoŻn' zm.)

. Ustawazdnia 29 stycznia2004 r. - Prawo zamowień publicznych (Dz. U. Nr

19, poz. 177)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,

poz. SBl)
. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,

poz' 1321 z poŹn. zm.)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz' U' Nr

62, poz.627 zpożn' zm')

. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzeniu ściekow (Dz. U. Nr 72, poz' 747) wraz ze zmianą

opub|ikowanąW Dz' U' Nr 85 z2005 r', poz.729'

10.2.3. Rozporządzen ia.

. Rozporządzenie Ministra Infrastruktlry z dnia 2 grudnia 2002 r. - W sprawie

systemow oceny zgodności wyrobow budow|anych oraz sposobu ich

oznaczania znakowanie CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - W sprawie

okreś|ania polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do

wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

. Rozporządzenie Ministra Pracy i Po|ityki Społecznej z dnia 26 wrzeŚnia

1997 r' - W Sprawie ogolnych przepisow bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz'

U. Nr 169, poz. 1650)

. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 |utego 2003 r. - W sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budow|anych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

. Rozporządzenie Ministra |nfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - W

sprawie informacji dotyczącej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz p|anu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

. Rozporządzenie Ministra |nfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - W
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Sprawie SpoSobóW deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporządzenie Ministra |nfrastruktury z dnia 26 czenNca 2002 r' - W

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U' z2002 r, Nr 10B, poz. 953zpóŹn, zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r'

zmieniające rozporządzenie W sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiórki, tab|icy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane

dotyczące bezpieczeństwa pracy iochrony zdrowia (Dz' U. Nr 198, poz'

2042)

Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. . W sprawie

szczegołowego zakresu i formy projektu budow|anego (Dz. U' z 2003 r. Nr

120, poz.1 133)

Rozporządzenie Ministra |nfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r' - W

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz

programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 2OO2, poz 2072 wraz ze

zmianąopub|ikowanąW Dz' U. Nr 75 z2005 r', poz. 664)

Rozporządzenie Ministra |nfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - W

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 33 22003 r., poz.270 orazDz. U. Nr 109 22004 r.,

po2.1156)
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