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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 “Wymagania Ogdlne”
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach projektu budowlano - wykonawczego pn: ,Budowa kompleksowego boiska
wielofunkcyjnego na dziatkach nr ewid: 3478/1, 3478/2 potozonych w Stanach przy ul.
Szkolnej , gmina Bojanéw .”

Specyfikacja obejmuje:

o Roboty zwigzane z usunieciem drzewa ,

e Roboty ziemne zwigzane z budowa boiska wielofunkcyjnego,

e Roboty zwigzane z wykonaniem drenazu francuskiego,

e Roboty zwigzane z wykonaniem obrzeza wokét boiska , ogrodzenia o wys. 4 i 6m
wraz z brama i bramkg w projektowanym ogrodzeniu.

¢ Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni z trawy syntetycznej boiska
wielofunkcyjnego,

e Roboty zwigzane z wykonaniem drogi dojazdowej z ptyt azurowych,

o Roboty zwigzane z wykonaniem opaski wokét boiska z ptyt typu meba szer . 50cm na
podbudowie piaskowej 15cm ujeta od zewnatrz w obrzeze betonowe 8x30cm (na
tawie z odporem)

e Roboty zwigzane z wykonaniem chodnika do boiska,

¢ Roboty zwigzane z montazem urzadzern matej architektury( kosze na $mieci ,tablica
informujaca) i urzadzeh sportowych,

¢ Roboty zwigzane z obsianiem wolnych przestrzeni za boiskami mieszanka traw,

o Roboty elektryczne wg. opracowania oddzielnego pt. ,Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét dotyczacych branzy elektrycznej”

1.2. Przedmiot i zakres Robét objetych ST

1.2.1. Zakres zadania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany dla kompleksowego
boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24m x 44m o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z
kruszywa kamiennego zlokalizowanego na dziatkach nr ewid : 3478/1, 3478/2 potozonych w Stanach
przy ul. Szkolnej , gmina Bojanow.

Zakres opracowania :

o Boisko do pitki recznej o nawierzchni poliuretanowej - 1szt
Boiska do koszykdéwki o nawierzchni poliuretanowej - 2szt.
Boiska do siatkéwki o nawierzchni poliuretanowe;j - 1szt
Kort tenisowy - 1szt
Ogrodzenie boiska o wys. 4,00m- 88mb
Pitkochwyty przy boisku do pitki recznej o wys. 6,00m- 48mb
Odwodnienie - drenaz francuski — 86mb
Droga dojazdowa o nawierzchni z ptyt azurowych 2,5x14,2m
Chodnik z kostki betonowej 1,2x 12,7m
Opaska wokét boiska z ptyt meba o szerokosci 0,5m — 136mb
Mata architektura : kosze na Smieci- 2 szt.

Tablica informujgca- 1 szt.,
Oswietlenie boiska wg opracowania branzy elektrycznej — 6 stupéw oswietleniowych

1.2.2. Przedmiot ST
Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

[ ST AB.1 [ROBOTY ZWIAZANE Z USUNIECIEM DRZEW | KRZEWOW
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ST AB.2 | ROBOTY ZIEMNE

ST AB.3 | SYSTEM ODWADNIAJACY BOISKO — DRENAZ FRANCUSKI

ST AB.4 | OGRODZENIA

ST AB.5 | PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE SPORTOWE POLIURETANOWE
ST AB.6 | PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE Z PLYT AZUROWYCH

ST AB.7 | PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

ST AB.8 | URZARZENIA MALEJ ARCHITEKTURY | URZADZENIA SPORTOWE
ST AB.9 | ROBOTY W ZAKRESIE SIANIA TRAWNIKOW

ST 01E |1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIOWA

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jako czes$¢ Specyfikacji
Istothnych Warunkéw Zamdéwienia, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

1.3.1. Wyszczegdlnienie robét tymczasowych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujacych robot tymczasowych:

a) zabezpieczenie istniejacych budowli (sieci, uzbrojenia itp.),

b) prowizoryczne uzbrojenie terenu,

c) organizacja ruchu drogowego zastepczego (w tym m.inn. drogi objazdowe, zmiany tras
zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane),

d) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki itp.),

e) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja,
skladowiska, przylacza, obiekty =zaplecza, urzadzenia produkcji pomocniczej,
zabezpieczenie bhp i p.poz., tablice informacyjne itp.)

f) odtworzenie terenu.

1.3.2. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych prac towarzyszacych:

a) obstuga geodezyjna,

b) obstuga geotechniczna,

c) dokumentacja fotograficzna terenu i robét,

d) nadzoér archeologiczny i innych uzytkownikéw uzbrojenia terenu,

e) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Informacja o Terenie Budowy.
Teren objety niniejszg inwestycjg — to rejon niezabudowany. Na terenie inwestycji wystepuje
zieleh ,teren uzbrojony w sie¢ kanalizacji sanitarnej i kabel telefoniczny. Od strony pétnocnej i
zachodniej teren ogrodzony. Od strony potudniowej teren zabezpieczony jest plytami
chodnikowymi wzmacniajgcymi istniejaca skarpe.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
a) spe’rmeme wymagan podstawowych dotyczacych:
bezpieczenstwa konstrukgji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
b) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
- usuwania $ciekow, wody opadowej i odpaddow,
¢) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
e) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
f) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,
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g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

h) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

i) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Budowy, Specyfikaciami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét,
a takze poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy , w rozumieniu Prawa Budowlanego, stanowia;:
a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego,
b) Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ,

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonac:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i powykonawczg Dokumentacje
Budowy dla catosci wykonywanych robét; kompletng dokumentacje powykonawczg
winien otrzyma¢ Zamawiajacy w 3 egzemplarzach

- projekty organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i
zezwolenh na zajecie pasa drogowego.

1.5.2. Zgodnosé¢ Robét z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
oraz inne dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych
dokumentéw, Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane beda zgodne z Dokumentacjg
Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dane
okreslone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy wyrobéw budowlanych i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy wyroby budowlane lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i wptynie to
na niezadowalajgcq jakos¢ elementéw budowli, to takie wyroby budowlane bedg niezwtoczne
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz

Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego

Robdt, a w szczegdinosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

(b) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w pierwszej kolejnosci z Inzynierem, a nastepnie z wlascicielem (zarzadca) drogi oraz
policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja zastepczej
zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane, oznakowania i zabezpieczenia
terenu robot oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji
ruchu, oznakowania drog). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne
dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia Robét, a w Harmonogramie
Robét uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie.
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu z tym

Budowa kompleksowego boiska wielofunkcyjnego na dziatkach nr ewid: 3478/1,3478/2 potozonych w Stanach przy ul.
Szkolnej, gmina Bojanéw

Lipiec 2012 Strona 6




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Przed przystapieniem
do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robodt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie
wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczehstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowg
wigczony winien by¢é takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikéw i mediéw energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W Cene Kontraktowg winny by¢
wiaczone rowniez wszelkie opfaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediéw do czasu ukohczenia Robot oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Robét. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej oraz zapewni staty nadzor

hydrogeologiczny

b) utrzymywaé staty nadzor dendrologiczny w zakresie pielegnacji drzew i krzewow

ozdobnych w obrebie prowadzonych Robét i terenach przylegtych

c) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i

norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzeh Iub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Budowa kompleksowego boiska wielofunkcyjnego na dziatkach nr ewid: 3478/1,3478/2 potozonych w Stanach przy ul.

Szkolnej, gmina Bojanéw

Lipiec 2012

Strona 7




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w Cene Kontraktowg wigczone sg
wszelkie optaty za nadzér Uzytkownikédw i Wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest
wymagany w okresie prowadzenia Robét. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktére majg byé wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za  konieczne  wstrzymanie  prac
i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie
uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonhczenie Robdét w trybie zgodnym z
postanowieniami Kontraktu.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6ét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia
przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Prace Zabezpieczajgce nie podzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Roboét.

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany z odpowiednim
wyprzedzeniem dokonaé sprawdzenia dostepnosci terenu do prowadzenia Robét oraz
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakohczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami,
opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy , wszystkie organy i instytucje miedzy
innymi, ale nie tylko:

- Zespot Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Stalowej Woli ,

- Rzeszowski Zaktad Energetyczny Dystrybucja sp z 0.0. Rejon energetyczny Stalowa Wola

- Telekomunikacja Polska S.A. TOK

- Wiascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa.

Wykonawca ma takze obowigzek powiadomi¢ wiascicieli i dzierzawcédw terendw, ze zgodnie z
przyjetg procedurg postepowania w czasie wykonywania Robodt, wszystkie ujawnione samowolne
wiaczenia zostang odigczone i zaslepione. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca
odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za
wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub
dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficzng, sposob
zabezpieczenia wykopdw, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog
montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkoéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedq prace zwigzane z
budowg boiska wielofunkcyjnego

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.13. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora
Zabytkéw w Rzeszowie. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowié¢ robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze dalsze roboty mogag by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o
dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone doébr materialnych. Teren, na ktérym
zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega szczegdinej
ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

1.5.14. Odbiory.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych przez stuzby Inwestora lub Inspektora Nadzoru oraz wszystkich wiascicieli
urzadzenh podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku odbiorowym.

1.6. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) .

Stownictwo gtéwne

Gtéwny 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
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przedmiot 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przegotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45.21.22.21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Dodatkowe [45.11.26.00-1 Usuniecie drzew i krzewdéw
przedmioty 145.11.12.40-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzen

45.21.22.21-1 Obrzeza betonowe

45.23.30.00-9 Budowa boisk —podbudowy i nawierzchnie
45.23.31.00-0 Nawierzchnie ulepszone

45.23.32.22 - 1 Nawierzchnia z kostki betonowe;j
36.40.00.00-5 Artykuty i sprzet sportowy

45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.7. Niektoére okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

a)

b)

Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiaty) niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z
Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych, zaakceptowane przez Inzyniera, i nalezy przez to rozumie¢ (w rozumieniu
przepiséw o wyrobach budowlanych) wyrdb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajacego na jego wytaczng odpowiedzialnos$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu budowlanego
Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét,

PzJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j,

WO - Warunki Ogdlne.

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania formalne

2.1.1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wytacznie te wyroby budowlane
(materiaty i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o
wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktdre posiadajg
whasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

2.1.2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane

1.

Dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikaciji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyroboéw nieobjetych
certyfikacjg okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
Zz wymagan podstawowych;
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2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
ceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Zz wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujagcymi normami.

2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw

budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

2.1.4.Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z

dnia 12.03.1996r.

2.1.5 Wszystkie materialty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania
materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrédta szukania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robdét.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek ZzZrédet miejscowych, wiaczajagc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymaganh ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robat.
Humus i nadkfad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonhczeniu Robdét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazanh Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopoéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
Kontrakcie.
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2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwdrnie materiatdbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogq by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedzie miat zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie przeprowadzania
inspekciji.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy , badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci
do Robdét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miegjscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wymagania stawiane Wykonawcy

o Wykonawca winien wykazaé sie odpowiednimi referencjami dokumentujgcymi bezusterkowg
realizacje zadan zwigzanych z budowg obiektéw sportowych a w szczegdlnosci boisk
0 podobnej konstrukcji. Powinien tez wykaza¢ sie mozliwosciami uzyskania materiatow
wymaganego rodzaju i jakosci oraz zdolnoscig do profesjonalnego i terminowego wykonania
zadania.

o Do obowigzkéw Wykonawcy oprocz rzetelnego wykonania prac naleze¢ bedzie réwniez
pozyskanie sktadowiska dla ziemi z wykopu i réznych zanieczyszczen usuwanych z terenu
budowy podczas trwania prac.

o Wykonawca powinien zapewni¢ organizacje robdt korzystng dla Zamawiajacego i nie
powodujacg negatywnych skutkéw dla wyposazenia terenu szkoty.

o Do Wykonawcy naleze¢ bedzie zaopatrzenie, dowdz i zabezpieczenie materiatéw niezbednych
do wykonania zadania.

o Do formalnych obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

e zawarcie umowy na petng realizacje zadania okreslonego projektem i zobowigzaniami
gwarancyjnymi na okres min. 5 lat na nawierzchnie z trawy syntetyczne;j,

e uzyskiwanie akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla rodzaju i jakosci
proponowanych materiatow,

e Kkonsultowanie z Inwestorem ewentualnych odstepstw od zatozen projektu.

e zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu prac oraz po
zakonczeniu poszczegdlnych etapéw prac gotowosci do odbioréw czesciowych i odbioru
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catkowitego, po zakonczeniu prac udzielenie Uzytkownikowi instrukcji uzytkowania
obiektu oraz jego elementow jak réwniez zabiegéw konserwacyjnych wymaganych do
prawidtowego utrzymania nawierzchni oraz innych elementéw wchodzgcych w zakres
zadania

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Budowy , ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w  odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy .
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Budowy,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatow i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.
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Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodnos$é Robot z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczehstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie

cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow,
mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie
na wozkach inwalidzkich,
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,
ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkbw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,
odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osoéb przebywajacych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:
a) czes¢ ogolng opisujaca;

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét ,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw  sterujgcych a takze  wycigganych whioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

6.3.

6.4.

6.5.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacqg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Budowy i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST, normach i
wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okredlone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie préobek
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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6.6.

6.7.

6.8.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatéw i Roboét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badanh
dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robot z Dokumentacjag Budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robét
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiérki
lub montazu.
Dziennik budowy prowadzi sie w taki sposob, aby z dokonywanych w nim wpiséw wynikata
kolejnos¢ zdarzeh i okolicznosci. Dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu
budowlanego wymagajacego pozwolenia na budowe. Dla obiektéw liniowych lub sieciowych
dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka robét.
Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodg montazu dodatkowo prowadzi sie dziennik
montazu.
Jezeli odrebne przepisy naktadajg obowigzek prowadzenia specjalnego dziennika robét, fakt
jego prowadzenia odnotowuje sie w dzienniku budowy, a po zakonczeniu robét specjalny
dziennik robot dotacza sie do dziennika budowy.
Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpiséw sg podwdjne —
oryginat i kopia z perforacja umozliwiajaca fatwe jej wyrywanie. Na poszczegdlne strony
dziennika budowy organ wydajacy dziennik nanosi pieczecie.
Wpiséw w dzienniku budowy dokonuje sie w sposoéb trwaty i czytelny na oryginatach i kopiach
stron, zamieszczajac je w porzadku chronologicznym, w sposob uniemozliwiajgcy dokonanie
pdzniejszych uzupetnien. Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa;

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robét budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
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7.2,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych
czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na state na terenie budowy i jest dostepny dla oséb
upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposob zapobiegajacy
uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

(2) Ksigzka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza. sie
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét
i wpisuje do Ksigzki Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate Dokumenty Budowy
Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

€) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie. ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Budowy i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.
Obmiaru  Robo6t  dokonuje  Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu  Inzyniera
0 zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych  nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wiasciwe dla danych
Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez
Sredni przekroj
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3.

7.4.

7.5.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedag
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robdét.

Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1.

8.2.

9.

9.1.

Procedura Przejecia Robét.

Zgodnie z Warunkami proces zakonczenia Kontraktu odbywa sie wg nastepujacych etapow:

a) Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z
Kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych. Inzynier w ciggu 28
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktérg Roboty (lub Odcinek) zostaty ukohnczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci
wniosek, podajac powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajac Swiadectwo Wykonania i

w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad lub pdzniegj, jak tylko

Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukohczy wszystkie Roboty i

dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robét.

Préby Konicowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach Kontraktowych i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych i w obowigzujacych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inzyniera z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy
do przeprowadzenia kazdej z Préb Koncowych, a Proby te zostang przeprowadzone w ciggu 14
dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi
poswiadczony wynik tych préb.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 poszczegdinych ST i w
Dokumentacji Budowy .
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
a) koszty bezposrednie, w tym:
- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru roboét wraz z pracami
towarzyszgcymi i robotami tymczasowymi, obejmujace ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajagce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,
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- koszty materiatébw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozyciji
przedmiaru rob6ét wraz z pracami towarzyszgcymi i robotami tymczasowymi,
obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu
bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania
danej pozycji przedmiaru robot wraz z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi, obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy,
jego montazu i demontazu po zakonczeniu robdét,

b) koszty 0golne budowy, w tym:
koszty =zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie
zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektdéw zaplecza tymczasowego, w tym takze zaplecza
dla Zamawiajacego, oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujgce
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy, zastepcze zrddta ciepta do ogrzewania
obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwaciji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczerh stanowisk
roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
Srodkdéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty zuzycia materiatdw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy, w tym takze koszty eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiajacego,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw roboét objetych
poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na
mape,

- koszty sporzadzenia powykonawczej dokumentacji budowy,

- opfaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe,
organizacja zastepczej zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane,
oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
zZwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drdg) i zabezpieczen (zapory,
Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

- koszty badan jakosci materiatéw, robét i prob odbiorowych oraz badah pomontazowych
przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych,

- koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

- opfaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materialy i sprzet,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére mogg wystapi¢ w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz
przepisami technicznymi i prawnymi,

c) ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce

- ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

- wszelkie inne koszty, optaty i naleznoéci, zwigzane z wykonywaniem robot,
odpowiedzialnosciag materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub
wynikajagcymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
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budowlanych, warunkéw Kontraktu oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robét
budowlanych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Roboét jest ostateczna co wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowigzany wykonaé dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji i powykonawczg Dokumentacje Budowy, projekty organizacji ruchu w
pasie drogowym, projekty odzysku materiatdbw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami
wedtug obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoler i zezwolen na zajecie
pasa drogowego, zgodnie z p.1.5.1.(c) niniejszej ST. Uznaje sie, ze koszty poniesione na
spetnienie powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wigczone w Cene
Kontraktowa.

9.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy :

- dostarczy¢ i zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki
itp.) obejmujace zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(b). Uznaje sie, ze
koszty poniesione na spetnienie powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
wigczone w Cene Kontraktowa.

- ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robét; podstawg ptatnosci
jest ryczatt - pozycja 1. w czesci A. Wymagania Ogoélne Przedmiaru Robdét , obejmujaca
zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(c).

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogdlnych i Szczegdlnych
Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu dowodéw
opfacania sktadek ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogélnych i Szczegdlnych
Kontraktu, w ramach czesci A Wymagania Ogélne, punkt 2. Przedmiaru Robét .

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczalt. Ptatne po przedstawieniu waznej gwarancji
wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji w ramach czeéci A. Wymagania Ogdlne, punkt 3.
Przedmiaru Robét .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy zwigzane
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng czes¢ i nalezy je czytaC tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Podstawowym aktem prawnym okreslajagcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).
Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wytgczeniem PN dotyczacych ochrony srodowiska,
ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe.
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujace rodzaje norm:
- PN-../B — norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
- PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r.
- PN-EN-..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z nig
identyczna,
-  PN-EN ISO .... — norma PN wdrazajagca norme europejskg EN identyczng z normg
miedzynarodowg ISO,
- PN-ISO ..... — norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym numerze i z
nig identyczna,
PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
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sSposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
(PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujagcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieh na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych .

10.2. Przepisy zwigzane

* Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126),

* Ustawa z dnia 18.07.2001r — Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.1229 ),

* Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

* Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627),

e Ustawa z dnia 16.04.2004r. — o wyrobach budowlanych,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych,

* Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST AB.1

ROBOTY ZWIAZANE Z USUNIECIEM DRZEW | KRZEWOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw zwigzanych z zadaniem pod nazwa:
,Budowa kompleksowego boiska wielofunkcyjnego na dziatkach nr ewid: 3478/1, 3478/2
potozonych w Stanach przy ul. Szkolnej , gmina Bojanéw .”

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét budowlanych zwigzanych z
budowa kompleksowego boiska wielofunkcyjnego na dziatkach nr ewid: 3478/1, 3478/2
potozonych w Stanach przy ul. Szkolnej , gmina Bojanéw .”

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres robot, ktérych dotyczy przedmiotowa Specyfikacja obejmuje:

o dostarczenie na budowe niezbednego do wykonania robot sprzetu;

o wyciecie drzew wraz z karczowaniem pni z wywozem poza obreb robot. Lokalizacje drzew
przewidzianych do wyciecia wskazano w projekcie budowlanym Przewidziane ilosci drzew do
usuniecia: 1 szt. — dab szyputkowaly o obwodzie pnia na wysokosci 1,2m 240cm
przeznaczony do usuniecia.

o Zabezpieczenie drzew znajdujgcych sie w bezposredniej bliskosci robét.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w Wymaganiach ogdlnych.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg , SST,
poleceniami inspektora nadzoru lub osoby petnigcej obowigzki zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
dokumentacji projektowej, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.
Dla robét wymienionych w poz. 1.3 materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace_sprzetu okreslono w ST AB.0 ,Wymagania ogolne" Sprzet
powinien by¢ zgodny z wymogami ST i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, tzn. powinien
zapewni¢ spetnienie wymogow jakosciowych odnosnie robét do ktérych ma by¢ zastosowany.
Powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP.

Jakikolwiek sprzet, maszyna, urzadzenie lub narzedzie nie gwarantujgce zachowania tych
wymogdéw powoduje dyskwalifikacji i niedopuszczenie go do robot przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robot zwigzanych z karczowaniem pni, $cinaniem drzew karczowaniem nalezy
stosowac :

o pity motorowe tancuchowe,

o spycharki ggsienicowe,

o koparki 0,6 m?,

o rebarko-rozdrabniarka do gatezi.
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4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST AB.O ,wymagania ogdlne" Do wywozenia
dtuzyc, karpiny, pni i gatezi moze mie¢ zastosowanie :

» ciggnik kotowy.

*  przyczepy skrzyniowe,

* przyczepa dtuzycowa.
Wyciete drzewa przeznaczone na surowiec drzewny przewozi¢ nie powodujgc ich uszkodzen.
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w szczegoélnosci dopuszczalnych obcigzen na osie i wymiaréw fadunku.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie nijako$¢ robaot.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie pni drzew,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza plac budowy, zasypanie dotéw oraz ewentualne spaleniu na
miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Sposdb zagospodarowania drewna powinien by¢ okreslony w decyzji o pozwoleniu na
wycinke drzew. Wykonawca nie moze rozpocza¢ wycinki bez uzyskania od Inzyniera - Inspektora
Nadzoru kopii tej decyzji- samowolna wycinka drzew przez Wykonawce spowodowac
moze jego odpowiedzialnos¢ karno-administracyjna.

W miejscach nasypéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby zadne czesci roslinnosci nie znajdowaty
sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Wszelkie uszkodzenia Iub zniszczenia drzew i roslinnosci pozostawianej obcigzajg
Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg za jakos¢ i
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Usuniecie drzew i krzewéw

Wszystkie pnie drzew i krzewow, znajdujacych sie w pasie robot powinny by¢ wykarczowane
za wyjatkiem nastepujacych przypadkéw:

a) w obrebie nasypow- jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w
tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni skarpy rowu; pnie pozostawione pod
nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzeni terenu; powyzsze odstepstwo od
o0golnej zasady wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania jezeli przewidziano stopniowanie
terenu pod podstawe nasypu.

b) W obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem, wowczas pnie
powinny by¢ Sciete réwno z powierzeni skarpy albo ponizej jej poziomu. Poza miejscami wykopdw
doly po wykarczowaniu powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypu i
zageszczone, zgodnie z wymogami BN-72/8932-01. Doty w obrebie wykopdéw nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie wody. Wykonawca ma obowigzek tak prowadzi¢ roboty, aby
nie spowodowac zniszczenia drewna majgcego wartos¢ materiatows..

5,3. Spalanie pozostalosci po wycince drzew
Spalanie dopuszczalne jest z zachowaniem wszystkich wymogdéw bezpieczenstwa

(zapobieganie dymieniu, kontrola stoséw od zapalenia do catkowitego wypalenia i zgaszenia).
Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ ztozone w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora

Budowa kompleksowego boiska wielofunkcyjnego na dziatkach nr ewid: 3478/1,3478/2 potozonych w Stanach przy ul.
Szkolnej, gmina Bojanéw

Lipiec 2012 Strona 24




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nadzoru i zakopane warstwowo z przykryciem gruntem o grubosci min. 30 cm, przy czym nie wolno
zakopywac¢ ich pod rowami odwadniajgcymi ani pod obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega na wizualnej ocenie zgodnosci usuniecia drzew z dokumentacja wykarczowania pni i
zakrzewieh oraz zasypania dotéw po karczunku. Zageszczenie gruntu w dolach powinno spetnia¢
wymagania odpowiednie dla nasypow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00 "Wymagania ogdélne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar powinien by¢ dokonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i przez niego akceptowany.

Wszelkie roboty dodatkowe wykonane bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru nie mogq
stanowi¢ podstawy do dodatkowej zaptaty.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i
ujetych w ksiedze obmiaru.

Jednostka obmiarowg dla robot objetych specyfikacja jest: [sztuka] dla drzew i pni .

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00.00 'Wymagania ogdélne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac -
Inspektorowi

Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacjg powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Proces odbioru powinien obejmowac:

a) sprawdzenie  dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

b) sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacji projektow®. oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWAPLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 "Wymagania ogdlne"

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
umowy, obmiarem robot, oceng jakosci wykonania robot, na podstawie wynikoéw pomiaréw i badan.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmuja;

przygotowanie stanowiska roboczego, wyciecie drzew i wykarczowanie pni, wywiezienie pni,
karpiny i gazik poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie
na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu, zabezpieczenie pni drzew znajdujacych sie w
bezposredniej bliskosci prowadzonych robét, a w przypadku odstoniecia lub uszkodzenia korzeni ich
ostona i zabezpieczenie, obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, porzadkowanie terenu i
placu budowy po zakorczeniu robot

10. PRZEPISY ZWI4ZANE
1) Inwentaryzacja drzew - opracowanie wchodzace w skiad projektu wykonawczego dla
omawianej inwestycyjnych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim

Budowa kompleksowego boiska wielofunkcyjnego na dziatkach nr ewid: 3478/1,3478/2 potozonych w Stanach przy ul.
Szkolnej, gmina Bojanéw

Lipiec 2012 Strona 25




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST AB.2

ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD
BUDOWE i ROBOTAMY ZIEMNYMNE
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sag
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z przygotowanie terenu pod budowe w
ramach projektu budowlano - wykonawczego pn: ,Budowa kompleksowego boiska
wielofunkcyjnego na dziatkach nr ewid: 3478/1, 3478/2 potozonych w Stanach przy ul.
Szkolnej , gmina Bojanéw ,,.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako
opracowanie dostarczane przez Zamawiajgcego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ) i zawierajgce zbidr wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
wymaganego standardu i jakosci wykonanych roboét w zakresie technologii ich wykonania i
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét zwigzanych z przygotowaniem terenu pod
budowe, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy,
zasypy, hasypy, umocnienia, odwodnienia) zwigzane z budowg boiska wielofunkcyjnego.

Nalezy wykona¢ roboty ziemne w nastepujacej kolejnosci:

1.4.
1.4.

zdjecie warstwy humusu o grubosci 20 cm;

korytowanie pod podbudowe nawierzchni - do gtebokosci 10cm tj. do poziomu posadowienia
warstwy odsaczajacej z piasku;

dowiezienie kruszywa jak wyzej dla wymiany warstwy gruntu gr.30cm

wykopy liniowe pod projektowany drenaz odwadniajacy - ponizej dna koryta na gtebokos¢ od
80 cm;

wykopy pod stupy ogrodzenia boiska;

wykopy pod tawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy.

Zakres robét tymczasowych objetych ST
1. Odwodnienie terenu robét

Odwodnienie wykopdw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw posadowienia projektowanych obiektéw, przy czym ze

wzgledu na trwatos¢ obiektu nalezy zapewnié nienaruszalnosé struktury podtoza gruntowego.

Projekt technologii odwodnienia wykopdw opracuje wykonawca biorgc pod uwage
hydrologiczne wiasciwosci podioza, wymagang geometrie wykopow, obcigzenia od
projektowanego obiektu, warunki posadowienia istniejagcych budowli w zasiegu leja depresiji

oraz czas trwania odwodnienia.
Odwodnienie tymczasowe wykopdw obejmuije:

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowow opaskowych oraz rowow poprzecznych (w
podtozu pod budowlg) o przekroju i spadku zapewniajagcym odprowadzenie wod
przesaczajacych sie i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowdéw (w granicach od 0,1 do
1,0% zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych),

c) odwodnienie wgtebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalaciji
odwodnienia wgtebnego wykopdw (igtofiltry).

Projekt i wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopow nalezy realizowaé zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 05.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkow, jakim powinny odpowiadac
Scieki odprowadzane do wod lub do ziemi (Dz.U.Nr 116, poz. 503).

1.4.2. Umocnienie wykopéw
Umocnienia wykopow stanowig budowle tymczasowe w postaci scian osadzonych w gruncie,
ktére mogg spetnia¢ nw. funkcje:
- podtrzymywanie $ciany wykopow lub uskokéw terenu,
- eliminowanie lub zmniejszanie doptywu wody do wykopu,
- zabezpieczanie dna wykopu przed sufozjg i kurzawka,
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- zabezpieczenie brzegow ciekdw i zbiornikow wodnych,
- rozdzielenie stref robét budowlanych o réznym poziomie posadowienia.

Umocnienia wykopdéw, w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, nalezy wykona¢, jako
$cianki szczelne lub azurowe. Scianki moga by¢ wykonane z elementéw prefabrykowanych
stalowych, drewnianych lub Zelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w
PN-EN 12063:2001. Dopuszcza sie stosowanie do umocnhienia wykopow deskowanh
stanowigcych sprzet mechaniczny.

Gtebokos¢ osadzenia (wbicia) Scianek mocujgcych wykopy jest zalezna od projektowanej
gtebokosci wykopdw, rodzaju podtoza ponizej dna wykopu, warunkéw gruntowo-wodnych oraz
od wielkosci parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sgsiednich budowli.

Wykonawca, biorgc pod uwage miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowang
lokalizacje rurociggéw uzbrojenia terenu i obiektéw im towarzyszacych, zaprojektuje i wykona
konieczne umocnienie wykopow stosujgc scianki szczelne z profiléw stalowych walcowanych w
postaci waskich bruséw (grodzic). Dopuszcza sie zastosowanie grodzic o profilu ptaskim,
korytkowym, zetowym, dwuteowym lub skrzynkowym. Wymaga sie, aby zamki grodzic byly
walcowane tacznie z brusem i zapewniaty odpowiednig szczelno$¢ pofaczenia. Umocnienia
wykopéw nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi
przez producenta grodzic

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego sporzadzania dziennego raportu zwigzanego z
budowg umocnienieh wykopdw, ktéry powinien zawiera¢ nw. dane:

a) data wykonania robdt,

b) okreslenie odcinka umocnienia,

c)numery wbitych bruséw, pali i zamontowanych kleszczy,

d) stwierdzenie odchylenia, deformacji,

e) rzedng dolnej krawedzi wykonanej Scianki,

f) opis i lokalizacja napotkanych przeszkdd.

1.4.3. Zabezpieczenie na czas robét istniejacego uzbrojenia terenu

Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia fragmentéw sieci stanowigcych
istniejace uzbrojenie terenu, w sposob bezwzglednie chronigcy je przez uszkodzeniem w czasie
wykonywania tak robét ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu.

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejacych sieci w pasie roboczym budowy
projektowanego uzbrojenia nalezy wykonaé wykopy kontrolne w sposéb reczny celem
ostatecznego sprawdzenia lokalizacji istniejgcych rurociggéw i kabli. Nastepnie w porozumieniu
z witascicielem istniejgcego uzbrojenia terenu, nalezy wykonac niezbedne elementy ostonowe
(np. obudowy z rur PCW) oraz odpowiednie konstrukcje nosne typu wiszacego Iub
podporowego. Stwierdzenie skrzyzowania projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgcym
nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie i uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej budowy.

1.4.4. Zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robét sporzadzi i przediozy do

zatwierdzenia Inzynierowi koncepcje zagospodarowania terenu budowy, ktére bedzie

obejmowaé m.in. plan zagospodarowania terenu roboét.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy Ilub jej wydzielonych funkcjonalnie czesci
(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokosci 2,00m),

- tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),

- tymczasowe drogi manewrowe i montazowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z
elementéw prefabrykowanych o odpowiedniej nosnosci, szerokos¢ drég o ruchu
jednokierunkowym — 3,00m,

- tymczasowe skifadowiska dla wyroboéw budowlanych, materiatdbw z rozbiérek, gruntu z
wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane czesciowe utwardzenie oraz niwelacja terenu),

- tymczasowe instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilajgce teren
budowy (wymagania standardowe),

- montaz urzadzeh zwigzanych z produkcjg pomochiczg wykonawcy na terenie budowy
(wymagane urzadzenia techniczne sprawne).
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1.5. Zakres prac towarzyszacych objetych ST
1.5.1. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z budowg reguluje w sposéb jednoznaczny Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynnosci geodezyjne
przed rozpoczeciem budowy obejmujg wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z
wymaganiami projektu budowlanego, elementéw okreslajgcych usytuowanie w poziomie i
posadowienie wysokosciowe projektowanych obiektéw , a w szczegdlnosci:

- gléwne osie obiektéw naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektow,

- state punkty wysokosciowe — repery,
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuija;

- geodezyjng obstuge budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),

- pomiary przemieszczenh obiektu i jego podtoza,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow.
Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy obejmujg geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw stanu wyjsciowego obiektow wymagajagcych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzgdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej stanowi podstawe do wzniesienia zmian na mapie zasadnicza, ktérej kopie, po
zakonczeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych.
Wykonanie prac geodezyjnych tak pod wzgledem finansowym, jak i rzeczowym obcigza
wykonawce.

1.5.2. Prace geotechniczne
Szczegodtowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw. budowlanych
okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych rozumie sie
zespot czynnosci zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budowy,
wykonywanych w terenie i w laboratorium.
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych obejmuije:
- fundamentowanie obiektéw budowlanych,
- okreslenie nosnosci i statecznosci podtoza gruntowego,
- ustalenie i weryfikacje wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza
gruntowego w réznych fazach budowy i eksploataciji,
- ocene statecznosci skarp, wykopdéw i nasypow oraz ich zabezpieczenia,
- wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego,
- ocene oddziatywania wéd gruntowych na budowle,
- ocene gruntéw stosowanych w robotach ziemnych,
- wykonanie barier uszczelniajgcych.

Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do
odpowiedniej kategorii geotechniczne;.

Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badan w formie dokumentacji
geotechnicznej powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy.

Wykonanie prac geotechnicznych tak pod wzgledem finansowym jak i rzeczowym obcigza
Wykonawce.

1.5.3. Prace projektowe i uzgodnienia
W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia n.w. projekty wykonawcze uzupetniajace projekt budowlany w zakresie
niezbednym do realizacji robét:
- projekt odwodnienia wykopow zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu,
- projekt budowy umocnien wykopow zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu,
- projekt zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych
sieci,
- projekt organizacji i technologii wykonania roboét.
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1.6.

1.7.

Ww. projekty winny by¢ opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r.

Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4 ST 00 ,Wymagania ogélne”.

Opis przedmiotu zamoéwienia wg klasyfikacji Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV-WSZ):
Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano nastepujaco:

45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne |

1.8.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacg ustawg Prawo budowlane
i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

- obiekt budowlany — budynek z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
czesc¢ techniczno-uzytkowa, obiekt matej architektury,

- budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

- roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,

- teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane,

- dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobéw budowlanych) — Polska Norma Iub aprobata
techniczna,

- roboty przygotowawcze — roboty budowlane zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
obejmujace m.in. usuniecie wierzchniej warstwy z podszyciem roslinnym, wycinke drzew i
krzewdw, rozbidrke lub przebudowe istniejacych obiektow budowlanych (budynki, drogi,
uzbrojenie terenu etc.),

- wykopy — doty szeroko- i wasko przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypdéw, watéw lub hatd ziemnych,

- zasyp — wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

- ukopy — pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na skfadowisko lub
wysypisko,

- nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt
jest celowo zageszczony,

- odktad — grunt uzyskiwany z wykopu zostaje ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego,

- wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,

- brus (grodzica) - element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem tgczacym (brus, grodzica).

2. WYROBY BUDOWLANE

21
21

. Wymagania ogéine
.1. Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych (materiatow) zostaly okreslone w

punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST AB.O —
~Vymagania ogoélne’. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy beda spetniaé
wymagania techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne
okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

2.2.2. Kazda partia wyrobéw budowlanych przeznaczona do wbudowania bedzie udokumentowana

przez wykonawce wilasciwym certyfikatem zgodnosci z dokumentem odniesienia oraz
deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna)
wydane prze producenta.

Ponadto wyroby budowlane bedg oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich identyfikacje.

2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nw. wyroby

budowlane:
- grunt mineralny do zasypania wykopow.
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2.2.2. Wymagania szczegotowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i sktadowania oraz
kontroli jakosci wyrobéw budowlanych dostarczanych przez wykonawce na teren budowy sg
zgodne z wymaganiami okre$lonymi w dokumentach odniesienia dotyczacych tychze
wyrobow.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- koparka samobiezna
- spycharka gasienicowa
- réwniarka samobiezna
- walec samojezdny, wibracyjny,
- piyta wibracyjna, samobiezna.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych roboét.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢é zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1.Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
- samochdd dostawczy, skrzyniowy
- samochdéd ciezarowy, samowytadowczy
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy
4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetniaé wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace Robot zostaty okreslone w punkcie 1.5. Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Rozbiérki istniejacych obiektow zagospodarowania i uzbrojenia terenu budowy
5.1.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne w zakresie robot rozbiérkowych nie wystepuja.
5.1.2. Warunki szczegé6towe
5.1.2.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych
Wymagania techniczne w zakresie robot rozbiérkowych nie wystepuja.

5.2. Rozbiérki w zakresie terenéw zieleni
5.2.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne w zakresie robdt zwigzanych z rozbiérkg elementow terendw zieleni nie

wystepuja.

5.2.2. Warunki szczegé6towe

5.2.2.1. Usuniecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej
Roboty przygotowawcze w zakresie usuniecia ziemi urodzajnej nalezy realizowa¢ w sposob
zapewniajacy optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego
wbudowania w tereny zieleni.
Humus nalezy zdejmowac etapami w dwoch warstwach: najpierw warstwe wierzchnig wraz z
darnig i korzeniami (grubos¢ ok. 10cm), a nastepnie pozostaty (czysty) humus. Zdjeta ziemie
rodlinng nalezy gromadzi¢c w hatdy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-
wysokosciowym (osobno czysty humus, osobno humus z darnig).
Czes¢ pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terenéw zielonych lub na
zatozenie nowych trawnikdéw przewidzianych dokumentacja projektowg. Pozostaty humus
(zgromadzony w hatdach), po zakohczeniu robét budowlanych, uporzadkowaniu terenu budowy
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i odtworzeniu terendéw zielonych, nalezy protokolarnie przekazaé odpowiedniemu organowi

administracji samorzgdowe;.

Wystgpienie z wnioskiem o protokolarne przejecie humusu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Zakres robot ziemnych zwigzanych z usuwaniem ziemi roslinnej podlega uzgodnieniu z

Inzynierem.

W zakresie robét zwigzanych z usunieciem ziemi roslinnej w poszczegdlnych odcinkach nalezy

wykonac:

- usuniecie warstwy ziemi roslinnej; odspojenie, przemieszczenie i wywoéz urobku na
skfadowisko, segregacja i zabezpieczenie odktadu, niwelacja i oczyszczenie terenu robot

- utozenie i obsianie warstwy ziemi roslinnej; przygotowanie podtoza gruntowego, mieszanki
nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, utozenie warstwy humusu, wysiew, roczna
pielegnacja

5.3. Zabezpieczenie istniejacych obiektéw uzbrojenia terenu.

5.3.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wtasciwych dla
charakteru robot zabezpieczajgcych istniejace uzbrojenia terenu tj.

5.3.2. Warunki szczegé6towe
Warunki szczegotowe podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wiasciwych dla
charakteru robot zabezpieczajgcych istniejgce uzbrojenia terenu .
W zakresie rzeczowym robét zwigzanych z przebudowg uzbrojenia terenu w poszczegdlnych
odcinkach nalezy wykonac roboty wedtug przedmiaru robét.

5.3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja;

e powierzchniowe pomiary,

e zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz korytowanie do projektowanych rzednych dna

boiska wielofunkcyjnego,

¢ mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza do wspotczynnika zageszczenia 0,95,

o profilowanie spadkow,

e wywiezienie urobku.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z dokumentacjg
budowlana.

Wykonawca winien przystgpi¢ do wykonania i profilowania koryta z zageszczeniem podfoza
pod warstwy konstrukcyjne boiska bezposrednio przed rozpoczeciem roboét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni. W korycie po wyprofilowaniu i zageszczeniu podioza nie moze
odbywac¢ sie ruch budowlany niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet do wykonania rob6ét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i ma spetniaC przepisy dotyczace jego uzytkowania. Odspojony
grunt w czasie wykonywania korytowania nalezy przemiescic w miejsce wskazane przez
Inwestora. Podtoze koryta winno byé przed profilowaniem oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen i nalezy po jego oczyszczeniu sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu wymaganych rzednych podioza. Bezposrednio po profilowaniu nalezy
przystgpi¢ do zageszczania. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika 0,95.
Jezeli przygotowane koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego osuszeniu.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wihasny koszt.

Odbidér robét polega na sprawdzeniu réwnosci podioza, zageszczania gruntu podtoza,
wilgotnosci  podioza oraz zgodnosci zakresu wykonywanych robét z  przedmiarem
i dokumentacjg techniczna.

Rozliczenie robdt objete harmonogramem opracowanym przez Wykonawce zatwierdzonym

przez Inwestora.

5.4.Wymagania techniczne
5.4.1Wykopy
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=  Wykonanie wykopéw nad zwierciadiem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja projektowa. W wykopach
fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 — 0,6 m (w
zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno — inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych,
lasujacych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usungé na krétko przed
przystgpieniem do robot fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zagescic.

= Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié

hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

- wstrzymaé wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospdtki lub
drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

* Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopoéw

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno byé wieksze
od 1cm.

Pochylenie skarp wykopdéw nie moze sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
0 10%.

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklednie¢ niz 10 cm. Szerokos¢ i gtebokosé
rowdw nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek dna rowdw powinien
by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,05 %. Wskaznik zageszczenia gruntu w
wykopie powinien wynosi¢ Is = 1,00.

5.4.2. Nasypy i zasypy wykopéw tymczasowych
= Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza gruntowego obejmuije:

a) usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torfy, namuty organiczne itp., zgodnie z projektem
(o wystgpieniu gruntéw stabych, ktérych badania geologiczne nie wykazaty nalezy
zawiadomic¢ projektanta); jesli projekt przewiduje pozostawienie w podiozu gruntéw stabych
nalezy postepowaé zgodnie z Dokumentacjg projektowa. Ksztatt podtoza powinien
uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze,
ubezpieczenia, stopy itp.,

b) zageszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a
nastepnie powierzchniowe (5 — 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego
zwigzania z nasypem,

c) jesli podtoze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wiekszym niz 1 : 5, wykonanie stopni o
szerokosci 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny by¢
potaczone ze sobg skarpami o nachyleniu min 1: 1,5,

d) gdy w podiozu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére moga przemarza¢ a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwg zabezpieczajgca, nalezy je usung¢ na gtebokosé
przemarzania,

= Ogoblne zasady wykonywania prac
Nasypy powinny byé wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych
warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiadaé
nachylenie ok. 5 %.
Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn
zageszczajacych okresla sie na podstawie prébnego zageszczenia.
Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla Dokumentacja projektowa. Ksztatt nasypu
powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.
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Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z Dokumentacjg projektowa. Wykonanie

nasypu z réznych gruntéw, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $rodkowej czesci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,

- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg,

- W sgsiadujacych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny miec takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern, rozmy¢.

= Whbudowanie i zageszczenie gruntu
Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.
Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach
wiekszych od ok. 15 cm, nie przekraczajgcych jednakze potowy gruboéci warstwy. W rumoszach
gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie powinny przekracza¢ potowy
grubosci warstwy.
W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed
przystapieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie prébne maszynami
przewidzianymi do stosowania na budowie.
W trakcie wtasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej
szerokosci nasypu, przy czym ilos¢ przejazdow maszyn zageszczajacych powinna zapewnic
wymagane zageszczenie.
W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadka powierzchnie
warstwy (np. przy zastosowaniu walcéw gtadkich) nalezy jg przed potozeniem warstwy nastepne;j
spulchnié¢ ( np. kultywatorem) na gtebokos¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.
Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntéw niespoistych metodg czotowa,
polegajaca na sypaniu gruntu warstwg siegajacqg od dna na wysokosci w granicach 0,5 — 1,0 m
powyzej poziomu zwierciadta wody. Wysokos¢ nasypdéw w wodzie wykonywanych bez
zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m w przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadku
gruntéw niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mie¢ nachylenia wiekszegoniz1:3-1:5, w
zaleznosci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntéw spoistych moga, by¢ wykonywane w wodzie pod
warunkiem przestrzegania specjalnych warunkéw technicznych, ktére powinien okreslac¢ projekt.
Czes¢ podwodna nasypow z gruntdw niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze by¢ zageszczana
ciezkimi walcami wibracyjnymi, a takze ciezkimi ubijakami.

5.4.3. Warunki szczegé6towe
Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w wiekszosci wykopy o charakterze
powieszchniowym, tymczasowe, w gruntach mineralnych nienawodnionych. Zasypy wykopdw
przewidziano gruntem z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych lub po dokonaniu
oceny przydatnosci przez uprawnionego geotechnika gruntem z wykopu.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonac roboty przygotowawcze oraz niezbedne
badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac nalezy zwraca¢ szczegdlng
uwage na zabezpieczenie wystepujacych w pasie roboczym obiektéw podziemnych,
stanowigcych uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).
Roboty ziemne wymagajg statej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (szczegodlnie zasypy).
Zasadnicze prace nalezy wykonaé sprzetem mechanicznym o odpowiedniej wydajnosci.
Wykop w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Grunty o matej nosnosci, wystepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektéw, podlegaja,
po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.
Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé¢ w nalezytym porzadku i sprawnosci.
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegajg ocenie przydatnosci zgodnie z
wymaganiami niniejszej ST.
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczyé przez
destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wdd powierzchniowych oraz
wykonanie odpowiednich instalacji odwodnien wgtebnych tymczasowych.
Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektéw powinno odbywaé sie
warstwami do uzyskania 1s=0,95.
Po zakonczeniu robét zasadniczych, teren nalezy uporzadkowaé i odtworzyé rozebrane
uprzednio urzgdzenia i nawierzchnie .
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W zakresie rob6t ziemnych (tymczasowych i statych) zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu
oraz z odtworzeniem i modernizacjg ulic nalezy wykonac nw. roboty:

5.4.4. Odtwarzanie terenu.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatéw gruntem piaszczystym, wystapig znaczne nadwyzki ilosci
mas ziemnych. Grunt z wykopdw moze by¢ czesciowo przeznaczonych do ich zasypywania,
natomiast nadmiar ziemi powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych blisko
terenu inwestycji, badz tez nalezy odwiez¢ go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie
rozplanowac¢ w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét:

a) ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy wyroboéw budowlanych, sprzetu i
srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, wyrobéw budowlanych i
urzadzen, zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentéw
odniesienia przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
przygotowanie zawodowe.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy

montazu,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu i nasypu,

- zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”.
7.2. Roboty objete niniejsza ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:

-m®-dla wykopéw, zasypow, ukopdw, podsypek, nasypdw,

Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:
w/g Przedmiaru robét
7.3. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami niniejszej ST.
7.4. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaci
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
7.5. Zasady szczegotowe:

- objetosci kosztorysowe robét ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w
projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopow i nasypéw) w m® gruntu
rodzimego lub zageszczonego,

- objetosci kosztorysowe wykopdéw tymczasowych nalezy oblicza¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w PN-EN 1610:1997.

8. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét oraz ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

8.4. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

8.5. Proces odbioru powinien obejmowac:
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sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badanh
laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan kontrolnych,

sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

sprawdzenie wykonania robét ziemnych pod wzgledem wymaganych parametréow technicznych,

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie zostaly ujete w przedmiarze robdt, jako
wydzielone pozycje i nie podlegajg bezposrednio rozliczeniu finansowemu.
Cena wykonania robot tymczasowych i prac towarzyszacych winna by¢ uwzgledniona w cenie
wykonania roboét budowlanych uwzglednionych w przedmiarze robét.
9.2 Cena wykonania robot obejmuije:
- prace towarzyszace,
- prace tymczasowe,
- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem
- zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waod,
- oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,
- dostarczenie wyrobéw budowlanych i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,
- wykonanie robét zasadniczych i wykonczeniowych,
- opfaty zwigzane z dzierzawg terenéw sktadowisk tymczasowych,
- optaty zwigzane z przyjeciem gruntéw, gruzu i odpaddéw na wysypisku komunalnym wraz z
ich utylizacjq i transportem,
- uporzadkowanie terenu budowy po robotach,
- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujgcych przepisow,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania ogéine.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10 Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST AB.O — ,Wymagania ogdlne”.

10.2. Normy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych witasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
PN-1SO-9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowanie probek do

badan.

ZUAT-15/IV .4 Geowltdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.

PN-EN 12036:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych, Scianki szczelne oraz inne
normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia

12.09.2002r. (Dz.U.Nr 169, poz. 1386).

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 01.06.2004r. w sprawie okre$lania warunkow
zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz.U.Nr 177, poz. 1729),
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* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181),

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektow budowlanych,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

« WTWO-H-4 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Ziemnych — wydanie
MOSZNIL z 1994r.,

« Aprobaty techniczne wyrobéw budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra infrastruktury z dnia 08.11.2004r.,

+ Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowigce integralna czes¢ dokumentacji
projektowej i SIWZ.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim
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ST AB.3

SYSTEM ODWADNIAJACY BOISKO
- DRENAZ FRANCUSKI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych drenazu francuskiego w ramach projektu budowlano — wykonawczego pn: ,,Budowa
kompleksowego boiska wielofunkcyjnego na dziatkach nr ewid: 3478/1, 3478/2 potozonych w
Stanach przy ul. Szkolnej , gmina Bojanéw ,,.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot
zwigzanych z wykonywaniem drenazu francuskiego z wykorzystaniem geowidkniny i kruszywa. Roboty
wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentagiji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Geowtdéknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkana (non woven ),aby
posiadata wtasciwosci dyfuzyjne, pozwalajgce na swobodny przeptyw wody. Wiasciwosci materiatu
powinny pozostawa¢ niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgothym oraz zapewnia¢ wieloletnig
zywotnosé, w tym odpornosc na agresywne srodowisko chemiczne, gnicie i grzyby.
Materiat mineralny nielasujgcy sie materiat mineralny naturalny lub tamany.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogdlne "pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

a) Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto
Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej.

2, WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania ogélne
Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu drenazu francuskiego sa;

e kruszywo tamane zwykie: ttuczen, wg PN B 11112;1996 [8 ],
e kruszywa naturalne: zwir, wg PN B 11111;1996 [12 ],
e geowtoknina wg wymagan niniejszej ,Specyfikacji...”,

2.3.Wymagania dla kruszyw

Do wykonania drenazu francuskiego nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa tamanego lub
naturalnego, wedtug PN B 11112:1996 [8 Jlub PN B 11111:1996 [12 ]
e tluczen od 31,5 mm do 63 mm,
o zwir frakcji od 12,8 mm do 63mm.

2.4.Geowidknina

Parametry techniczne:
¢ Klasa wg. miedzynarodowej klasyfikacji CBR min.4
e Sita przy przebiciu (metoda CBR)(x —)N min.3050
o Whytrzymato$¢ na rozcigganie: wzdtuz/wszerz pasma wyrobu kN/m min.18/19
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o  Wydluzenie: wzdiuz /wszerz pasma wyrobu % min. max 65/80
o Wodoprzepuszczalnosé w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny geotekstylu kV przy
obcigzeniu 2 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min.35
o Wodoprzepuszczalnosé w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny geotekstylu kV przy
obcigzeniu 20 kPa (przy hwody=100 mm)m/*10 4 min.20
o Wodoprzepuszczalnosé w kierunku prostopadiym do ptaszczyzny geotekstylu kV przy
obcigzeniu 200 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min.6
o Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH przy obcigzeniu 2 kPa (przy
hwody=100mm)m/*104 min.59
o Wodoprzepuszczalnos¢ w plaszczyznie geotekstylu kH przy obcigzeniu 20
kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min.33
o Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH przy obcigzeniu 200
kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min.8
e Umowny wymiar poréw 090%(ISO 12956)m max.80
Geowldknina, dla ktérej w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyzszych danych
lub dla ktérej podane dane nie spetniajg podanych powyzej wymagan, stanowigcych minimum
wymagan technicznych dla zastosowania w tym projekcie nie moze by¢ dla celéw niniejszego projektu
zastosowana przez Wykonawcéw i dopuszczona przez Nadzér Budowy do zabudowania w
zaprojektowanym obiekcie.
Pozostate parametry:
o Masa powierzchniowa g/m 2 0k.320
e Szerokos¢ rulonu m korzystnie 5,0
o Dlugosc zwoju w rulonie mb korzystnie 100
Gtoéwne wytyczne dla wbudowania:
Geowtdknina powinna by¢ wbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntéw zbrojonych
Zgodnie ze wspotczesnymi zasadami geosyntetycznej sztuki inzynierskiej, na zaktadke o
szerokosci: pasa —od 50 do 70 cm (w wyjatkowych przypadkach 30 cm),przedtuzenie pasa —100 cm.
Informacje uzupetniajace dla Wykonawcow:
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagaé, aby na kazdym opakowaniu
dostarczonej geowtdkniny byta umieszczona etykieta, zawierajgca, co najmniej nastepujace dane:
e typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkcji,
e parametry zaopatrzeniowe,
e informacje, iz wyrdb posiada wazng Aprobate Techniczng i jej numer, wzglednie
indywidualny certyfikat instytutu naukowo badawczego nadzorujgcego wdrazanie
wyrobu w warunkach przemystowych.

3. SPRZET
3.1. Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- ubijak spalinowy
- koparko tadowarka
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
3.3. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1.Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
- samochéd skrzyniowy
- samochdéd dostawczy
- ciggnik kotowy
- przyczepa samochodowa
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.
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4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym, jak i rzeczowym.

4.4.Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

4.4.Transport geowtékniny.

Geowtdkniny nalezy transportowaé w sposdb zabezpieczajgcy przed mechanicznymi
uszkodzeniami, wg. zaleceh Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogéline

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
rob6t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm
Technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz
postanowieniami Zadania.

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do roboét zasadniczych, nastepujace prace
przygotowawcze:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu roboét i obiektu,
b) przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych,
c) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz

odprowadzenia sciekéw z terenu budowy,

d) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
e) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
f) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.2.Wykonanie drenu francuskiego.
5.2.1.Wykonanie wykopu pod saczek podituzny.

Zasady wykonywania robot podano w SST D M.03.03.01.,Saczki podiuzne “pkt.5.2.
5.2.2.Utozenie geowldkniny w wykopie.

Dren francuski moze by¢ wykonywany z pasa geowtdkniny (o parametrach technicznych jak w
punkcie 2.4.) biegnacego wzdtuz wykopu lub z cietych paséw, uktadanych w poprzek wykopu.

W przypadku wyktadania geowtdkniny w poprzek wykopu materiat nalezy przycig¢ na
odpowiednie dtugosci plus naddatek potrzebny na wykonanie zamkniecia drenu o szerokosci min.0,3
m lub w przypadku, gdy szeroko$¢ drenu jest mniejsza niz 0,3 m na szerokos¢ wykonywanego drenu.

Wykonany wykop nalezy nastepnie wylozy¢ uprzednio przycietym na odpowiedni wymiar
materiatem w przyjetym kierunku postepu robét (kierunek ten zalezy od pochylen podtuznych — nalezy
uktadac ku wzniesieniu, pamietajgc o koniecznosci wykonania zaktadek —pas na pas minimum 0,5m w
kierunku zgodnym ze sptywem).

Ze wzgledu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko obsuniecia sie $cian wykopu,
korzystne jest, aby wykonanie wykopu, wytozenie geowtdkning i wypetnienie materiatem mineralnym
nastepowato po sobie.

Tak przygotowany i wytozony wykop wypetniany jest kruszywem o frakcji zgodnej z
zaleceniami projektowymi. W celu ograniczenia mozliwosci przesuniecia sie zamkniecia drenu nalezy
brzegi geowtdkniny potaczyé ze sobg za pomoca gwozdzi budowlanych lub metalowych szpilek z
pretow ze tali zbrojeniowej wygietych w ksztatcie litery ,U ”,wzglednie zszy¢ reczng ma szyng do
szycia.

5.2. Warunki szczegé6towe
Ze wzgledu na chionno$¢ gruntu i przepuszczalnos$é konstrukcji nawierzchni urzgdzen
sportowych, odwodnienie ich odbywac sie bedzie w sposdb naturalny. Funkcje wspomagajacg w
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odprowadzeniu wéd opadowych poza powierzchnie urzadzen sportowych spetnia¢ bedzie podsypka
piaskowa utozona ze spadkiem 0,5 % w kierunku drenu chionnego francuskiego , ktéry bedzie
wypetniony zwirem filtracyjnym o frakcji 8-32mm w geowtékninie separacyjno-filtracyjnej. Odwodnienie
nawierzchni utwardzonych odbywaé sie bedzie w sposéb naturalny poprzez poprzeczne spadki o
wysokosci 0,5 % w kierunku gruntu na posesje Inwestora. Szczegdty rozwigzan zawarte zostaty w
dokumentacji projektowej

Szczeqgotowy zakres robot Wg ST AB.O pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robot objetych ST i
przedmiaru robét

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét:
a) ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”,
b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen,
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy,
d) wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
e)

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszy
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptac;i.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka jest mb (metr biezacy)wykonanego drenu francuskiego zgodnie z pomiarem w terenie.

Szczeqgotowy zakres robot Wg ST AB.O pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robot objetych ST i
przedmiaru robét

7.3.0bmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robot.

7.4.Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

8.4. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.5. Zasady szczegotowe:
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory korncowe.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapoéw robot przed zakohczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robét podlegajacych zakryciu.
W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci

zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku,
potaczen,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka
- sprawdzenie prawidtowosci wykonaniadrenu, i innych elementow,
Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢é dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru, jakie$ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnily sie jakies usterki, nalezy
uwzglednic¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich zakonczenia.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Ptatnos$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonac¢ zakres robdt wymieniony w p.1.3.
niniejszej ST.
9.3. Cena wykonania 1mb drenu francuskiego z wykorzystaniem kruszywa tamanego obejmuje:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robot,
b) badania laboratoryjne robét i materiatédw wraz z opracowaniem dokumentacji,
c) przejecie i odprowadzenie wéd opadowych z terenu robot,
d) oznakowanie prowadzonych robot,
e) dostarczenie materiatdéw, sprzetu i urzadzenh oraz ich sktadowanie,
f) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,
h) wykonanie robét zasadniczych i wykonczeniowych obejmujgcych:
- montaz geowidkniny w wykopie,
- wbudowanie kruszywa,
- przeprowadzenie kontroli wykonania,
i) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10.PRZEPISY ZAWIAZANE

10.1.Normy

1.PN- B 06714 12:1976 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen

obcych.

2.PN- EN 933 1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ktadu ziarnowego.

Metoda przesiewania.

3.PN- B 06714 16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

4.PN- B 06714 18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci.

5.PN- B 06714 19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

bezposrednia.

6.PN- EN 1744 1:2000 Badania chemiczne wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7.PN- EN 1097 2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metoda

oznaczenia odpornosci na rozdrabianie.

8.PN- B 11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

9.PN- S 96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

10.BN 64/8931 02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

11.BN- 68/8931 04:1968 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg. 12.PN-
B 11111:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka.

10.2.Inne dokumenty.

~SVytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym ".IBDIM 2002r.
,Odwodnienie drég "Roman Edel. WKL 2002r.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-AB. 4

OGRODZENIA
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia wraz z wykonaniem bramy i bramki ,wymiang
ogrodzenia terenu dla zadania pn: ,,Budowa kompleksowego boiska wielofunkcyjnego na
dziatkach nr ewid: 3478/1, 3478/2 potozonych w Stanach przy ul. Szkolnej , gmina Bojanéw ,,.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Wykonanie ogrodzenie boiska o wys. 4,00m- 88mb

1.3.2. Wykonanie pitkochwytu przy boisku do pitki recznej o wys. 6,00m- 48mb

1.3.3. Wykonanie obrzeza wokét plyty boiska z obrzezy 8x30x100cm na tawie betonowej z betonu
C15/20 — 136mb.

1.3.4. Wykonanie obrzezy wokét ptyty odbojowej boiska typu meba na tawie betonowej z betonu
C15/20 — 138mb.

Roboty wchodzgce w sktad SST-AB.4:

— Ogrodzenie — CPV 45340000-2

— Obrzeza betonowe — CPV 45212221

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-AB.0.

Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
powierzchnie boisk od terendéw nie przeznaczonych do sportu.

Siatka metalowa -siatka wykonana z drutu o réznym sposobie jego splotu (ptéciennym, skosnym),
pleciona z ptaskich i okragltych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa,
potpetlowa), o réznych wielkosciach oczek.

Stalowa linka usztywniajaca -rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzace line
stalowa.

Wysokos$¢ ogrodzenia -odlegto$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-AB.O.

2. MATERIALY

2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.

881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST-AB.O.

2.2. Szczegbtowe wymagania
Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zielony
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Materiatami stosowanymi sa:

2.2.1. Elementy ogrodzenia:

a) Bramy wjazdowa dwuskrzydtowa 2000x3000 mm

b) Bramka 1100X2000mm

c) Siatka stalowa ocynkowana 50x50mm z drutu powlekanego @2mm, powlekanego PCV

d) Druty napinajgce @6mm o rozstawie co 50cm

e) Stupki z rur stalowych stupek RK 100x100x4 L=465cm — 34szt.

f) Stupki z rur stalowych stupek RK120x120x4 L=465cm — 22szt.

g) Uchwyty metalowe

h) Obrzeze betonowe 8x30x100cm odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-
03/01- 136m.

2.2.2. Materiaty na fundament ogrodzenia :

a) Mieszkanka betonowa klasy B20.

b) tawa betonowa z betonu C15/B20:
o zwir lub piasek do wykonania taw,
o cement wg PN-B-19701 ,
o piasek do zapraw wg PN-B-06711 .

2.3.Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie -On,
- obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznoéci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek
wymiarowych obrzeza dzieli sie¢ na:
- gatunek1 -G1,
- gatunek2 -G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x

75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 .

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

o~
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]
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l
n JL

- ' betonowego obrzeza

Rysunek 1. Ksztalt
chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
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100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| 38 12
b, h 3 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$é
wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestosé lub wypukto$é powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby i ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne)
K . .
rawedzi i narozy ograniczajacych pozostate 2 2
powierzchnie:
i . 20 40
liczba, max dlugos¢, mm, max
6 10

gtebokos¢, mm, max

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

2.1. Beton. Beton do wykonania fawy pod kraweznik musi spetnia¢ nastepujace wymagania wedtug
PN-88/B-06250:
- wytrzymatos¢ klasy B15
- nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 5%,
- wodoszczelnos¢ nie mniej niz W4,
2.2. Podsypka cementowo-piaskowa
Sktad mieszanki cementowo-piaskowej powinien wynosié 1:4.
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2.3. Kruszywo.
Do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowac kruszywo (piasek) wg PN-79/B-
06711. Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw.
2.4. Cement.
Cement do produkcji betonu na tawe, zaprawy cementowo-piaskowej i podsypki cementowo-
piaskowej powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B-30005,
2.5.1. Warunki dostawy.
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédia. Pochodzenie cementu i jego jakos¢ okreslona
atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
2.5. Woda.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-AB.O.
3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania obrzezy powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych maszyn i sprzetu:
e ubijaki o recznym prowadzeniu,
e wibratory samobiezne,
e plyty ubijajace przeznaczone do zageszczania podtoza,
Pozostate prace wykonane recznie

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-AB.O.

4.2. Transport pozostalych materiatéw
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byc¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.
Transport kraweznikow.
e Do transportu mozna przekazywac krawezniki, w ktorych beton osiggnat wytrzymatosc
co najmniej 0,75 marki.

4.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukiadania nie
powinien powodowac:

-segregacji sktadnikow;

-zmiany skfadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.;

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-AB.O.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymac prowadzenie robédt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo
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konstrukcji lub robét. Zgodg na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy

po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3.Wykonanie ogrodzenia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

W zaleznoéci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres
robét ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezy:

-wykonanie dotéw pod stupki;

-wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;

-ustawienie stupkéw (metalowych);

-wykonanie wtasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowej lub z tworzywa sztucznego);
-wykonanie bramy i furteki.

5.4.Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki
powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardow stupka, a gtebokosé od 1,0
do1,1m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé doty pod
stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw
prostych wg rysunkéw dokumentacji projektowe;j.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszanka betonowg odpowiadajaca
wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.6.Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchotki powinny znajdowaé sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny miec
zaspawany gorny otwor rury.

Stupki kohcowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15°
nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajacymi lub stezeniami
regulowanymi srubg rzymska, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 20 do 45°.
Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdw i hakéw metalowych.
Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich
siatki.

5.7.Rozpi$cie siatki ogrodzeniowej
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Jesli instrukcja producenta nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ osiem linek (drutéw)
usztywniajacych: na dole i w srodku ogrodzenia co 500mm i przymocowac je do stupkédw. Do stupkow
koncowych, naroznych i bramowych linki muszg by¢ starannie przymocowane. Linki powinny byé
umocowane tak, aby nie mogtly przesuwacé sie i wywiera¢ nacisku na stupki narozne i bramowe, a w
przypadku zerwania sie, aby zwabialy siatkg tylko miedzy stupkami. Linki napina sie wyciggarkami
wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy zbyt silnie napina¢ linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na
stupki narozne lub bramowe. Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkéw koncowych, naroznych i
bramowych za pomocg pretéw ptaskich lub zaokraglonych lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Siatke napina sie w sposdb podobny do napinania linek i przymocowuje sie (np.
kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek.

5.8.Wykonanie spawanych ztacz elementéw ogrodzenia
Zitgcza spawane elementdw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.

Wytrzymatos¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw
spoin nie powinny przekraczac + 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i £ 1,0 mm dla spoiny powyzej 6
mm.

Odstep, w zlgczach zaktadkowych i nakfadkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien by¢é wiekszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ wady wieksze niz podane w tablicy 1 je$li uzna, ze nie majg one zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w ztagczach spawanych, wg PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm
Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 1,5
Porowatosc¢ 3,0
Krater 1,5
Wkleéniecie lica 1,5
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Réznica wysokosci sasiednich 3,0
wgtebien
i wypuktosci lica

5.9.Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala Inspektor Nadzoru.

Zaleca sie wykonanie bram i furtek z katownikéw (np. o wymiarach 45x45x5 mm lub 50x50x6mm) lub
innych ksztattownikéw z wypetnieniem ram siatkami metalowymi (przyktad podano w Dokumentaciji
Projektowej).

Kazda brama i furtka powinna by¢é kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki
itp.

5.10.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

Malowanie ogrodzen metalowych

Stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowac¢ pierwszy raz po zaobserwowaniu

pojawiania sie rdzy, a nastepnie przecietnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed
korozji.
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Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wytgcznie w dni pogodne, przy
zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowa¢ Pedzlem lub watkiem w
temperaturze ponizej +5°C, jak rowniez malowaé¢ metoda natryskowg w temperaturze ponizej +15°C
oraz podczas wystepujacej mgty i rosy.

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad przy malowaniu ogrodzen:

o z powierzchni stali nalezy usunagé bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, tluszcz, rdze, zgorzeline,
ew. starg, tuszczaca sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajace przyczepnosé farby do podioza
przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych,
materiatdw Sciernych, piaskowanie, odpalanie, tugowanie lub przy zastosowaniu innych
Srodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-1SO-8501-1;

o przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomoca
kitow lub szpachléwek ogdlnego stosowania, a nastepnie - wygtadzi¢ i zeszlifowac
podtoze pod farbg,

o do malowania mozna stosowac farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe, akrylowe, itp.
oraz rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;

- farbe dtuzej przechowywang nalezy przygotowa¢ do malowania przez usuniecie
.kozucha" (zestalonej substancji  btonotwdérczej na  powierzchni  farby), doktadne
wymieszanie (potaczenie Izejszych i ciezszych skladnikéw farby), rozcienczenie zbyt
zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usuniecie nie rozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczeh);

- malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metoda”®

natryskowa” (pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.);

-z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowa, przy czym kazda. nastopna warstwg mozna natozy¢ po catkowitym
wyschnieciu warstwy poprzednie;.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okre$lajg SST lub Inspektor

Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwag§ na dokfadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego z betonem

fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie sie

rdzawych zaciekéw sygnalizujacych korozjg stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i $rodowiska, z niskg

zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru badania na zawarto$¢ szkodliwych

skfadnikow.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wdd powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji.

Zlewki poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwaé do

izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykac;ji.

5.11.Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.12.Podloze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub obsypka (tawa)
ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.13.Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci
1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

5.14. Lawy betonowe.

Wymiary tawy betonowej powinny by¢ zgodne z niniejszymi ST lub poleceniem Inzyniera.

Tolerancja wymiaréw moze wynosi¢:

- dla wysokosci (grubosci) £ 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + szerokosci projektowanej,

Wykop koryta pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050. Lawy betonowe z oporem
wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byc¢
wyréwnany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-63/B-06251, przy
czym w odcinkach betonowych nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne, wypetione
bitumiczng masg zalewowg odpowiadajacg BN-66/6771-04. Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na
petng wysokos$¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masg zalewowa. Przed zalaniem
nalezy podgrza¢ mase zalewowg do temperatury 150+170 °C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-AB.O.

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) siatka zamontowana na linki, sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

6.3.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen
nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si g przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosci do 1 mm. Badania
pozostatych materiatdbw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3.Badania w czasie robo6t

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku -zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
- niwelety gbérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosic¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢
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6.3.Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe§ z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny byé sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarédw wyrobéw
dostarczonych przez producenta.

Rodzaj badania Liczba badan Opis badan

Ocena
wynikow
Lp- badan
Sprawdzenie od 5 do 10 badan z|Powierzchni* zbada¢ Wyniki powinny by¢
powierzchni wybranych losowo nieuzbrojonym okiem. Do ew. |zgodne z
! elementéw w kazdej sprawdzenia gtebokosci wad uzyé |wymaganiami
dostarczanej dostepnych narzedzi (np. liniatéw z
partii wyrobéw czujnikiem, suwmiarek, mikrometrow,
liczacej do itp.)
1000
2
Sprawdzenie wymiarow Przeprowadzi¢
uniwersalnymi przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W  przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wihasciwosci dostarczonych wyrobdw i materiatédw w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c) prawidtowosé wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4

d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,

e) poprawnosc¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.6;

f) prawidtowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;

g) poprawnos¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoin§ i przylegajace do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony)
nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen
utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiarow;

b) ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o
powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny bye stosowane wzorniki, przymiary
oraz uniwersalne spoinomierze;

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;

d) ztacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne powinny byé naprawione powtornym

spawaniem

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét
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Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST-AB.O ,Wymagania ogdlne” pkt.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg zgodna z przedmiarem robét

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-AB.0. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonane koryta,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-AB.O.

9.1.Cena jednostki obmiarowej

Podstawy ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza.

Cena jednostkowa obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

-oznakowanie robét;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

-przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru;

-wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

-oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt;

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatdw
pomocniczych;

- ustawienie ogrodzenia w sposéb zapewniajacy stabilnosc;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych;

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- zapewnienie niezbednych srodkéw produkcji;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
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- wykonanie koryta;

- rozscielenie i ubicie podsypki;

- ustawienie obrzeza; -

wypetnienie spoin;

-obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza;

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej;
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach;

10. przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami
nieniszczacymi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

Noo,~wh=

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdélnego przeznaczenia

12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rbwnoramienne

20. PN-H-93402 Katowniki nierébwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do

malowania. Ogdlne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne

26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na

podstawie ogledzin zewnetrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powifoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

31. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdélnego przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania i

badania

35. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnos$ci mechaniczne $rub i wkretéw

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok
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37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
38. BN-89/1076-020chrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

39. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

40. PN-B-06250 Beton zwykty

41. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

42. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

43PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka

44. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

45. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

46. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, 03/01
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

47. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, 03/04
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi
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ST-AB. 5

PODBUDOWY | NAWIESZCHNIE SPORTOWE |
POLIURETANOWE
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru podbudowy i nawierzchni poliuretanowych zwigzanych z realizacjq zadania pt. :
,Budowa kompleksowego boiska wielofunkcyjnego na dziatkach nr ewid: 3478/1, 3478/2
potozonych w Stanach przy ul. Szkolnej , gmina Bojanéw ,,.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
objetych dokumentac;ji projektowg dla robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Zakres robot, ktérych dotyczy przedmiotowa Specyfikacja obejmuje:
* roboty ziemne;
+ podbudowy boiska z trawy syntetycznej,
* nawierzchnie z trawy syntetycznej,
* urzadzenie boiska do pitki recznej,
* urzgdzenie dwdch boisk do gry w pitke siatkowa,
* urzgdzenie dwdch boisk do gry w koszykowke,
* urzadzenie kortu tenisowego,

1.4 Prace towarzyszace

¢ badanie nosnosci podbudowy,

e przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakohczeniu prac budowlanych,
e badanie nosnosci podbudowy,

e porzadkowanie wyjazdu samochoddéw z placu budowy

1.5 Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Przez czas budowy bedzie wykorzystywana powierzchnia dziatki , w zwigzku z tym nalezy zachowac
warunki bezpieczenstwa podczas transportu ziemi z ukopéw. Nalezy przewidzie¢ na czas budowy
miejsce do sktadowania materiatéw budowlanych.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi Normami branzowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) oraz okreéleniami podstawowymi

"o

zawartymi w ST-AB.0 ,Wymagania ogdine".

1.7 Charakterystyka terenu inwestycji
Szczegotowg charakterystyke terenu inwestycji zawarto w czesci opisowej dokumentacji projektowe;j.

1.8. Warunki gruntowo - wodne
Warunki gruntowo wodne zostaty okreslone w dokumentaciji projektowe;j .

1.9. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami dokumentac;ji projektowej, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg
budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-AB.0 ,Wymagania ogdlne".
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2, MATERIALY

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrola jakosci — poszczegdlne wymagania odnosi sie do postanowien norm

UWAGA.

WYBOR OKRESLONYCH NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH (POLIURETAN) NALEZY DO
INWESTORA. PRZY WYBORZE KONKRETNEGO ROZWIA.ZANIA SYSTEMOWEGO INWESTOR
MUSI KIEROWAC SIE JEGO ZGODNOSCIA Z NINIEJSZA SPECYFIKACJA, WYMOGAMI PRAWA
BUDOWLANEGO, PRZEPISOW POKREWNYCH ORAZ SZCZEGOLOWYCH ORAZ WIEDZA.
TECHNICZNA..

2.1. Specyfikacja wykonania boiska wielofunkcyjnego w nawierzchni sportowej
poliuretanowej

Opis nawierzchni sportowej poliuretanowej
21.1. Charakterystyka nawierzchni:

Charakterystyka nawierzchni:
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowa o grubosci warstwy min 45mm.
Nawierzchnia sktada sie z trzech warstw:
- warstwa Scieralna 2-3mm - natrysk (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU)
(zgodna z SIWZ 2011 Program Orlik 2011)
- warstwa uzytkowa 10-11mm- z granulatu SBR
— warstwa stabilizacyjna min. 30mm — typu ET

Po wykonaniu podtoza pod nawierzchnie sportowe oraz po jego petnym wysezonowaniu sie, nalezy
przystgpi¢ do montazu nawierzchni poliuretanowych.

Wszystkie  materiaty powinny byé dostarczone na plac budowy w oryginalnych
opakowaniach oraz nalepkach wskazujgcych na typ produktu i nazw§ producenta

Materiaty powinny by¢ ztozone w miejscu nie kolidujgcym z codzienna komunikacjg powinny by¢
zabezpieczone.

Prace montazowe mozliwe sg w odpowiednich warunkach pogodowych — temperatura otaczajacego
powietrza powinna si§ zawieraé w przedziale 12 - 30 C, nie mogq wystepowa¢ zadne opady
atmosferyczne ani silne wiatry. Podtoze betonowe musi by¢ suche.

Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu réwnosci spadkow oraz jakosci
wykonania podbudowy - nalezy ja_ wymie$¢ i oczysci¢ z wszelkich $mieci, piasku i innych. Ewentualne
widoczne miejsca z wystepujacymi plamami olejowymi nalezy bezwzglednie wymy¢ detergentem.
Montaz nawierzchni sportowej - wg instrukcji producenta i wybranej technologii — natrysk lub rozwijane
z rolki.

Po zakonczeniu roboét nawierzchniowych otrzymujemy gotowa. warstwy uzytkowa, na ktérej malujemy
linie farbami poliuretanowymi.

Na nawierzchnie nanoszone sg linie (specjalistyczna farbg poliuretanowa).

2.1.2. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Wyniki badan na zgodno$¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877
Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodnos$¢ z norma DIN 18035/6

Aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkéw sladowych

VVVVVYVYY
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» Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

Celem weryfikacji wlasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentéw nawierzchni
zaleca sie zadanie przez Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertag dokumentéw wyzej opisanych,
(podstawg prawng zadania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19
maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentdéw, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane).

2.1.3. Konstrukcja nawierzchni:

nawierzchnia poliuretanowa gr. 45mm

warstwa wyrdwnawcza gr.50mm — kruszywo tamane (0-6mm)
warstwa nosna 150mm — kruszywo tamane (5-40mm
zageszczona podsypka piaskowa gr. 100mm

grunt wymieniany gr. 200mm

geowtdknina

grunt rodzimy

VVVYVYVYVYVY

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)
Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30cm. Wody opadowe
odprowadzane bedg poprzez drenaz francuski bezposrednio do gruntu.

UWAGI

=  Woyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

= Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

= W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

= Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami

2.2. Podbudowa boiska.
2.3.1. Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm . Podtoze powinno
by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy
nalezy usungg).

Podbudowa betonowa powinna by¢é prawidtowo zageszczona wolna od mleczka
cementowego, szorstka , nie posiada¢ odspojonych odtamkéw, wymaga zagruntowania impregnatem
poliuretanowym.

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie
wystepowato wykruszania sie warstwy goérnej, wymaga impregnacji.

2.3.2.Impregnacja podtoza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek podtoza.
Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem .
Impregnat jest produktem jednosktadnikowym .

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace_sprzetu okreslono w ST-AB.0 ,Wymagania ogdlne" Sprzet
powinien by¢ zgodny z wymogami ST i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, tzn. powinien
zapewni¢ spetnienie wymogow jakosciowych odnosnie robét do ktérych ma by¢ zastosowany.
Powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP.
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Jakikolwiek sprzet, maszyna, urzadzenie lub narzedzie nie gwarantujgce zachowania tych
wymogdéw powoduje dyskwalifikacji i niedopuszczenie go do robot przez Inspektora Nadzoru.

3.1. Sprzet potrzebny do wykonania nawierzchni

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-AB.O ,wymagania ogoine"

4.1. Sposéb transportu materiatéw i warunki magazynowania podczas robét

Materiat dostarczony bedzie przez Wykonawce z w oryginalnych opakowaniach od
producenta. Opakowania bedg oznaczone w sposdéb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje
produktu. Magazynowanie i przechowywanie moze odbywac¢ sie tylko w temperaturze wyzszej od zera
stopni Celsjusza.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-AB.0 ,wymagania ogdlne"

5.2.  Wymagania szczegé6towe
5.2.1. Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej”.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, potaczonego lepiszczem
poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze.

5.2.2. Wykonanie warstwy uzytkowe;j .

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy, ktéry jest zmieszany z granulatem EPDM o
granulacji 0,5-1,5mm. Czynnos$c¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw.

Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.
Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 13mm.

5.2.3. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna byé wyzsza o co najmniej 3°C od
panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.4. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Certyfikat IAAF

Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badan potwierdzajgce wszystkie wymagane
parametry nawierzchni

Atest Higieniczny PZH

Wyniki badan na zgodno$¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877

Karta techniczna systemu

Badania na zawarto$¢ pierwiastkéw sladowych

Autoryzacja producenta systemu

Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

N —

i e

Celem weryfikacji wtasciwosci i parametrow technicznych proponowanej przez Oferentéw
nawierzchni zaleca sie zadanie przez Zamawiajacego skifadania wraz z ofertg dokumentéow wyzej
opisanych, (podstawg prawng zgdania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady Ministréw
z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéow dokumentoéw, jakich moze Zzadaé zamawiajacy od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane).
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5.2.5. Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszczaé do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni,
konieczne jest zatem okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do zabrudzen olejem ,
emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie
dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach. Przejazd samochodami ( policja, straz ,
pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien byé kontrolowany -réwniez ze wzgledu na
nosnos¢ podbudowy.

Uwagi ogélne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg
charakter ogolny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest
zréznicowany i jest poza naszg kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty przekazane
ustnie, na pismie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI!

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wiasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniaé wiasciwosci
techniczno — uzytkowe wyktadziny.

- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow

higienicznych, wymogdw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm

5.2.2. Warstwa podbudowy

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym 2z nosnoscia,
zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna
okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg BN-64/8931-02 stosunek modutu
odksztatcenia wtérnego E2, do pierwotnego E1, ktéry nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢

odpowiednio wyprofilowana i zageszczona. Pochylenie powinno miesci¢ sie w granicach 0,3 - 0,8 % z
mozliwoscig sptywu wdod opadowych w gtgb konstrukcji boiska. Na powierzchni zageszczonej warstwy
nie powinny wystepowac nierownosci i wyboje. Podbudowa powinna by wyréwnana do projektowanego
poziomu z dopuszczalng odchylkg +/- 8 mm na tacie 4-ro metrowej. Przepuszczalno$¢ wody dla
podiozy dynamicznych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,01 I/m?/s.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie
betonowej.Dla kruszyw tamanych do konstrukcji podbudowy wymagana jest zawartos¢ frakciji
pylastych (<0,075 mm) nie wieksza niz 6%

5.2.4 Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych:

- przedmiar robdt,

- projekt budowlano-wykonawczy,

- odpowiednie normy,

- aprobaty techniczne produktow lub deklaracje ich zgodnosci z odpowiednimi normami,
- karty techniczne zastosowanych produktéw,
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- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt budowlano-montazowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét prowadzona jest dla kazdego etapu prowadzenia robét. Dla kazdej z warstw
konstrukcyjnych nawierzchni wykonywana bedg badania:

6.1. grubosci,

6.2. wskaznika zageszczenia i nosnosci dla odpowiednio: warstwy odcinajacej i dolnej warstwy
podbudowy z kruszywa mineralnego

6.3. nosnosci: dla dolnej warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego,

6.4. réwnosci i spadkow: dla poszczegdlnych warstw podbudowy, nawierzchni

Badania z p. 6.2 i 6.3 przeprowadzone bedg z uwzglednieniem obowigzujacych norm przez
upowazniong jednostke badawcza, a ich wyniki bedg dotaczone do dokumentacji odbiorowej. Wyniki
te bedg tez wymagane przy odbiorach robét ulegajacych zakryciu. Wyniki odbioréw zapisywane bedg
w dzienniku budowy.

Wszystkie wyniki badan bedg gromadzone przez wykonawce. Negatywny wynik badania
bedzie podstawg do nie odebrania danego etapu i jednoczesnie obowigzuje wykonawce do poprawy
danego zakresu prac. Po poprawieniu prace poddawane sg ponownej kontroli.

6.5. Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

¢ Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z

kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

Powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gérnej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To

jest naturalna cecha nawierzchni .

o Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny byé liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajacych pézniejsze uzytkowanie.

e Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw ( w
przypadku boisk, kortéw itp).

Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami. Wiekszos¢ producentéow
systemow opiera sie na tej normie .

3. Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna ITB ,
ktéra jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii opracowanej
przez producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierébwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr.4,
wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny wartosciom zawartym w normie
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy
dwoma mierzonymi punktami w
Zaleznos¢ ta przedstawia sie nastepujaco:

Odlegto$¢ pomiedzy i
Lp. | mierzonymi punktami w Wartogchdc:plgszczalnych
mb odchytek w mm
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20
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Wartosci te powinny korespondowaé z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej,
poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm) utrudnia ,
a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢é komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych
nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-AB.0 "Wymagania ogdlne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostkg obmiarowg jest m% m?® i mb. Obmiary wykonywane sg po zakonczeniu robét
(kazdego etapu) i po poinformowaniu inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do
zatwierdzenia obmiaru.

Obmiar powinien by¢ dokonany w obecno$ci Inspektora Nadzoru i przez niego akceptowany.
Wszelkie roboty dodatkowe wykonane bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru nie mogq
stanowi¢ podstawy do dodatkowej zaptaty.

8. ODBIORU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-AB.0 "Wymagania ogélne”
Wykonawca bedzie informowat inspektora o zakonczeniu poszczegdlnych etapéw robét
ulegajacych zakryciu. Dla kazdego z nich przeprowadzony bedzie odbiér czesciowy, a wyniki
zapisywane w dzienniku budowy oraz na protokotach odbioréw czesciowych i koricowego. Na odbiory
robot wykonawca bedzie dostarczat rowniez dokumenty potwierdzajace jakos¢ i przydatnosé do
stosowania w budownictwie uzytych materiatéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-AB.0 "Wymagania ogdlne"
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
umowy, obmiarem robot, oceng jakosci wykonania robot, na podstawie wynikoéw pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWI4ZANE
a)Atesty PZH
b)Instrukcje producentéw
c)Inne — wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego projekt do warunkéw
miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng,

11. Uwagi szczegélne

Roboty prowadzone beda pod nadzorem osob posiadajacych wymagane uprawnienia (o ile
takie s wymagane). Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej nadzorowane bedzie przez osobe
odpowiednio przeszkolong przez producenta systemu. Nawierzchnia z trawy syntetycznej musi byé
wykonana zgodnie z jej kartg techniczna.

12. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni - dotaczyé do oferty

o atest higieniczny PZH
karta techniczna oferowanej nawierzchni

o autoryzacja producenta systemu wystawiona na wykonawce na zadanie objete przetargiem
upowazniajgca wykonawce do instalacji oferowanej trawy syntetyczne;j

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim
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ST-AB.6

Podbudowy i nawierzchnie z ptyt azurowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z  wykonaniem drogi dojazdowej z ptyt azurowych w ramach projektu p. n:
,Budowa kompleksowego boiska wielofunkcyjnego na dziatkach nr ewid: 3478/1, 3478/2
potozonych w Stanach przy ul. Szkolnej , gmina Bojanéw ,,.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z: z
wykonaniem drogi dojazdowej z ptyt azurowych , wykonanie opaski wokét ogrodzenia z piyt typu
meba.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie skarpy

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

2.2.Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna rowu objetymi niniejszg SST sa.:
- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- elementy prefabrykowane: piyty azurowe 60x40x8cm

- warstwa kruszywa tamanego frakcje 5-32mm

2.3.Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4 Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,|" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.5.Cement

Cement portlandzki powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701. Cement hutniczy
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701. Skladowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-
88/6731-08.
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2.6.Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu nawierzchni z ptyt azurowych nalezy stosowaé zaprawy cementowe
zgodne z wymaganiami PN-B-14501.

2.7.Elementy prefabrykowane

Wytrzymatos¢, ksztatt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja.
projektowg, SST i normami.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.O).

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych powinien wykazac sie

mozliwoécig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wibratoréw samobieznych,

- ptyt ubijgcych

- sprzetu do podwieszania i podciggania,

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowe;.

Sposéb wykonanie koryta i moze by¢ reczne lub mechaniczne przy uzyciu dowolnego sprzetu
budowlanego zaakceptowanego przez Inzyniera. Wykopy w rejonie uzbrojenia podziemnego wytacznie
sposobem recznym

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

4.2.Transport materialéw

4.2.1.Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
4.2.3.Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

5.2.Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp sa.:

- ptyty azurowe 60x40 cm, grubosci 8cm.

Jako podtoze pod elementy prefabrykowane w dokumentacji projektowej przewidziano 15cm
- warstwa kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie frakcje 5-32mm, 10cm warstwe
zageszczonego piasku (wedtug dokumentacji projektowej). Podioze gruntowe, na ktérym
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ukfadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is >0,98. Na
przygotowanym podiozu nalezy utozyé podsypke z warstwy piasku i kruszywa zagesci¢ do
wskaznika Is >0,98. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku
podtuznego i rzednych zgodnie z dokumentacji projektowa.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ kruszywem,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

6.2.Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z punktem 5.6,

- szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka +2 cm,

- réwnosci niwelety - na 100m dopuszczalny prze$wit mierzony taty 2 m;-1 cm,
doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) dla wykonania drogi dojazdowej ptytami azurowymi
- m? (metr kwadratowy) opaski wokét chodnika z ptyt typu meba

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatno ci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamdwienia.

Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

2.PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

3. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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10. PN-87/B-01100  Kruszywa naturalne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
11. PN-55/B-04492  Grunty budowlane. Badania wiasciwosci fizycznych. Oznaczenia wskaznika

wodoprzepuszczalnosci.
12. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia sktadu ziarnowego

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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ST-AB.7

Podbudowy i nawierzchnie z kostki betonowej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z  wykonaniem chodnika do boiska w ramach projektu p. n: ,,Budowa
kompleksowego boiska wielofunkcyjnego na dziatkach nr ewid: 3478/1, 3478/2 potozonych w
Stanach przy ul. Szkolnej , gmina Bojanéw ,,.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z: z
wykonaniem drogi dojazdowej z ptyt azurowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowana.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale

w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

1.5.0gélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

1.6. Rodzaj robét i kod CPV
Roboty w zakresie chodnikéw - kod CPV 45233222 - 1

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.
Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ réowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej. Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie
betonowa kostke brukowg o grubosci 60 mm i 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza;
[J na dtugosci £ 3 mm,
[J na szerokosci + 3 mm,
[J na grubosci + 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych. Betonowe kostki brukowe powinny
mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

L.p. | Cechy Wartos¢é
1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co

najmniej

a) $rednia z szesciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
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3 Odpornos$é na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do 20
wytrzymatos$ci probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, | 4
nie wiecej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement. Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy
nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu. Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-
06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda. Woda powinna by¢ odmiany , 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki. Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i
barwnikéw, zgodnie z receptqg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg
wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia
uktadajgce. Urzadzenie skiada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje
sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0O).

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

5.2. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza". Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to
nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu
piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
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5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubos¢
podsypki po

zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania nawierzchni przewidziana jest warstwa
odsaczajaca, to jej wykonanie powinno byé zgodne z warunkami okreslonymi w OST D-04.02.01
~WVarstwy odsaczajace i odcinajace".

5.5. Ukladanie betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inzyniera. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastepnie zamie$S¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do
ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie powinno uzywaé sie walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczng. Pozostate wymagania okreslono w SST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z
kostki brukowej betonowe;j".
6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza. Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla gtebokosci koryta:

o o0 szerokosci do 3 m: +1 cm,

o 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,

o szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3
niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:

o pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

o O O

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy
tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonej powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz raz na 50 m. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego. Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za
pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé¢ + 3 cm.
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6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego. Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac
nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych,
jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatno ci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamdwienia.

Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
o prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
wykonanie podsypki,
utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

O O O 0O O O

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

. PN-B-04111. Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

. PN-B-06250. Beton zwykly

. PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-19701. Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
. PN-B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. BN-68/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

O WN -

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-AB. 8

Urzadzenia malej architektury i urzagdzenia sportowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem urzadzeh matej architektury i urzadzeh sportowych w ramach projektu
p. n: ,,Budowa kompleksowego boiska wielofunkcyjnego na dziatkach nr ewid: 3478/1, 3478/2
potozonych w Stanach przy ul. Szkolnej , gmina Bojanéw ,,.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
montazem obiektoéw matej architektury i wyposazenia sportowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kosze do koszykéwki - Zestaw do koszykéwki na zewnatrz, konstrukcja dwustupowa o

wysiegu do 1,8 , tablica epoksydowa 105x180 , obrecz uchylna, siateczka , mocowana w tulejach lub

j.w lecz z mechanizmem regulacji wysokosci tablicy.

1.4.2.Bramki do pitki recznej - Bramki aluminiowe, petnowymiarowe, montowane na state przy

pomocy kotew, z siatkami stylonowymi

1.4.3. Stupki uniwersalne do siatkéwki - Stupki aluminiowe przenoéne, osadzone w tulejach, z
mechanizmem naciggajacym i ptynna regulacji wysokosci, z siatka. Z atenkami.

1.4.4. Tenis -Stupki do tenisa ziemnego aluminiowe z siatka.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0O).

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0) i dokumentacji projektowej i -Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Edukacji narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2002 r. ( dotyczy wyposazenia boisk wielofunkcyjnych):

-certyfikat Instytutu Sportu , zgodnos¢ z PNB i uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa ,B”

-Certyfikat wazny tylko z produktem oznaczonym tabliczki informujaca z LGO firmy

-symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobdéw i Ustug ( PKW i U )

36.40.14 90,36 stojaki do siatkowki i koszykdwki

-36.40.14.-90.39 bramki do pitki

-36.40.14.-90.90-artykuty i wyposazenie sportowe, takze do gier na swiezym powietrzu,

wymieniowe - pozostate.

2.2.Wyposatenie sportowe
a) Bramki ,,Pitka reczna”, szt.2;

Bramka do pitki recznej 3x2m. Rama bramki stalowa wzmacniana w narozach stalowymi
katownikami, pomalowana powtokami ochronnymi . Bramka z gniazdami (tulejami) w podtozu.

Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych. Bramki wyposazone w wsporniki
do podtrzymywania siatki. Stalowe elementy ztgczne posiadajg ochronne powitoki galwaniczne.
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Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne zapewni¢ majg szybki montaz i skladowanie bramki. Bramki
wyposazone sg w komplet elementéw do mocowania w podtozu.

b)Kosze do koszykéwki — 4 szt.,

Konstrukcja sktadajgca sie z pionowego stupa stalowego i wysiegnika wykonanych z rury
stalowej min. R 133x 4 mm. Stup z wysiegnikiem tgczone poprzez stalowe kotnierze za pomocq
wytrzymatosciowych atestowanych $rub. Wysiegnik zakonczony jest wzmocniong blachg, do ktérej
mocowana jest tablica i obrecz. Stabilno$¢ i bezpieczenstwo zamocowania tablicy gwarantujg dwa
dodatkowe zastrzaty. Elementy stalowe stojaka sg fosforanowane i lakierowane proszkowo. Stojak
oferowany w ukfadzie o wysiegu min. 1,6 m. W komplecie ocynkowana tuleja stalowa, utatwiajacg
montaz stojaka. Tablica laminowana lub ze sklejki wodoodpornej z rama stalowa.

c)Zestaw do siatkdwki — 2 szt.,

Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o powierzchni anodowane;,
wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sktada sie z dwoch stupkdw (jeden z elementami napinajgcymi,
drugi z napinaczem Srubowym siatki) i dwdch oston ochronnych. Stupki posiadaja. regulacje wysokosci
zawieszenia siatki w zakresie od 1,1 m do 2,4 m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa
ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkdwke junioréw, kobiet i mezczyzn.

2.2.0biekty matej architektury
a) kosze na Smiecie — 2 szt.
Kosze stojgce na Smieci wymienialnym koszem . Szczegoty zgodnie z DTR producenta.

KOSZ NA SMIECI,
kosze uliczne, kosze parkowe
- materiat: profil stalowy. blacha stalowa
- mozliwe wykonanie ze stali nierdzewnej
- montaz na state do podtoza
- pojemnosc¢ 35 litréw
- konstrukcja cynkowana
- wktad ocynkowany do kosza (wiaderko)

b) tablica informujaca 135x100cm

Tablica informujaca (gablota) zgodnie z wymogami zamawiajgcego o wymiarach 135x100cm
zamontowana na 2 stupkach stalowych ocynkowanych o wys. 2,4m . Tre$¢ informacji uzgodniona z
Zamawiajgcym

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpaddéw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r.
o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
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Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robdét. Zgode na wznowienie roboét wydaje Inspektora Nadzoru na
whiosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Montaz wyposazenia sportowego

Montaz urzgdzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest sztuka lub komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatno ci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.

Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy za wykonane dostawy i montazu
urzadzen sportowych bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montazu urzadzen
sportowych obejmuije:

robocizne bezposrednio wraz z narzutami;
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wartos¢ zuzytych materiatdéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robét z kosztami zakupu;
o wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;
o koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny;
e podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e ustawienie i rozebranie rusztowan,
e oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych roboét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery
zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalnobiurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i
placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w
Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

1.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U.Nr 13 zdn. 10.04.1972r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Transport i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

4. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

7. PN-EN 749:2001 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki recznej - Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa oraz metody badan

8. PN-EN 1270:1999 Sprzet boiskowy - Sprzet do koszykéwki - Wymagania funkcjonalne,
bezpieczenstwa i metody badan

9. PN-EN 1270:1999/A1:2002 Sprzet boiskowy - Sprzet do koszykowki - Wymagania funkcjonalne,
bezpieczenstwa i metody badan

10. PN-EN 1271:2000 Sprzet boiskowy - Sprzet do siatkéwki - Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan

11. PN-EN 1271:2000/A1:2002 Sprzet boiskowy - Sprzet do siatkdwki - Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan

12. PN-EN 1509:1999 Sprzet boiskowy - Sprzet do badmintona - Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan

13. PN-EN 1510:2000 Sprzet boiskowy - Sprzet do tenisa - Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa oraz metody badan

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-AB 9

Roboty w zakresie siania trawnikow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z sadzeniem drzew i krzewdw oraz obsiewem traw w ramach projektu p. n:
,Budowa kompleksowego boiska wielofunkcyjnego na dziatkach nr ewid: 3478/1, 3478/2
potozonych w Stanach przy ul. Szkolnej , gmina Bojanéw ,,.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
Roboty zwigzane z obsianiem wolnych przestrzeni za boiskami mieszanka traw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwo;.
1.4.4. Materiatl roslinny - sadzonki drzew.

1.4.5. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi korzeniami
rodliny.

1.4.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.7. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona,

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w Ogdinej
Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢é nastepujgce
charakterystyki: ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysoko$ci, ziemia pozyskana w innym
miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si§ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
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Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si§ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.5. Humus.
Do humusowania skarp nalezy uzyé ziemi roslinnej pozyskanej ze wskazanego przez
Zamawiajgcego zrodta lub z innego wskazanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez
Kierownika Projektu.

2.6. Nasiona traw.
Wybdr gatunkéw traw nalezy dopasowaé do warunkéw miejscowych, czyli do rodzaju gleby i
stopnia jej zawilgocenia. Mozna uzywaé uniwersalnej mieszanki traw. Nasiona traw powinny miec
gwarantowang jakosc.

2.7.Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$é
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

5.2. Humusowanie.

o Skarpy nasypdw przykry¢ warstwg ziemi urodzajnej o grubosci zgodnej z dokumentacjg
projektowg lub wg. wskazan Kierownika Projektu.

¢ Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy i prowadzone w dét oraz
przedtuzone poza krawedz korony nasypu i podnéza skarp na dtug. 15-25 cm. Warstwe ziemi
rodlinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

o Dlalepszego powigzania warstwy humusu z gruntem na powierzchni skarpy, przed

e przystgpieniem do humusowania, nacina sie¢ w niej poziomo lub pod katem 30 o - 45 o
niewielkie rowki (bruzdy) w odstepach co 0,5- 1,0 mi gteb. 15 - 20 cm.

5.3. Obsianie trawa.

e Obsianie powierzchni skarp nasypow i rowéw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Nasiona trawy powinny byc¢
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rownomiernie rozsypane na powierzchni w ilosci 4 kg/1000 m 2 a po rozsypaniu przykryte
gruntem poprzez lekkie grabienie obsianej powierzchni.

o Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie srodki aby zapewni¢ prawidtowy rozwdj trawy
po jej wysianiu.

o W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).
7.2. Jednostka obmiarowa

Ptatno$¢ za 1m® umocnienia poprzez humusowanie, obsianie trawg nalezy przyjmowaé
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét na podstawie pomiaréw i badanh kontrolnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatow

- dostarczenie materiatéw

- wbudowanie materiatéw

- badania i pomiary kontrolne

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatno ci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamdwienia.

Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo -torfowy

5. PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6. PN-R-65023 - Materiat siewny. Nasiona roslin rolnych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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