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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Cze$é ogdlna.

1.1.Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji elektrycznej wewngtrznej o napigciu do 1 kV w
przebudowywanym budynku Szkoty msc. Bojanow na podstawie opracowanego projektu
budowlanego pt: ,,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY NA
PRZEDSZKOLE — INSTALACJE ELEKTRYCZNE”

opracowanego przez ZUE , ELFORTIS” ul. Chodkiewicza 7 w Stalowej Woli data 06.2012r.

1.2.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy
plac budowy wraz z okre$lonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jezeli
takowe wystepuja, dziennik budowy oraz zatwierdzona do realizacji przez Inwestora
dokumentacj¢ projektowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§é zabezpieczenia placu budowy. Przed przy-
stapieniem do wykonawstwa robot elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren na ktérym maja
by¢ wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca
skladowania materiatow (place, obiekty) oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych

pomieszczen socjalnych, biurowych i magazynowych.
1.3.Nadzér inwestorski.

Inwestor jest uprawniony i zobowiazany sprawdza¢ zgodnos¢ realizacji robdt z umowa,
zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziata¢ nieprawidlowosciom.
w szczegblnosci podejmowaé w razie potrzeby niezb¢dne w tym zakresie czynnosci.
Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robdt jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego
wykonujacy obowiazki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upowazniony do podejmowania
w toku budowy decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w
ramach obowiazujacych przepisOw. Sposob prowadzenia nadzoru i osobg pelnigca funkcje
inspektora okresla Inwestor przed rozpoczgciem robot wpisem do dziennika budowy
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjeciu



harmonogramu przez Inwestora zmiany moga by¢ dokonywane jedynie po uzyskaniu jego
zgody.

2.0._ Wymagania odnoénie cech materialéw niezbednych do realizacji robét.

2.1. Akceptacja zrédet poboru lub zakupu materiatéw.

Wykonawca ma obowiazek przedkladania inspektorowi nadzoru dokumentow okreslajacych
parametry techniczne materialdw wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich probek
w celu zaakceptowania., Akceptacja Zrodla oznacza, ze wszystkie partie materialu moga
zosta¢ wbudowane. Wykonawca powinien wykazaé¢ ze wszystkie przewidziane do
wbudowania partie materialdw w pelni odpowiadaja normom i wymaganiom.

2.2.Kontrola wykonywanych robét i stosowanych materialow.

Wykonawca robdt winien zapewnié¢ wlasng kontrole jakosci do ktdrej obowiazkoéw nalezy:

- zapewnienie wykonania robdt zgodnie z wymaganiami w zakresie jakosci ustalonej w
normach, przepisach szczegétowych, umowie i niniejszej specyfikacji.

- sprawdzenie jakosci materialow.

- dokonania oceny przestrzegania norm i przepiséw technologicznych.

Wykonawca musi posiadaé swiadectwo jakosci podstawowych materialdéw wystawione przez

producenta.

W przypadkach budzacych watpliwo$é, wykonawca ma obowigzek przedstawienia

$wiadectw niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.

2.3. Prowadzenie dziennika budowy.

Dziennik budowy stanowi urzgdowy dokument dotyczacy przebiegu robot oraz
wydarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Powinien m.in.
zawiera¢ polecenie inspektora nadzoru, zglaszanie przez inspektora ich odbioru.
Przed rozpoczgciem robdt nalezy umiesci¢é w dzienniku budowy wykaz oséb,
ktérym zostalo powierzone kierownictwo i nadzo6r nad robotami.

Osoby te s3 obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie proponowanych funkc;ji.



2.4.Prowadzenie ksigzki obmiaru.

Ksiazka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i
zestawienie wykonanych robdot w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzor inwestorski stanowi podstawe do rozliczen.

Za roboty nie odebrane przez nadzér inwestorski lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub
opinii nie mogg by¢ rozliczone ptatnosci.

2.5.0dbiory robdt.

Odbiory robot beda dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na
budowie potwierdzone za zgodno$¢ wykonania przez inspektora nadzoru.

2.6. Dokumenty do odbioru.

Wykonawca przygotowuje (do odbioru czesciowego i koncowego) i przedklada
odbierajacemu nizej wymienione dokumenty:
specyfikacja techniczna,
ustalenia technologiczne,
ksiazk¢ obmiarow,
dziennik budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych,
atesty jakosciowe wbudowanych materialow,
opinie technologiczne,
sprawozdania techniczne,
inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Sprawozdanie techniczne powinno zawiera¢:
zakres i lokalizacje wykonanych robdt, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do
dokumentacji technicznej oraz formalna zgod¢ na wprowadzanie tych zmian.
Uwagi dotyczace warunkow, realizacje robét na obiekcie, dat¢ rozpoczgcia i zakonczenia
robot.
Podstawe do oceny jako$ci i zgodnosci z wymaganiami technicznymi poszczegdlnych
elementow robot sa badania i pomiary obiektu wykonane zarowno w czasie jego realizacji jak
i po zakoniczeniu robot.
Ocena jakos$ci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na
podstawie ogdlnie obowiazujacych przepisow.



3. Wymagania dotyczace wykonania elekirycznej instalacji wnetrzowej

w przebudowywanym budynku Szkoly.

3.1. Wymagania ogdlne:
W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonania wchodzi:

- instalacja gléwnego wylacznika P.POZ,
- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
- instalacja odgromowa,

Zakres prac instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym do realizacji
projektem budowlanym zawierajacym szczegdtowy opis wykonania instalacji elektryczne;j
wewnetrznej z wyszczegoOlnieniem i opisem zastosowanych typdw i rodzajow materialow.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzglgdu na rodzaj i sposéb ich
montazu nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace roboty podstawowe:

frezowanie, wykonanie bruzd w podlozu,
przejscia przez $ciany i stropy,

montaz przewodow,

faczenie przewodow,

podejscia do odbiornikow,

montaz osprzetu p/t i n/t,

montaz opraw o$wietleniowych,

ochrona przed porazeniem.

3.1.1 Trasa instalacji powinna przebiega¢ jak na rysunkach bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontow. Powinna przebiega¢ w liniach poziomych
oraz pionowych.

3.1.2 Przej$cia obwodow przez $ciany i stropy nalezy chronié przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy je wykona¢ w rurkach ochronnych karbowanych RKB.

3.1.3. W instalacji zastosowano nastgpujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
-przewody YDYp / YDY 450/750 o przekrojach jak na schematach rozdzielni
tablic
-rozgatezniki p/t, taczniki instalacyjne,
-oprawy o$wietleniowe o typach i rodzajach jak na rys. inst. o$wietleniowe;j,

i zestawieniach materialowych oprawy $wietléwkowe z elektronicznym statecznikiem,
-rozdzielnie istniejace



3.1.4 Potaczenia przewodéw wykonaé w osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. Przewody nie moga by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe napr¢zenia. Diugoséé odizolowanej zyly powinna zapewnia¢ prawidtowe
podtaczenia.

3.1.5. Podejscia do odbiornikéw wykonaé nalezy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposdb estetyczny. Miejsca polaczenia zyt przewod6éw z zaciskami odbiornikow
powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Potaczenie musi by¢ wykonane w  sposéb

pewny pod wzglgdem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
korozja.

3.1.6 Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-EC-60364.

3.2.Préby po montazowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres uzgodni¢ z inwestorem. Z prob pomontazowych nalezy sporzadzié
protokoty. Po pozytywnym zakonczeniu préb i pomiardw nalezy zalaczy¢ instalacje pod
napigcia.

3.3.Dokumentacja powykonawcza.

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowiazek dostarczy¢
inwestorowi dokumentacje powykonawcza, a w szczegolnosci :

zaktualizowany projekt techniczny,

protokoly prob i pomiaréw

3.4.0dbidr robdt.

Przed przystapieniem do robot elektromontazowych nalezy odebraé protokolarnie front
robét od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robdt budowlanych powinien by¢
taki. aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy, Nalezy przeprowadzaé odbiory
miedzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonujacej instalacje), odbiory
czeSciowe (odbiory robdt ulegajacych nakryciu tj. p/t), odbiér koncowy. Do odbioru
konicowego wykonawca powinien przedlozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje
komisja.



Komisja bada aktualnos$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej, protokoty, odbiér
cze$ciowy i sprawdza usunigcie usterek, bada atesty materialow. protokoty prob i pomiaréw.
Po ustaleniu przez komisje okresie wst¢pnej eksploatacji instalacji nalezy przekazaé¢ do
wlasciwej eksploatacii.

Nalezy spisaé protokét w ktorym powinno by¢ potwierdzenie usunigcia usterek.

4. Wymagania dotyczace wykonania instalacji odgromowej budynku.

4.1.Zwody.

Na budynku jako zwddy poziome nalezy wykonaé drutem FeZn @ 8 mocowanym
na wspornikach gasiorkowych i katowych. Zwody pionowe wykona¢ drutem FeZn
0 8 n/t w rurce PCV mocowanej do §ciany i przykryta warstwa ocieplajaca budynku.
Instalacj¢ odgromowa wykonaé stosujac materiaty i akcesoria jak w opisie technicznym.

4.2. Uziom.

Wykonany bedzie uziom sztuczny otokowy FeZn 25x4 ulozony w gruncie na glgbokosci
0.7 m. Odleglo$¢ uziomu od fundamentu 1 m. Uziomu nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja
powlokami nie przewodzacymi poza miejscami taczenia. Potaczenia wykona¢ jak spawane.

4.3. Badanie.
Przeprowadza si¢ badania cz¢sciowe (w czasie budowy) oraz badania odbiorcze.

Badania powinny obejmowaé
¢ ogledziny
+ sprawdzenie ciaglosci polaczen

¢ pomiar rezystancji uziemienia

4.4.0dbiér robot.

Nalezy przeprowadzaé odbiory cze$ciowe robot ulegajacych zakryciu oraz odbidr
koncowy, odbioru dokonuje komisja, ktéra powinna

» zbadaé aktualnosci i kompletno$é dokumentacji powykonawczej,
» zbada¢ atesty materiatow uzytych do wykonania instalacji,

» sprawdzi¢ protokoty pomiaréw i prob po montazowych,
» przeprowadzi¢ ogledziny instalacji piorunochronnej,
* sporzadzié protokot odbiorczy z uwzglednieniem uwag i zalecen.



S. UWAGA.

SST opracowano na podstawie Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych cz. V. Instalacje elektryczne i opracowanej dokumentacji
projektowej zmiany sposobu uzytkowania budynku Szkoty na Przedszkole.



