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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Czes$é ogdlna.

1.1.Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem szczeg6towej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji elektrycznej wewngtrznej o napigciudo 1 kV w
przebudowywanym budynku Urz¢gdu Gminy msc. Bojanéw na podstawie opracowanego
projektu budowlanego pt: ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY W
BOJANOWIE — INSTALACIJE ELEKTRYCZNE”

opracowanego przez ZUE , ELFORTIS” ul. Chodkiewicza 7 w Stalowej Woli data 06. 2012 r.
1.2.0go6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$é¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy
plac budowy wraz z okreslonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jezeli
takowe wystepuja, dziennik budowy oraz zatwierdzong do realizacji przez Inwestora
dokumentacj¢ projektowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ zabezpieczenia placu budowy. Przed przy-
stapieniem do wykonawstwa robét elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren na ktorym maja
by¢ wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca
skladowania materialdéw (place, obiekty) oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych

pomieszczen socjalnych, biurowych i magazynowych.
1.3.Nadzdr inwestorski.

Inwestor jest uprawniony i zobowiazany sprawdzaé zgodno$é realizacji rob6t z umowa,
zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziala¢ nieprawidlowosciom.
w szczegblnosci podejmowaé w razie potrzeby niezb¢dne w tym zakresie czynnosci.
Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robdt jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego
wykonujacy obowiazki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upowazniony do podejmowania
w toku budowy deCYZJl dotyczqcych zagadmen techmcznych i ekonomlcznych tej budowy w

ach obowiazujacych przey ad 1_Na [ n
inspektora okresla Inwestor przed rozpocz¢ciem rob6t wpisem do d21enn1ka budowy
Wykonawca powinien przedstawié¢ Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjeciu



harmonogramu przez Inwestora zmiany moga by¢ dokonywane jedynie po uzyskaniu jego
zgody.

2.0. Wymagania odnosnie cech materialow niezbednych do realizacji robot.

2.1. Akceptacja zrédel poboru lub zakupu materialow.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania inspektorowi nadzoru dokumentéw okreslajacych
parametry techniczne materialdow wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich probek
w celu zaakceptowania., Akceptacja zrdédta oznacza, ze wszystkie partie materialu moga
zosta¢ wbudowane. Wykonawca powinien wykaza¢ ze wszystkie przewidziane do
wbudowania partie materialéw w peini odpowiadaja normom i wymaganiom.

2.2.Kontrola wykonywanych robét i stosowanych materialow.

Wykonawca rob6t winien zapewni¢ wlasna kontrole jakosci do ktérej obowiazkow nalezy:

- zapewnienie wykonania robdt zgodnie z wymaganiami w zakresie jakosci ustalonej w
normach, przepisach szczegoétowych, umowie 1 niniejszej specyfikacji.

- sprawdzenie jako$ci materiatlow.

- dokonania oceny przestrzegania norm i przepiséw technologicznych.

Wykonawca musi posiadaé swiadectwo jakosci podstawowych materialdéw wystawione przez

producenta.

W przypadkach budzacych watpliwos¢, wykonawca ma obowigzek przedstawienia

$wiadectw niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.

2.3. Prowadzenie dziennika budowy.

Dziennik budowy stanowi urzegdowy dokument dotyczacy przebiegu robdt oraz
wydarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Powinien m.in.
zawiera¢ polecenie inspektora nadzoru, zglaszanie przez inspektora ich odbioru.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy umiescié w dzienniku budowy wykaz oséb,
ktérym zostalo powierzone kierownictwo i nadzér nad robotami.

Osoby te sa obowiazane potwierdzi¢ podpisem przyjecie proponowanych funkc;ji.




2.4.Prowadzenie ksigzki obmiaru.

Ksigzka obmiaru musi zawieraé okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i
zestawienie wykonanych robot w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzér inwestorski stanowi podstawe do rozliczen.

Za roboty nie odebrane przez nadzor inwestorski lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub
opinii nie moga by¢ rozliczone ptatnosci.

2.5.0dbiory robét.

Odbiory robdt beda dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na
budowie potwierdzone za zgodno$¢ wykonania przez inspektora nadzoru.

2.6. Dokumenty do odbioru.

Wykonawca przygotowuje (do odbioru czesciowego i koncowego) i przedklada
odbierajacemu nizej wymienione dokumenty:
specyfikacja techniczna,
ustalenia technologiczne,
ksigzk¢ obmiardw,
dziennik budowy,
wyniki pomiar6w kontrolnych,
atesty jakosciowe wbudowanych materialow,
opinie technologiczne,
sprawozdania techniczne,
inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Sprawozdanie techniczne powinno zawieracé:
zakres i lokalizacje wykonanych robot, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do
dokumentacji technicznej oraz formalng zgod¢ na wprowadzanie tych zmian.
Uwagi dotyczace warunkow, realizacj¢ robdt na obiekcie, datg rozpoczgcia i zakonczenia
robot. '
Podstawe do oceny jakos$ci i zgodnosci z wymaganiami technicznymi poszczegdlnych
elementoéw rob6t sa badania i pomiary obiektu wykonane zaréwno w czasie jego realizacji jak
i po zakonczeniu robét.
Ocena jakosci obiektu  (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na
podstawie ogélnie obowiazujacych przepisow.




3. Wymagania dotyczace wykonania elektrycznej instalacji wnetrzowe;j
w przebudowywanym budynku Urzedu Gminy.

3.1. Wymagania ogoélne:
W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonania wchodzi:

- instalacja oswietlenia podstawowego,
- gniazd uzytku ogolnego,
- instalacja odgromowa,

Zakres prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym do realizacji
projektem budowlanym zawierajacym szczegOlowy opis wykonania instalacji elektryczne;j
wewngetrznej z wyszczegolnieniem i opisem zastosowanych typdw i rodzajéw materiatow.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wngtrzowych bez wzgledu na rodzaj 1 sposob ich
montazu nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace roboty podstawowe:

frezowanie, wykonanie bruzd w podtozu,
przejscia przez $ciany i stropy,

montaz przewodow,

laczenie przewodéw,

podejscia do odbiornikow,

montaz osprz¢tu p/t i n/t,

montaz opraw oswietleniowych,

ochrona przed porazeniem.

3.1.1 Trasa instalacji powinna przebiegac jak na rysunkach bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontoéw. Powinna przebiega¢ w liniach poziomych
oraz pionowych.

3.1.2 Przejécia obwodow przez $ciany i stropy nalezy chronié¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy je wykona¢ w rurkach ochronnych karbowanych RKB.

3.1.3. W instalacji zastosowano nastgpujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
-przewody YDYp / YDY 450/750 o przekrojach jak na schematach rozdzielni
tablic
-rozgalezniki p/t, taczniki instalacyjne,
-gniazdo wtyczkowe montowane p/t i n/t,

i zestawieniach materiatowych oprawy swietlbwkowe z elektronicznym statecznikiem,
-rozdzielnie istniejace



3.1.4 Polaczenia przewodow wykonaé w osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowa¢é potaczen skrgcanych. Przewody nie moga by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe napr¢zenia. Dhugo$¢ odizolowanej zyty powinna zapewnia¢ prawidtowe
podlaczenia.

3.1.5. Podejscia do odbiornikdw wykonac nalezy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny. Miejsca potaczenia zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw
powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Polaczenie musi by¢ wykonane w sposéb

pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
korozja.

3.1.6 Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-EC-60364.

3.2.Préby po montazowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres uzgodni¢ z inwestorem. Z prob pomontazowych nalezy sporzadzié
protokoly. Po pozytywnym zakonczeniu prob i pomiaréw nalezy zalaczy¢ instalacje pod
napigcia.

3.3.Dokumentacja powykonawcza.

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowiazek dostarczyé
inwestorowi dokumentacje powykonawcza, a w szczegdlnoscei :

zaktualizowany projekt techniczny,

protokoly préb i pomiaréw

3.4.0dbidr robot.,

Przed przystapieniem do robét elektromontazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front
robot od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robdt budowlanych powinien by¢é
taki. aby roboty elektryczne mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy, Nalezy przeprowadza¢ odbiory
mig¢dzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonujacej instalacje), odbiory
czgsciowe (odbiory robdt ulegajacych nakryciu tj. p/t), odbidr koncowy. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje

komisja.
Komisja bada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej, protokoty, odbior
czgsciowy i sprawdza usunigcie usterek, bada atesty materialéw. protokoly préb i pomiarow.



Po ustaleniu przez komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji nalezy przekazaé¢ do
wilasciwej eksploatacji.
Nalezy spisa¢ protokét w ktorym powinno by¢ potwierdzenie usunigcia usterek.

4. Wymagania dotyczace wykonania instalacji odgromowej budynku.

4.1.Zwody.

Na budynku jako zwddy poziome nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu.
Zwody pionowe wykonaé drutem FeZn @ 8 n/t w rurce PCV mocowanej do $ciany i
przykryta warstwa ocieplajaca budynku. Instalacj¢ odgromowa wykonaé stosujac materiaty
i akcesoria jak w opisie technicznym.

4.2. Uziom.

Nalezy wykorzystac istniejacy otokowy uziom sztuczny FeZn 25x4. W przypadku
negatywnych pomiaréw rezystancji uziomu nalezy wykona¢ pograzane uziomy pionowe
i polaczy¢ je z istniejacym uziomem otokowym. Uziomu nie wolno zabezpiecza¢ przed
korozja powlokami nie przewodzacymi poza miejscami laczenia. Polaczenia wykonac jak
spawane.

4.3. Badanie.
Przeprowadza si¢ badania cz¢s$ciowe (w czasie budowy) oraz badania odbiorcze.

Badania powinny obejmowaé
% ogledziny
¢ sprawdzenie ciagtosci potaczen

** pomiar rezystancji uziemienia

4.4.0dbidr robot.,

Nalezy przeprowadzaé odbiory czg§ciowe robot ulegajacych zakryciu oraz odbidr
koncowy, odbioru dokonuje komisja, ktéra powinna

» zbada¢ aktualnosci i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,
+ zbadaé atesty materialow uzytych do wykonania instalacji,

» sprawdzié protokoty pomiaréw i préb po montazowych,

» przeprowadzi¢ ogledziny instalacji piorunochronnej,

» sporzadzié protokét odbiorczy z uwzglednieniem uwag 1 zalecen.



S. UWAGA.

SST opracowano na podstawie Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cz. V. Instalacje elektryczne i opracowanej dokumentacji
projektowyej przebudowy budynku Urzedu Gminy.




