SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY
W PRZYSZOWIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Grupa — klasa, kategoria robot wg wspolnego stownika
zamowien CPV :  45310000-3,

45231400-4,

45315700-5,

45316100-6,

45312310-3

45310000-0

‘BRANZA: ELEKTRYCZNA

INWESTOR: GMINA BOJANOW
UL. PARKOWA 5
37- 433 BOJANOW




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Cze$é ogdlna.

1.1.Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem szczegbtowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji elektrycznej wewnetrznej o napigciudo 1 kV w
przebudowywanym budynku Domu Kultury msc. Przyszow gm. Bojanéw na podstawie
opracowanego projektu budowlanego pt: ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU KULURY
W PRZYSZOWIE — INSTALACJE ELEKTRYCZNE”

opracowanego przez ZUE , ELFORTIS” ul. Chodkiewicza 7 w Stalowej Woli data 06. 2012 r.
1.2.0gélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy
plac budowy wraz z okre$lonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jezeli
takowe wyst¢puja, dziennik budowy oraz zatwierdzong do realizacji przez Inwestora
dokumentacj¢ projektowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ zabezpieczenia placu budowy. Przed przy-
stapieniem do wykonawstwa robot elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren na ktérym maja
by¢ wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca
skladowania materiatow (place, obiekty) oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych

pomieszczen socjalnych, biurowych i magazynowych.
1.3.Nadzér inwestorski.

Inwestor jest uprawniony i zobowiazany sprawdzaé zgodno$¢ realizacji robdt z umowa,
zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziata¢ nieprawidtowos$ciom.
w szczegblnosci podejmowacé w razie potrzeby niezb¢dne w tym zakresie czynnosci.
Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robot jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego
wykonujacy obowiazki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upowazniony do podejmowania
w toku budowy decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w
ramach obowiazujacych przepiséw. Sposéb prowadzenia nadzoru i osobg pelnigcg funkcje
inspektora okresla Inwestor przed rozpoczgciem robot wpisem do dziennika budowy
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjeciu



harmonogramu przez Inwestora zmiany moga by¢ dokonywane jedynie po uzyskaniu jego
zgody.

2.0. Wymagania odnosnie cech materialdw niezbednych do realizacii robdt.

2.1. Akceptacja zrodet poboru lub zakupu materiatéw.

Wykonawca ma obowiazek przedkladania inspektorowi nadzoru dokumentéw okreslajacych
parametry techniczne materialow wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich probek
w celu zaakceptowania., Akceptacja zrodla oznacza, ze wszystkie partie materialu moga
zosta¢ wbudowane. Wykonawca powinien wykazaé¢ ze wszystkie przewidziane do
wbudowania partie materiatéw w pelni odpowiadaja normom i wymaganiom.

2.2.Kontrola wykonywanych robdt 1 stosowanych materialdow.

Wykonawca rob6t winien zapewni¢ wiasna kontrole jakosci do ktorej obowiazkdw nalezy:

- zapewnienie wykonania rob6t zgodnie z wymaganiami w zakresie jakos$ci ustalonej w
normach, przepisach szczegdétowych, umowie 1 niniejszej specyfikacji.

- sprawdzenie jako$ci materiatow.

- dokonania oceny przestrzegania norm i przepiséw technologicznych.

Wykonawca musi posiada¢ swiadectwo jako$ci podstawowych materialdéw wystawione przez

producenta.

W przypadkach budzacych watpliwo$¢, wykonawca ma obowiazek przedstawienia

$wiadectw niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.

2.3. Prowadzenie dziennika budowy.

Dziennik budowy stanowi urz¢gdowy dokument dotyczacy przebiegu robot oraz
wydarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Powinien m.in.
zawiera¢ polecenie inspektora nadzoru, zglaszanie przez inspektora ich odbioru.
Przed rozpoczgciem robdt nalezy umiesci¢ w dzienniku budowy wykaz osob,
ktérym zostato powierzone kierownictwo i nadzor nad robotami.

Osoby te sa obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie proponowanych funkc;ji.



2.4.Prowadzenie ksiazki obmiaru.

Ksigzka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i
zestawienie wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzér inwestorski stanowi podstawg do rozliczen.

Za roboty nie odebrane przez nadzor inwestorski lub wymagajace dodatkowych swiadectw lub
opinii nie moga by¢ rozliczone platnosci.

2.5.0dbiory robdt.

Odbiory robot beda dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na
budowie potwierdzone za zgodno$¢ wykonania przez inspektora nadzoru.

2.6. Dokumenty do odbioru.

Wykonawca przygotowuje (do odbioru czgsciowego i koncowego) i przedklada
odbierajacemu nizej wymienione dokumenty:
specyfikacja techniczna,
ustalenia technologiczne,
ksiazk¢ obmiarow,
dziennik budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
opinie technologiczne,
sprawozdania techniczne,
inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
zakres i lokalizacj¢ wykonanych robdt, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do
dokumentacji technicznej oraz formalna zgod¢ na wprowadzanie tych zmian.
Uwagi dotyczace warunkow, realizacje rob6t na obiekcie, datg rozpoczecia i zakonczenia
robot.
Podstawg do oceny jako$ci i zgodnosci z wymaganiami technicznymi poszczegdlnych
elementow robdt sa badania i pomiary obiektu wykonane zarbwno w czasie jego realizacji jak
i po zakonczeniu robdt.
Ocena jakosci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na
podstawie ogolnie obowigzujacych przepisow.



3. Wymagania dotyczace wykonania elektryczne] instalacji wnetrzowe]
w przebudowywanym budynku Domu Kultury.

3.1. Wymagania ogo6lne:
W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonania wchodzi:

- instalacja o$wietlenia podstawowego,
- instalacja o$wietlenia awaryjnego,

- gniazd uzytku ogdlnego,

- instalacja lokalnej wentylacji,

- instalacja odgromowa,

Zakres prac instalacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatwierdzonym do realizacji
projektem budowlanym zawierajacym szczegblowy opis wykonania instalacji elektryczne;j
wewngtrznej z wyszczegdlnieniem i opisem zastosowanych typow i rodzajow materialow.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wng¢trzowych bez wzglgdu na rodzaj i sposéb ich
montazu nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace roboty podstawowe:

frezowanie, wykonanie bruzd w podtozu,
przejscia przez $ciany i stropy,

montaz przewodow,

taczenie przewodow,

podejscia do odbiornikow,

montaz osprzetu p/t i n/t,

montaz opraw o$wietleniowych,

ochrona przed porazeniem.

3.1.1 Trasa instalacji powinna przebiegac jak na rysunkach bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzagdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dost¢pna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontoéw. Powinna przebiega¢ w liniach poziomych
oraz pionowych.

3.1.2 Przejscia obwoddw przez $ciany i stropy nalezy chronié przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy je wykonaé w rurkach ochronnych karbowanych RKB.

3.1.3. W instalacji zastosowano nastgpujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
-przewody YDYp/ YDY 450/750 o przekrojach jak na schematach rozdzielni
tablic
-rozgalezniki p/t, taczniki instalacyjne,
-gniazdo wtyczkowe montowane p/t i n/t,

-oprawy oswietleniowe o typach 1 rodzajach jak na rys. inst. o$wietleniowe;j,
i zestawieniach materiatlowych oprawy swietléwkowe z elektronicznym statecznikiem,



-rozdzielnie istniejace

3.1.4 Polaczenia przewodow wykonaé w osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowaé potaczen skrgcanych. Przewody nie moga by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe napr¢zenia. Dtugo$é odizolowanej zyty powinna zapewnia¢ prawidlowe
podiaczenia.

3.1.5. Podejscia do odbiornikéw wykonaé nalezy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny. Miejsca potaczenia zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw
powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Potaczenie musi byé wykonane w sposob

pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
korozja.

3.1.6 Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-EC-60364.

3.2.Proby po montazowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres uzgodni¢ z inwestorem. Z prob pomontazowych nalezy sporzadzic
protokoty. Po pozytywnym zakonczeniu préb i pomiaréw nalezy zalaczy¢ instalacje pod
napigcia.

3.3.Dokumentacja powykonawcza.

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowiazek dostarczyé
inwestorowi dokumentacje powykonawcza, a w szczegolnosci :

zaktualizowany projekt techniczny,

protokoty prob i pomiarow

3.4.0dbidr robot.

Przed przystapieniem do robét elektromontazowych nalezy odebraé protokolarnie front
robét od generalnego wykonawcey lub inwestora. Stan robdt budowlanych powinien byé
taki. aby roboty elektryczne mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy, Nalezy przeprowadzaé odbiory
migdzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonujacej instalacje), odbiory
czesciowe (odbiory robdt ulegajacych nakryciu tj. p/t), odbidr koncowy. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje
komisja.



Komisja bada aktualnosé¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej, protokoty, odbidr
czgéciowy i sprawdza usunigcie usterek, bada atesty materialow. protokoty prob i pomiardw.
Po ustaleniu przez komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji nalezy przekazaé do
wlasciwej eksploatacji.

Nalezy spisaé protokdt w ktorym powinno by¢ potwierdzenie usunigcia usterek.

4. Wymagania dotyczace wykonania instalacji odgromowej budynku.

4.1.Zwody.

Na budynku jako zwddy poziome nalezy wykona¢ drutem FeZn @ 8 mocowanym
na wspornikach gasiorkowych i katowych. Zwody pionowe wykona¢ drutem FeZn
@ 8 n/t w rurce PCV mocowanej do §ciany 1 przykryta warstwa ocieplajaca budynku.
Instalacj¢ odgromowa wykona¢ stosujac materialy i akcesoria jak w opisie technicznym.

4.2. Uziom.

Wykonany bgdzie uziom sztuczny otokowy FeZn 25x4 utozony w gruncie na gl¢bokosci
0.7 m. Odlegto$¢ uziomu od fundamentu 1 m. Uziomu nie wolno zabezpieczaé przed korozja
powtokami nie przewodzacymi poza miejscami taczenia. Potaczenia wykonaé jak spawane.

4.3. Badanie.
Przeprowadza si¢ badania czg¢sciowe (w czasie budowy) oraz badania odbiorcze.

Badania powinny obejmowac
 ogledziny
*» sprawdzenie ciaglosci potaczen

* pomiar rezystancji uziemienia

4.4.0dbidr robot.

Nalezy przeprowadzaé odbiory cz¢sciowe robot ulegajacych zakryciu oraz odbidr
koncowy, odbioru dokonuje komisja, ktéra powinna

« zbadaé aktualnosci i kompletno$é dokumentacji powykonawczej,
» zbadaé atesty materiatow uzytych do wykonania instalacji,

» sprawdzi¢ protokoly pomiaréw i préb po montazowych,
» przeprowadzi¢ ogledziny instalacji piorunochronne;,

» sporzadzié¢ protokét odbiorczy z uwzglednieniem uwag i zalecen.



S. UWAGA.

SST opracowano na podstawie Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cz. V. Instalacje elektryczne i opracowanej dokumentacji
projektowej przebudowy budynku Domu Kultury.



