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1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1.1. Nazwa zamówienia 
 
 Nazwa inwestycji: 
 

BUDYNEK GARAŻOWY, PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 
I UTWARDZENIE TERENU 

 Adres inwestycji: 
 

GM. BOJANÓW  
OBRĘB: 6-BOJANÓW 

DZIAŁKI NR EWIDENCYJNY 1408/5, 01408/6, 1408/7 I 1408/8 
  
 Kody wg CPV: 
 
 Główny przedmiot: 

    45000000-7 Roboty budowlane  
   
 Dodatkowe przedmioty: 

 45111200-0 Roboty ziemne  

 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 45262310-7 Zbrojenie betonu 

 45262300-4 Beton 

 45262500-6 Roboty murowe 

 45422000-1 Konstrukcje drewniane  

 45262423-2 Posadzki betonowe  

 45410000-4 Roboty tynkarskie  

 45442100-8 Roboty malarskie 

 45421000-4 Stolarka i ślusarka 

 45223100-7 Konstrukcje stalowe 

 45261210-9 Roboty pokrywcze  

 45233250-6 Nawierzchnie z kostki betonowej  

 45233120-6 Krawężniki betonowe  

 45233222-1 Obrzeża chodnikowe
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1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową budynku garażowego, parking dla 
samochodów osobowych i utwardzenie terenu. 
 Zakres robót obejmuje prace budowlano – montażowe związane z budową budynku garażu. 
Roboty sklasyfikowano zgodnie z rozporządzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z dn. 16.12.2002 r. z późniejszymi zmianami). 
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (zwane dalej ST) 
podzielono na dwie części: 

a) Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
b) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 Przedmiotem Ogólnej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej OST) są wspólne wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót, które zostaną wykonane w ramach 
zamówienia pn.: „Budynek garażowy, parking dla samochodów osobowych i utwardzenie terenu”. 
 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (zwane dalej SST) omówiono w drugiej części 
opracowania i obejmują szczegółowe wymagania dla każdego rodzaju robót wykonywanych w 
ramach ww. zamówienia, które wyszczególniono poniżej: 

SST 01 – ROBOTY ZIEMNE  

SST 02 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

SST 03 – BROJENIE BETONU 

SST 04 – BETON 

SST 05 – ROBOTY MUROWE 

SST 06 – KONSTRUKCJE DREWNIANE  

SST 07 – POSADZKI BETONOWE  

SST 08 – ROBOTY TYNKARSKIE  

SST 09 – ROBOTY MALARSKIE 

SST 10 – STOLARKA I ŚLUSARKA 

SST 11 – KONSTRUKCJE STALOWE 

SST 12 – ROBOTY POKRYWCZE  

SST 13 – NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ  

SST 14 – KRAWEŻNIKI BETONOWE  

SST 15 – OBRZEŻA CHODNIKOWE 
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część dokumentów 
przetargowych i kontraktowych odnoszących się do zlecenia na wykonanie robót opisanych w pkt. 1.1. 
 Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje: 

̶ prace towarzyszące i roboty tymczasowe; 
̶ prace rozbiórkowe i wyburzeniowe;  
̶ roboty przygotowawcze (przygotowanie terenu pod budowę garażu i utwardzenie terenu); 
̶ roboty ziemne (wykopy pod nowe fundamenty); 
̶ budowa budynku garażu; 
̶ utwardzenie terenu. 

 

1.1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót tymczasowych i 
przygotowawczych 

 

1.1.3.1. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 Do prac towarzyszących i robót tymczasowych należą: 

̶ wytyczenie i wygrodzenie terenu budowy; 
̶ zagospodarowanie terenu budowy; 
̶ urządzenie zaplecza budowy; 
̶ likwidacja zaplecza budowy i wygrodzenia terenu budowy po zakończeniu inwestycji. 

  

1.1.3.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed robotami podstawowymi należy wykonać następujące roboty przygotowawcze: 

̶ zabezpieczenie terenu budowy; 
̶ usunięcie wierzchniej warstwy gruntu (humusu) pod budowę garażu; 
̶ wykopy pod fundamenty garażu; 
̶ zabezpieczenie wykopów zgodnie z przepisami BHP; 
̶ geodezyjne wytyczanie; 
̶ inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

 

1.1.4. Informacja o terenie budowy 
 

1.1.4.1. Lokalizacja 
 Planowana inwestycja pn.: „Budynek garażowy, parking dla samochodów osobowych i 
utwardzenie terenu” jest zlokalizowana na terenie miejscowości Bojanów, na działce położonej w 
obrębie Bojanów o nr ewidencyjnych nr ew. 1408/6, 1408/7, 1408/8 i 1408/9. 
 Właścicielem tych działek jest Gmina Bojanów.  
 

1.1.4.2. Położenie 
 Projektowana Inwestycja położona jest w środku miejscowości Bojanów. Działki od strony 
południowej przylegają do drogi gminnej, a od północno-zachodniej do drogi wojewódzkiej. Drogi o 
nawierzchni asfaltowej. Od północnej, wschodniej i południowo- zachodniej do budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych oraz handlowo- usługowych. 

 

1.1.4.3. Istniejące zagospodarowanie terenu 
 Istniejące zagospodarowanie terenu przedmiotowej działki stanowi budynek Zespołu Szkół w 
Przyszowie.  
 Infrastruktura towarzysząca: 
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̶ sieć energetyczna; 
̶ sieć wodociągowa; 
̶ kanalizacja sanitarna; 
̶ gaz; 
̶ sieć teleinformatyczna. 

 

1.1.4.4. Organizacja robót i przekazanie terenu budowy 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z: 

̶ Zawartym Kontraktem; 
̶ Dokumentacją Projektową; 
̶ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 

 Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy, Księgi Obmiaru Robót oraz Dokumentację Projektową i ST. 
 Zamawiający wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje, urządzenia podziemne i 
nadziemne oraz repery geodezyjne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej oraz miejsce i sposób 
odprowadzania ścieków. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzenie lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 Zasady wejścia pracowników oraz wjazd pojazdów i sprzętu Wykonawcy na terenu budowy 
muszą być skoordynowane i uzgodnione z kierownikiem placówki w osobie dyrektora szkoły. 
 

1.1.4.5. Biura, obsługa i obiekty na terenie budowy 
 Usytuowanie biur i innych obiektów związanych z wykonywaniem Kontraktu Wykonawca 
przedstawi na planie zagospodarowania terenu budowy, z naniesionymi proponowanymi miejscami 
lokalizacji: 

̶ zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura); 
̶ należących do Wykonawcy magazynów materiałów budowlanych; 
̶ placu do gromadzenia innych materiałów budowlanych. 

 Plan wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

1.1.4.6. Zaplecze budowy 
 Montaż zaplecza budowy Wykonawca dokona przed rozpoczęciem robót, w okresie do 30 dni 
od przekazania placu budowy Wykonawcy. 
 Bieżące koszty związane z utrzymaniem i eksploatacja zaplecza, tzn. opłaty za korzystanie z 
podstawowych mediów np.: za wodę, energię elektryczną będą pokryte przez Wykonawcę do 
ukończenia robót tj. do daty wydania świadectwa przejęcia lub zgodnie z ustaleniami z Inwestorem. 
 Koszty jednostkowe korzystania z mediów: 

̶ woda - wg aktualnych stawek; 
̶ energia elektryczna - wg aktualnych stawek. 

 Likwidacja zaplecza, demontaż kontenera, uporządkowanie i odtworzenie pierwotnego stanu 
terenu zaplecza należy do obowiązków Wykonawcy. 
 

1.1.4.7. Tablice informacyjne budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
Dziennika Budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.). 
 Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 
informacyjnej, zawierającej: 

• określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót; 

• numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru 
budowlanego; 

• imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu Inspektora nadzoru; 

• imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawców robót 
budowlanych; 

• imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: 
̶ kierownika budowy, 
̶ kierowników robót, 
̶ inspektora nadzoru inwestorskiego, 
̶ projektantów, 
̶ numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia, 
̶ numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 

 Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na 
terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 
 Ogłoszenie winno zawierać: 

̶ przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych; 
̶ maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach; 
̶ informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1.1.4.8. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest 
włączony w cenę kontraktowa. W cenę kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na terenie budowy dla potrzeb realizacji 
robót takich jak: energia elektryczna, gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę 
kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 
związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji 
tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu robót, zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i 
mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 
uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie 
prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
 

1.1.4.9. Opracowania i prace geodezyjno – kartograficzne 
 Opracowania i czynności geodezyjne wykonują na zlecenie Wykonawcy podmioty posiadające 
niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - 
Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
 Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 
 Projekt zagospodarowania terenu należy opracować geodezyjnie w celu określenia danych 
liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów 
projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów 
głównych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, usytuowania obiektów budowlanych, jak 
również projektowanego ukształtowania terenu. Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania 
terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z 
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wymaganiami projektu budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w 
poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 

̶ główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych; 
̶ charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, lub budowli, 
̶ stałe punkty wysokościowe - repery. 

 Czynności geodezyjne w toku robót 
 Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

̶ geodezyjna obsługę robót, 
̶ pomiary podłoża oraz pomiary odkształceń budowli. 

 Geodezyjna obsługa budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów, których 
dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania budowli. 
 Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do 
Dziennika Budowy. Wykonawca przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli 
położenia poszczególnych elementów budowli, zawierające dane geodezyjne umożliwiające 
wznowienie lub kontrole wyznaczenia. 
 
 Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 
 Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, w celu 
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 
 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
 Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać 
dokumentacje geodezyjna sporządzona na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice 
tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów budowli. Dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać 
dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadnicza, do ewidencji gruntów i budynków oraz do 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca przekazuje do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami. 
 

1.1.4.10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Obowiązki te, wynikające z prawa budowlanego 
dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, to 
przede wszystkim: 

̶ zapewnienie dostępu do drogi publicznej; 
̶ ochrona przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności oraz dopływu światła dziennego do 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 

̶ ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 
elektryczne, promieniowanie; 

̶ ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 
 
 Podczas budowy wszelkie uciążliwości dla otoczenia związane z prowadzeniem robót 
budowlano - montażowych będą miały charakter okresowy, krótkotrwały spowodowany pracą maszyn 
i sprzętu budowlanego. Jak wynika z praktyki czas trwania budowy sali gimnastycznej powinien 
zamknąć się w okresie 12 miesięcy. W trakcie tego okresu najbardziej uciążliwym jest pierwszy etap - 
etap robót ziemnych, powodujący najwięcej hałasu poprzez pracę ciężkich maszyn oraz 
zanieczyszczenia powierzchniowe terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych. 
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 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 W związku z powyższym w zakresie obowiązków Kierownika Budowy jest należyta dbałość o ład 
i porządek na terenie budowy oraz w jej najbliższym otoczeniu i możliwie jak najlepsza organizacja 
cyklu budowy prowadząca w konsekwencji do jej szybkiego zakończenia i oddania obiektu do 
użytkowania. 
 

1.1.4.11. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności _ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo 
ochrony środowiska (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25, poz 150), 

̶ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity według obwieszczenia 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 39, poz. 251), 

̶ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. nr 61, poz. 549), 

̶ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których 
uznaje sie, ze odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347); _ Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pózn. zmianami), 

̶ Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz nie-których innych 
ustaw (Dz. U. Nr 130, poz.1087), 

̶ Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.136 poz. 964) 

̶ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ) 

̶ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w 
powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. 
U. Nr 87, poz. 796) 

̶ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) 

̶ Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), 
  
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

c) stosował się do zaleceń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
w fazie budowy, tzn.: 

 na czas budowy należy: 
1) Wierzchnią warstwę gruntu o charakterze humusowym zebrać i zabezpieczyć 

w uzgodnieniu z odpowiednimi Władzami. 
2) Zabezpieczyć teren budowy w urządzenia sanitarne i w wodę dla potrzeb osób 

zatrudnionych na budowie. 
3) Urządzić miejsce na gromadzenie odpadów powstających w czasie budowy. Odpady te 

powinny być cyklicznie usuwane z terenu budowy. 
4) Roboty ziemne związane z praca koparek i spycharek bezwzględnie prowadzić tylko w 

porze dziennej. Do prac poza terenem składowiska używać tylko maszyn i urządzeń 
całkowicie sprawnych technicznie o stosunkowo małych mocach (lekkie), których moc 
akustyczna będzie niższa od mocy dopuszczalnych dla tego rodzaju maszyn i urządzeń, 
jakie podane są w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 
grudnia 2005 r. w sprawie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na 
zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202). 

5) Nie dopuszczać do jednoczesności pracy więcej niż dwóch maszyn, sprzętu, lub pojazdów, 
takich jak: koparka, spycharka, dźwig budowlany, zagęszczarka, ubijak mechaniczny, 
samochód ciężarowy wywożący urobek. 

6) Podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych musi być zwracana uwaga na stan 
techniczny pojazdów i urządzeń mogących być źródłem incydentalnego skażenia 
środowiska olejem lub paliwem. W tym celu należy wyposażyć plac budowy w sorbenty, 
maty bądź biopreparaty neutralizujące rozlewy olejowe. 

7) Ewentualne rozlewy substancji ropopochodnych spowodowane awaria sprzętu 
budowlanego, samochodów itp. musza być natychmiast lokalizowane i usuwane. 

 

1.1.4.12. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, powstałym w 
wyniku realizacji robót. 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
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sporządzonej przez Projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerw-ca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzględniając również 
wymagania określone w rozporządzeniach: 
 Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. Nr 169, poz. 1650). 
 Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji robót: 

̶ Wykonawca jest zobowiązany do publicznego ogłoszenia rozpoczęcia robót. 
̶ Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

obowiązującego przez czas trwania budowy. 
̶ Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie 

objętym Umowa. 
̶ Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP na 

terenie objętym Umowa przez personel Wykonawcy i własny personel. 
̶ Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, 

stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności. 
̶ Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać 

świadectwo o przeszkoleniu. 
̶ Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien 

posiadać książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i potwierdzeniem 
dopuszczenia do określonych prac. 

̶ Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, 
stosowny do wykonywanego zakresu prac. 

̶ Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe 
z podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP. 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na 
terenie objętym Kontraktem odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy. 
Wykonawca wyposaży także pomieszczenia Kierownika Budowy w odpowiedni jakościowo i ilościowo 
sprzęt pierwszej pomocy. 
 Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny być 
podane na piśmie. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwłocznie, zgodnie z 
pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca winien opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i uzyskać akceptacje 
Inspektora nadzoru. 
 

1.1.4.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 Z uwagi na fakt, ze wszystkie roboty będą prowadzone na terenie zamkniętym (Zespół Szkół w 
Kłyżowie) warunki dotyczące organizacji ruchu na budowie należy uzgodnić z Inwestorem i dyrekcją 
placówki. 
 

1.1.4.14. Ogrodzenie terenu 
 Teren Zespołu Szkół w Kłyżowie jest terenem ogrodzonym. 
 Wykonawca będzie zobowiązany do: 

̶ przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania terenu budowy lub szkiców 
planu organizacji i ochrony terenu budowy i uzyskania jego akceptacji; 

̶ wygrodzenia terenu budowy; 
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̶ właściwego składowania materiałów; 
̶ utrzymania czystości terenu budowy oraz dróg doprowadzających do niego. 

 

1.1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 
 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień 
przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny 
Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny 
obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. 
Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają 
klasy, pierwsze piec cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiątą cyfra ma charakter kontrolny i służy do 
zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. 
Grupy robót: 
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Klasy robót: 
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
CPV 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
 
Kategorie robót: 
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy 
CPV 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, 

tuneli, szybów i kolei podziemnej 
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
 

1.1.6. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe, mogące wystąpić w dokumentacji technicznej: 
 
Obiekt Budowlany – należy przez to rozumieć: 

̶ budowle stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i 
urządzeniami; 

̶ obiekt małej architektury. 
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
Roboty pomiarowe – należy przez to rozumieć czynności związane z pomiarami tras, powierzchni i 
niwelacji terenu, jakie występują przy robotach liniowych drogowych i robotach powierzchniowych. 
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącego bieżącej 
konserwacji. 
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Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne. 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
Dokumentacja Budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektu metoda montażu – także dziennik montażu. 
Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja Powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata Techniczna – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzająca 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
Wyrób Budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub za-stosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową. 
Dziennik Budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawowa 
odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane. 
Rejestr Obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia niezbędnych badan i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja 
techniczna zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiednia Zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Nadzoru Inwestorskiego/Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 
Przedmiar Robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
Ustalenia Techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i specyfikacjach technicznych. 
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1.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIALÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

1.2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
 Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane: 

• o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 
ustawy Prawo budowlane; 

• dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie; 

• zgodne z wymaganiami określonymi w ST; 

• dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 
a) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z przepisami: 

̶ wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, ze zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji; 

̶ dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 
Polska Norma lub z aprobata techniczna - w odniesieniu do wyrobów nie objętych 
certyfikacja podana wyżej, mających istotny wpływ na spełnienie, co najmniej jednego 
z wymagań podstawowych; 

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej; 

c) wyroby budowlane: 
̶ oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodności z ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru 
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna 
z wymaganiami podstawowymi; 

̶ wyroby znajdujące się w określonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są również wyroby 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej w fazie projektu 
budowlanego lub uzgodnionej z jednostka projektowa, dla których dostawca wydał oświadczenie 
wskazujące, ze zapewniono zgodność wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i obowiązującymi 
normami. 
 Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o źródle 
produkcji oraz zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót, które 
winny być właściwie oznaczone, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklaracje zgodności z Polska Norma, a także inne prawnie określone dokumenty. 
 Kierownik Budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę do ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów 
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 
 

1.2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów 
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 Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy 
lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Składowane materiały, powinny być dostępne Inspektorowi 
Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, 
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane materiały i 
zamontowane urządzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru 
końcowego i przejęcia przez Zamawiającego. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru w należytym stanie. 
 

1.2.3. Materiały dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wyłącznie materiałów określonych w art. 10 
ustawy Prawo Budowlane oraz w ST. 

 Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposób i termin przekazania informacji 
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów do wykonania robót, a także o aprobatach 
technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 

1.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały i wyroby budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w uzgodnieniu z Projektantem oraz 
Zamawiającymi może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów nie odpowiadających 
wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej oraz ST. Konieczna jest w tym przypadku 
zmiana cen tych materiałów. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełna odpowiedzialność 
techniczna i kosztowa. 
 

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeżeli Dokumentacja Projektowa i ST przewidują wariantowe stosowanie materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o proponowanym wyborze. 
Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednia 
decyzje. Wybrany i zaakceptowany materiał, element budowlany, lub urządzenie nie może być 
ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 

1.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z wymaganiami określonymi w ST oraz oferta Wykonawcy. 
 W przypadku braku odpowiednich ustaleń w ST konieczna jest akceptacja sprzętu przez 
Inspektora Nadzoru. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, 
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybór sprzętu. 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu i maszyn do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Liczba i 
wydajność sprzętu oraz maszyn musi gwarantować terminowość wykonania robót oraz 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Sprzęt 
biędacy własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
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stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia, nie gwarantujące realizacji kontraktu mogą być 
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji robót. 
 

1.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów. 
 Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w ST, jeżeli gabaryty lub 
ciężar elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalnego sprzętu 
transportowego. 
 Prace transportowe, rozładunkowe oraz składowanie materiałów winny odbywać się zgodnie z 
zaleceniami producenta oraz wymogami przepisów BHP. 
 

1.4.1. Transport poziomy 
 Wykonawca ma obowiązek używać tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie 
spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 
urządzeń. 
 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST. 
 

1.4.2. Transport pionowy 
 Wykonawca ma obowiązek używać tylko środków transportu pionowego, ustalonych w ST. Przy 
braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z Inwestorem. 
 Maszyny i urządzenia podnoszące (dźwignice) musza posiadać aktualne świadectwa Dozoru 
Technicznego. Zawiesia, trawersy, liny, łańcuchy itp. osprzęt winien posiadać odpowiednie świadectwa 
jakości a ich stan techniczny nie może powodować zagrożenia dla osób i mienia. 
 Wszystkie części, mechanizmy, sprzęt, urządzenia i maszyny, zarówno umiejscowione jak i 
ruchome, łącznie z przyrządami kotwiącymi i mocującymi, winny mieć prawidłowa konstrukcje i 
odpowiednia wytrzymałość oraz być sprawne i odpowiednio konserwowane. 
 Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji w przepisanych 
terminach wszystkich wyżej wymienionych elementów. 
 Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do akceptacji plan robót montażowych hal, 
konstrukcji stalowych i urządzeń technologicznych wymagających stosowania urządzeń podnoszących 
(wszelkiego rodzaju dźwignic) ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia personelu postronnego i 
bezpieczeństwa budowy.  
 
 

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1.5.1. Wymagania ogólne 
 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z 
Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 
 Wykonawca dostarczy na teren budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie, a także niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. 
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 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości punktów wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za 
wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, 
jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 
 Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem 
Nadzoru jako obszary robocze. 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio 
rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy 
wszelki złom, odpady. 
 Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
sprecyzowanych w Kontrakcie, lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w 
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i normami związanymi, przedstawionymi w dalszej części opracowania w poszczególnych 
rozdziałach. 
 

1.5.2. Wytyczne realizacji robót 
 

1.5.2.1. Proponowany plan realizacji robót 
 Roboty należy prowadzić w następującej kolejności: 

̶ prace towarzyszace i roboty tymczasowe; 
̶ roboty przygotowawcze; 
̶ budowa nowej sali gimnastycznej; 
̶ termomodernizacja dachu łącznika; 
̶ przebudowa istniejącej sali gimnastycznej z przeznaczeniem na zaplecze socjalne nowej 

sali gimnastycznej; 
̶ przebudowa łącznika; 
̶ budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i chodnika; 
̶ likwidacja zaplecza budowy, tymczasowego ogrodzenia, uporządkowanie terenu budowy i 

przekazanie inwestycji Zamawiającemu. 
 

1.5.2.2. Program 
 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram całej budowy w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie. 
 Preferuje się, aby dane przedsięwzięcie było realizowane przez jednego Wykonawcę. Jeśli 
prace przy budowie byłyby realizowane przez różnych Wykonawców to program organizacji robót i 
harmonogram każdego Wykonawcy powinien być skorelowany i nawzajem uzgodniony. 
 Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy 
zawierającego część opisowa i graficzną. 
 Wykonawca musi prowadzić tak roboty, aby zabezpieczyć technicznie i organizacyjnie bieżące 
funkcjonowanie placówki oświatowej. 
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 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
budowy. 
 

1.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Działania związane z kontrolą wykonania robót budowlanych, leżą w głównej mierze po stronie 
Zamawiającego, reprezentowanego przez Inspektorów Nadzoru. 
 Zaleca się, aby do wykonania niniejszej Inwestycji, Zamawiający powołał Inspektorów Nadzoru 
w następujących branżach: 

̶ Budowlanej (roboty ziemne, konstrukcyjne, ogólnobudowlane) 
̶ Technologicznej (sieci i inst. wod. - kan., C.O. ) 
̶ Elektrycznej (zasilanie energetyczne, instalacje elektr., AKPiA) 

 Zgodnie z prawem budowlanym uczestnikami procesu budowlanego są: 
̶ Inwestor, 
̶ Inspektor Nadzoru, 
̶ Projektant, 
̶ Kierownik Budowy lub Kierownik Robót. 

 
 Niemniej, jeśli Zamawiający zdecyduje się na zorganizowanie przetargu zgodnie z procedurami 
FIDIC, winien powołać tzw. Inżyniera Kontraktu, który będzie koordynował działania Zamawiającego i 
Wykonawcy w sposób obiektywny, czuwając nad przestrzeganiem procedur realizacji kontraktu wg 
FIDIC. 
 Dodatkowo w trakcie realizacji cyklu inwestycyjnego w kontroli mogą brać udział organy 
kontroli „zewnętrznej", m.in. 

̶ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
̶ Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 
̶ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 
̶ Komendant Powiatowej Straży Pożarnej, 
̶ Państwowa Inspekcja Pracy, 
̶ oraz wszelkie instytucje, który były stroną postępowania  administracyjnego  w trakcie 

opracowywania projektu i uzyskiwania uzgodnień (są to m.in. właściciele i administratorzy 
istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznego, cieków wodnych, dróg 
publicznych oraz linii kolejowych). 

 
 Szczegółowy zakres i sposób dokonywania poszczególnych elementów prac, przedstawiony 
został w dalszej części opracowania w poszczególnych rozdziałach, opisujących dane działy robót. 
 

1.6.1. Kontrola jakości robót 
 Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założona jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót, jakość materiałów i elementów 
budowlanych. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania 
materiałów i robót. 
 Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru 
opracowania pt.: „Program Zapewnienia Jakości”. 
 Wykonawca w Programie Zapewnienia Jakości przedstawi zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
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1.6.1.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisująca: 
̶ organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
̶ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
̶ BHP, 
̶ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
̶ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
̶ system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych 

robót, 
̶ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan), 
̶ sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, 

̶ proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót: 

̶ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

̶ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
̶ materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
̶ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie 
̶ transportu, 
̶ sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

̶ sposób postepowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

1.6.2. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badan. 
 Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

1.6.3. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 



BUDYNEK GARAŻOWY, PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  

I UTWARDZENIE TERENU 

strona 20 
 
 

 

 

37-403 JASTKOWICE 

UL. WAŁOWA 9  
tel/fax. 15 624-56-50 

tel. kom 601-292-790  
mail: jkprojekt@interia.eu  

 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju miejscu terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
 
 

1.6.4. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
 Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

1.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
 Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badan dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

1.6.6. Dokumentacja budowy 
 Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 

̶ Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowę, 
̶ Protokoły przekazania terenu budowy, 
̶ Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
̶ Operaty geodezyjne, 
̶ Dziennik Budowy, 
̶ Dokumenty laboratoryjne, 
̶ Protokół odbiorów częściowych i końcowych, 
̶ Książka obmiarów, 
̶ Protokoły z narad i ustaleń, 
̶ Korespondencja na budowie, 
̶ Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa, 
̶ Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polska Norma lub aprobaty 
̶ techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te 

roboty. 
 
 

1.6.6.1. Dziennik Budowy 
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
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Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
 Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na bieżąco i będą dotyczyc przebiegu robót oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku prowadzenia robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwała technikę w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim bez 
przerw, umożliwiających wpisy ex post. 
 Załączone do Dziennika Budowę protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. 
 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

̶ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
̶ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
̶ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
̶ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
̶ uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego, 
̶ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
̶ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 
̶ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
̶ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
̶ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
̶ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
̶ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
̶ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badan z podaniem, kto je przeprowadzał, 
̶ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
̶ inne istotne informacje o przebiegu robót. 

  
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór Inwestorski do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
 

1.6.6.2. Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów recepty robocze i 
kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Nadzoru Inwestorskiego. 
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1.6.6.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 

1.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I OBMIARU ROBÓT 
 

1.7.1. Ogólne zasady Obmiaru robót i prowadzenia ksiąg obmiaru 
 Wszystkie prace i roboty zostały szczegółowo opisane w przedmiarze robót wykonanym na 
podstawie projektu budowlano i wykonawczego. Wykonawca winien na etapie opracowywania oferty 
zapoznać się zarówno z Przedmiarem Robót jak i Dokumentacją Projektową, która stanowi podstawę 
wykonania robót. 
 Z uwagi na fakt, iż Zamawiający podpisuje z Wykonawcą kontrakt oparty o cenę ryczałtową, na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych w przedmiarze 
dostarczonym przez Zamawiającego oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 Obmiary wykonanych na budowie robót dokonywane winny być przez Wykonawcę w 
obecności Inspektorów Nadzoru, zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej części niniejszego 
opracowania i protokolarnie zapisywane. 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Kontraktem, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
zgodnie z wymaganiami warunków Kontraktu, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 

1.7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 

1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

1.7.4. Czas prowadzenia obmiaru 
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 Obmiary będą przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
 

1.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1.8.1. Rodzaje odbiorów 
 Ustala się następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy i odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy. 
 

1.8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru. 
 Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

1.8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
 Większe obiekty budowlane mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą 
być przedmiotem odbioru. Podziału robót na części dokonuje Wykonawca, a podział ten musi zostać 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
 Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczna. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje 
się w czasie projektowania organizacji robót. 
 Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru. 
 

1.8.4. Odbiór końcowy 
 Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w Kontrakcie. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót oraz zgłoszonych wad i usterek do 
usunięcia przez Wykonawcę. 
 W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających i poprawkowych. 
 W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakość wykonanych robót w poszczególnych 
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asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST (z uwzględnieniem 
tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potraceń, 
oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie. 
 

1.8.5. Przejęcie robót 
 Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, z 
wynikiem pozytywnym. Inspektor Nadzoru w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, 
wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z która roboty zostały ukończone zgodnie z 
Kontraktem, lub odrzuci wniosek, podając powody. 
 Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inspektor Nadzoru, wystawiając Świadectwo 
Wykonania i w ciągu 28 dni od daty upływu okresu zgłaszania wad lub później, jak tylko Wykonawca 
dostarczy wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie roboty i dokona ich prób oraz 
usunie wady. 
 Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptacje robót. 
 

1.8.6. Dokumentacja Wykonawcy 
 

1.8.6.1. Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji 
Projektowej i przygotowanie dokumentacji powykonawczej uwzgledniającej te zmiany. Zgodnie z 
ustawa Prawo budowlane w skład Dokumentacji powykonawczej, na który uzyskano Pozwolenie na 
Budowę, wchodzą min.: 

• Pozwolenie na Budowę, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiary 
robót, pozwolenie na użytkowanie; 

• wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacja obiektu; 

• oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 
budowy, 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• wyniki badan, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych, 

• geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

• Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki 
zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, 

• rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących, 

• oświadczenie Kierownika budowy o: 
̶ zgodności wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem budowlanym 

i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami; 
̶ doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie 

korzystania – dróg, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 
̶ właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 

• aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla 
materiałów i urządzeń; 

• karty gwarancyjne urządzeń technicznych; 

• instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji; 

• instrukcji BHP i przeciwpożarowej. 
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 Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej. 
 

1.8.6.2. Plan Zapewnienia Jakości (wg 1.6.1.1) 
 

1.8.6.3. Projekt organizacji i harmonogram budowy (wg 1.5.2.2) 
 

1.8.6.4. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (wg 1.1.9) 
 

1.9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 

1.9.1. Ustalenia ogólne 
 Przejściowe świadectwa płatności wystawiane będą przez Inspektora Nadzoru w oparciu o 
dostarczone przez Wykonawcę rozliczenia za wykonane roboty. 
Rozliczenie zawierać będzie „Wykaz robót wykonanych częściowo". 
 Podstawa płatnością jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 
 Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Kontrakcie. 
 Cena jednostkowa będzie obejmować, ale nie powinna się tylko do tego ograniczać: 

̶ robociznę bezpośrednią, 
̶ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i transportu na 

teren budowy, 
̶ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
̶ Dokumentacje Budowy, 
̶ Dokumenty Wykonawcy, 
̶ koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i Kierownictwa Budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji; 
̶ zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 

koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 

̶ koszty ekspertyz dotyczące wykonanych robót, 
̶ ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
̶ koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty, 
̶ koszty pozyskania zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu i wszystkich 

wymaganych gwarancji, 
̶ koszty uzyskania i pozyskania terenu na zaplecze budowy poza terenem budowy leży w 

gestii Wykonawcy, 
̶ zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie zgłaszania wad, 
̶ zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie zgłaszania wad, 
̶ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do stawek i cen jednostkowych 

nie należy wliczać podatku VAT. 
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 Stawka lub cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycje 
w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość zadania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych ta pozycja przedmiaru robót. 
 

1.9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty 
 Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu 
ponosi Wykonawca. Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9.1. niniejszej ST koszty te należy wliczyć w 
stawki i ceny jednostkowe robót. 
 

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Pod pojęciem dokumentów odniesienia należy rozumieć wszelkie uzgodnienia dokonane w 
trakcie sporządzania dokumentacji projektowej  i ubiegania się o wydanie pozwolenia na budowę. 
Takimi dokumentami są m.in.: 

̶ Decyzja o warunkach zabudowy, 
̶ Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 
̶ Pozwolenie na budowę. 

 Szczegółowy wykaz dokumentów odniesienia łącznie z ich kopiami znajduje się w projekcie 
budowlanym. 
 Dokumentami odniesienia są także: 

̶ Dokumentacja Projektowa; 
̶ Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty oraz ustalenia techniczne. 

 

1.10.1. Dokumentacja Projektowa 
 Dokumentacja Projektowa została sporządzona przez firmę: 
Pracownię Projektową  „JKProjekt” Jerzy Konopka, z siedzibą przy ul. Wałowa 9, 
37-404 Jastkowice i składa się z: 

̶ Projektu budowlanego budowy budynku garażowego, parkingu dla samochodów 

osobowych i utwardzenie terenu 
̶ Przedmiaru Robót, 
̶ Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

1.10.2. Przepisy i normy związane 
 

1.10.2.1. Przepisy związane 
 Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa 
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych. 
 W sprawach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa i 
odbioru robót budowlano – montażowych”, odpowiednimi dla zastosowanych technologii robót a 
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa w wersji aktualnej na dzień wykonywania robot. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, a o wykorzystywaniu tych praw należy 
informować Inspektora Nadzoru, przedstawiając stosowna dokumentacje. 
 W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych 
polskich przepisów i Polskich Norm. Listę norm polskich można znaleźć na stronie www.pkn.pl w 
polskiej i angielskiej wersji językowej. 
 Poniżej wymieniono wyłącznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, 
ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 
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̶ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 156, 
poz. 1118, z późniejszymi zmianami). 

̶ Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
̶ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Tekst jednolity: Dz. U. z 

2005 r. Nr 240, poz. 2027). 
̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133. 

̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1134, 

̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 
8, poz. 71). 

̶ rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lip-ca 1998 roku w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. 
U. Nr 113, poz. 728). 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministra dnia 24 września 
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839). 

̶ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
̶ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

̶ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w 
sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297). 

̶ rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

̶ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 
poz. 401). 

̶ rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138). 

̶ rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137). 
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̶ rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wode oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 
121,poz 1139). 

̶ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). 

̶ - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 2041). 
̶ rozporządzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektów budowlanych, przy których 

realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. 
poz.1554). 

̶ rozporządzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953. 

̶ rozporządzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie 
mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. 
poz. 637). 

̶ rozporządzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. (Dz. U. Nr 118. poz. 1263). 

̶ rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 80. poz. 563). 

̶ rozporządzenie z dnia 2001.11.20 w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja 
wymaga zgłoszenia. (Dz. U. Nr 140. poz.1585). 

̶ rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120. poz. 826). 

̶ rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy. (Dz. U. Nr 212. poz. 1769). 

 

1.10.2.2. Normy związane 
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach 
powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralna 
część i należy je czytać łącznie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed data 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ścisłe 
w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN). 
 Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez 
Inspektora Nadzoru. 
 Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie 
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące 
rodzaje norm: 

̶ PN-.../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r., 
̶ PN-B-... - norma ustanowiona od 01.01.1994r. 
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̶ PN-EN-...:.. - norma PN wdrażająca normę europejska EN o tym samym numerze i z nią 
identyczna, 

̶ PN-EN ISO ..:.. - norma PN wdrażająca normę europejska EN identyczna z norma 
międzynarodową ISO, 

̶ PN-ISO ...:... - norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z 
nią identyczna, 

̶ PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginału. 
̶ Szczegółowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla po-

szczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
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2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

2.1. SST 01 – ROBOTY ZIEMNE 
 

2.1.1. Wstęp 
 

2.1.1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Budynek garażowy, parking dla samochodów osobowych i 
utwardzenie terenu”. 
 

2.1.1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.1.1. 
 

2.1.1.3. Zakres robót objętych SST 
 W zakres robót wchodzi wykonanie wykopów i zasypów pod fundamenty budynku 
garażowego. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót 
wchodzą: 

̶ Wykopy. 
̶ Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
̶ Wykonanie warstwy filtracyjnej. 
̶ Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 
̶ Zasypki. 
̶ Transport gruntu. 

 

2.1.1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 
 

2.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.1.2. Materiały 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 
 Do wykonania wykopów materiały nie występują. 
 Grunty do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 
 Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
 Zasypki ścian fundamentowych: 

̶ max. średnica ziaren d<120 mm, 
̶ wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
̶ współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
̶ zawartość części organicznych I<2%, 



BUDYNEK GARAŻOWY, PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  

I UTWARDZENIE TERENU 

strona 31 
 
 

 

 

37-403 JASTKOWICE 

UL. WAŁOWA 9  
tel/fax. 15 624-56-50 

tel. kom 601-292-790  
mail: jkprojekt@interia.eu  

 

̶ odporność na rozpad <5%. 
  

2.1.3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 
1.3. 
 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać 
przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do realizacji 
robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aktualnych 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

2.1.4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych zaleca 
się stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki 
transportu: 

̶ samochód dostawczy, skrzyniowy, 
̶ samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10 Mg), 
̶ samochód ciężarowy, skrzyniowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 
być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora 
Nadzoru. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
 

2.1.5. Wykonywanie robót 
 

2.1.5.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacja 
techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie 
robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów 
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
przygotowawcze: 

̶ prace geodezyjne związane z wymaganym zakresem robót, 
̶ przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych, 
̶ wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 
̶ dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
̶ wykonanie niezbędnych badan wbudowywanych gruntów. 
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2.1.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 Roboty ziemne należy rozpocząć od głębienia wykopów pod obiekty fundamentowe 
najgłębsze. W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy wykop odwodnić. Sposób odwodnienia, 
ilość prac oraz efekt winien być odnotowany przez kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku 
pompowania wody. 
 Roboty ziemne należy prowadzić w sposób ręczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny 
prowadzić do głębokości ok. 20 cm ponad rzędną projektową dna wykopu. Pozostałe 20 cm należy 
dokopać ręcznie, zwracając uwagę, aby nie przegłębić wykopu. Miejscowe przegłębienia wyrównywać 
materiałem sypkim ( piasek, posypka) i dokładnie ubić. 
 
 Wykopy nieobudowane 
 Wykopy nieobudowane o ścianach pionowych albo o nachyleniu większym od bezpiecznego, 
bez podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane w skałach lub gruntach nie nawodnionych, z 
wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie w pasie o szerokości 
równej głębokości naziom nie jest obciążony, a głębokość wykopu nie przekracza: 

̶ 4,0 m - w skałach litych odspajanych mechanicznie 
̶ 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skałach spękanych 
̶ 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej  

z iłowi) i pyłowa, Ip≤10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły. lessy, gliny 
zwałowe). 

 Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas, gdy nie są 
spełnione warunki jw. i gdy nie przewiduje się podparcia lub rozparcia ścian. 
 Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 
nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m: 

a) 1 : 0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyżej 
10% frakcji iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie co najmniej 
twardoplastycznym; 

b) 1 : 1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych; 
c) 1 : 1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową  

o Ip≤ 10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w 
rumoszach zwietrzelinowych zawierających powyżej 2% frakcji iłowej (gliniastych); 

d) 1 : 1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych  w stanie plastycznym. 
 Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej niż 4 m należy przyjmować na podstawie 
obliczeń stateczności skarpy. 
 W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione 
następujące wymagania: 

a) w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej  trzykrotnej 
głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy 
odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu 

b) podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed 
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku 
w kierunku środka wykopu 

c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody 
opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym 
punkcie skarpy 

d) stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników 
działających destrukcyjnie (opady, mróz, itp.) 
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 Nachylenie skarp wykopów tymczasowych powinno wynosić: 

Lp. 
Kategoria gruntu  
o normalnej wilgotności 

Skarpy przy szerokości dna w [m] 

do 3 

Głębokość wykopu w [m] 

do 3 ponad 3 do 5 ponad 5 

1 I-II 1 : 1,00 1 : 1,25 1 : 1,00 1 : 1,25 

2 III-IV 1 : 0,60 1 : 0,71 1 : 0,43 1 : 0,60 

̶ 1 : 1,5 - przy głębokości wykopu do 2 m 
̶ 1 : 1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m 
̶ 1 : 2 - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 

 Większe nachylenie skarp należy uzasadnić obliczeniami stateczności. Stateczność skarp i dna 
wykopu głębszego niż 6 m zawsze powinna być sprawdzona obliczeniowo. 
 
 Wykopy obudowane 
 Jeśli nie są spełnione warunki dotyczące wykopów nieobudowanych. to ściany wykopów należy 
zabezpieczyć przed osunięciem się gruntu obudową z podparciem lub rozparciem. Należy przy tym 
uwzględnić wszystkie możliwe oddziaływania i wpływy, które mogą naruszyć stateczność ścian wykopu 
i ich obudowy. 
 Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny być 
zachowane następujące wymagania: 

a) górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 
10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub  innych 
przedmiotów 

b) rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie 
c) powinny być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z dna wykopu 
d) w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu 
e) w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować 

pomosty. 
 Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia wykopu i 
konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do całkowitego 
zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 
 Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub 
na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. 
 Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone 
tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została obliczona na dodatkowe obciążenie 
odkładem gruntu. 
 Jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca się zasypać wykop gruntem uprzednio 
wydobywanym z tego wykopu; materiał zasypki nie powinien być zmarznięty ani zawierać 
zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych itp. materiałów). 
 Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu powinny być 
zagęszczone; miąższość warstw zasypki powinna być wybrana zależnie od przyjętej metody 
zagęszczania. 
 Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej, albo 
przeciwwilgociowej, jeśli taka została wykonana. 
 Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty materiał i sposób 
zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia 
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izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej). 
 Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzona etapowo, w miarę 
zasypywania wykopu, poczynając od dna. 
 Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 

a) 0,5 m - z wykopów w gruntach spoistych; 
b) 0,3 m - z wykopów w innych gruntach. 

 Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych 
możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu 
pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sąsiedniego obiektu. 
 Sposób  wykonania  wykopu  tymczasowego  o  głębokości   ponad  4 m   winien wynikać z 
opracowania konstrukcyjnego. 
 
 Roboty ziemne o okresie mrozów 
 W okresie mrozów można wykonywać tylko nasypy z gruntów niespoistych, przy zachowaniu 
warunków specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie nasypu o wymaganym zagęszczeniu. 
 W okresie mrozów grunt należy odspajać w sposób ciągły, aby nie przemarzał. W przypadku 
dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny być przykryte 
odpowiednim materiałem ochronnym lub pozostawioną albo nasypaną warstwą spulchnionego gruntu. 
 Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w okresie mrozów, powinien być 
zabezpieczony przed przemarzaniem. 
 W okresie mrozów nie powinno być wykonywane wyrównywanie skarp  
i dna wykopu w gruntach spoistych. 
 

2.1.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
 Wykopy 
 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny 
pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
  Zabezpieczenie skarp wykopów 
 Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
 W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej  3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i mate riałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych; 
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno  być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń; 
stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych  czynników. 
  Tolerancje wykonywania wykopów 
 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
  Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
 Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
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 Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
 W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
 
  Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 
 Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
  Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
b) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 
c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 

warstwami grubości 25 cm. 
d) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 
e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od 

Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 
  Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
b) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 
c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
d) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 
e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 
 

  Zasypki 
  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
 Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
 Warunki wykonania zasypki 

a) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót. 

b) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 

c) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
̶ 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 
̶ 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami; 
̶ 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

d) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 
wg próby normalnej Proctora. 

e) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
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2.1.6. Kontrola jakości robót 
 

2.1.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
  

2.1.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 Badania laboratoryjne musza obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN), a częstotliwość ich 
wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi 
Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badan nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 

2.1.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 2.1.5. 
 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 2.1.10. 
 Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych norm i aprobat technicznych. 
 Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 
i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji 
podanych w ST lub odpowiednich Normach. 
 Bieżąca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje: 

̶ wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu technologicznego, 
̶ dobór sprzętu zagęszczającego lub określenie parametrów zagęszczania (miąższość 

warstw, ilości przejazdów, prędkość robocza maszyn zagęszczających) dla sprzętu, którym 
będzie dysponował Wykonawca, 

̶ kontrola zagęszczenia wbudowywanych warstw gruntu, 
̶ obserwacje stanu obwałowań w rejonie prowadzonych robót ziemnych (szczególnie przy 

wykonywaniu wewnętrznego pasa ochronnego obwałowania) i propozycje działań 
zaradczych w przypadku pojawienia się niekorzystnych zjawisk (osunięcia skarp, nadmierne 
przesiąki, zjawiska sufozyjne), 

̶ kontrola jakości materiałów użytych na warstwy uszczelniające i filtracyjne, 
̶ kontrola jakości robót ziemnych (równomierność wbudowywanych warstw gruntowych, 

rozdrabnianie brył gruntu, spadki wbudowywanych warstw). 
̶ akceptowanie wyników badan laboratoryjnych Wykonawcy. 

 
 Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

̶ zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
̶ prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 
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̶ przygotowanie terenu, 
̶ rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
̶ wymiary wykopów, 
̶ zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 
 Wykonanie podkładów i nasypów 
 Sprawdzeniu podlega: 

̶ przygotowanie podłoża, 
̶ materiał użyty na podkład, 
̶ grubość i równomierność warstw podkładu, 
̶ sposób i jakość zagęszczenia. 

 
 Zasypki 
 Sprawdzeniu podlega: 

̶ stan wykopu przed zasypaniem, 
̶ materiały do zasypki, 
̶ grubość i równomierność warstw zasypki, 
̶ sposób i jakość zagęszczenia. 

 

2.1.7. Obmiar robót 
 Jednostkami obmiarowymi są: 

̶ wykopy – [m3], 
̶ podkłady – [m3], 
̶ zasypki – [m3], 
̶ transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

 

2.1.8. Odbiór robót 
 

2.1.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8. 
 Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

2.1.9. Podstawa płatności 
 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 
w punkcie 1.9. 
 Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
 Cena obejmuje: 

̶ wyznaczenie zarysu wykopu, 
̶ odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
̶ odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

 
 Wykonanie podkładów– płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
 Cena obejmuje: 

̶ dostarczenie materiału, 
̶ uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

 Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
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 Cena obejmuje: 
̶ dostarczenie materiałów, 
̶ zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

 Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu. 
 Cena obejmuje: 

̶ załadowanie gruntu na środki transportu, 
̶ przewóz na wskazaną odległość, 
̶ wyładunek z rozplantowaniem z grubsza, 
̶ utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 

2.1.10. Przepisy związane 
 

2.1.10.1. Informacje ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
 

2.1.10.2. Akty normatywne 
1) PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2) PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis    

 gruntów. 
3) PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

   i jednostki miary. 
4) BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
5) PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
6) BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 
7) PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

   Techniczne warunki dostawy. 
8) PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.    

 Tolerancje kształtów i wymiarów. 
9) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
10) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
11) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
12) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
13) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania    

 techniczne. 
14) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni   

  drogowych. Żwir i mieszanki. 
15) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni   

  drogowych. Piasek. 
16) PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania  

 próbek. 
17) PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 
18) Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 

hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994 r. 
19) PN-S-02205/1998 (zastępująca normę BN-72/8932-01) – Drogi samochodowe.   

 Roboty ziemne 
20) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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2.2. SST 02 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

2.2.1. Wstęp 
 

2.2.1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Budynek garażowy, parking dla samochodów osobowych i 
utwardzenie terenu”. 
 

2.2.1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 2.2.1.1. 
 

2.2.1.3. Zakres robót objętych SST 
 W zakres robót wchodzi rozbiórka elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu 
związanych z budową budynku garażowego, parkingu dla samochodów osobowych i utwardzenie 
terenu wraz z usunięciem gruzu i elementów rozbiórkowych 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych 
robót wchodzą: 

̶ Rozbiórka trzech budynków gospodarczych 
 

2.2.1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 
 

2.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.2.2. Materiały 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 
 
 Do wykonania robót materiały nie występują. 
 

2.2.3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 
1.3. 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów betonowych i usunięciem gruzu 
stosować następujący sprzęt: 

̶ specjalne ręczne młoty pneumatyczne i udarowe, które nie będą niekorzystnie wpływać na 
istniejącą konstrukcję budynku. 

 Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Pozostałe roboty demontażowe można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie 
zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 
Sprzęt do robót rozbiórkowych, np.: młotki, przecinaki, piły, wysięgnik koszowy, rynny, taczki, liny. 
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2.2.4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w 
punkcie 1.4. 
 Gruz wywieźć samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia wartości, jako materiał 
budowlany. Przewóz odpadów na składowisko może odbywać się tylko wyspecjalizowanym 
transportem.  
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 
być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora 
Nadzoru. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
 

2.2.5. Wykonywanie robót 
 

2.2.5.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w Ogólnej ST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacja 
techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie 
robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów 
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
przygotowawcze: 

̶ prace geodezyjne związane z wymaganym zakresem robót, 
̶ przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych, 
̶ wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych i zapewnienie transportu, 
̶ dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
̶ wykonanie niezbędnych badan wbudowywanych materiałów i elementów. 

 

2.2.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe, aby nie naruszyć konstrukcji istniejącego 
obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Niedopuszczalne 
jest palenie jakichkolwiek rzeczy usuniętych z obiektu. 
 Do robót rozbiórkowych można przystąpić po odłączeniu instalacji elektrycznej. 
 Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy, a pracowników 
zapoznać z zasadami BHP i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót 
rozbiórkowych na tym obiekcie. 
  

2.2.6. Kontrola jakości robót 
 

2.2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w OST. 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
  

2.2.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 Nie przewiduje się wykonywania badań laboratoryjnych dla przedmiotowego zakresu robót. 
 

2.2.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 2.1.5. 
 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 2.1.10. 
 Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych norm i aprobat technicznych. 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiórek, usunięcia gruzu i 
pozostawienie w czystości miejsc rozebranych. 
 Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
 

2.2.7. Obmiar robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.7. 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest: 

̶ dla konstrukcji murowych - m3, 
̶ dla ościeżnic drewnianych, tynków, posadzek, ocieplenia ścian - m2, 
̶ dla ościeżnic okiennych do 2,0 m2, powyżej - szt. 

 

2.2.8. Odbiór robót 
 

2.2.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8. 
 Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
 

2.2.9. Podstawa płatności 
 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 
w punkcie 1.9. 
 

2.2.10. Przepisy związane 
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Część I Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie III. 
2) Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 
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2.3. SST 03 – ZBROJENIE BETONU 
 

2.3.1. Wstęp 
 

2.3.1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojarskich 
realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Budynek garażowy, parking dla samochodów osobowych i 
utwardzenie terenu”. 
 

2.3.1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 2.7.1.1. 
 

2.3.1.3. Zakres robót objętych SST 
 W zakres robót wchodzi malowanie ścian i sufitów w obiekcie. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzi: 

̶ Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0. 
̶ Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-IIIN. 

 

2.3.1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 
 

2.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.3.2. Materiały 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 
 
 Stal zbrojeniowa 
 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6. Własności 
mechaniczne i technologiczne stali dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym 
w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
 

Gatunek stali 
Średnica pręta 

Granica 
plastyczna 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie 
a-średnica 

mm MPa MPa % d - próbki 

A-0 
St0S-b 

5,5 ÷ 40 220 310 ÷ 550 22 d = 2a(180) 

A-IIIN 
RB500W 

6 ÷ 32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

 
 W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
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 Wady powierzchniowe 
a) Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań; 
b) Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem; 
c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
̶ jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich; 
̶ jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 
 Odbiór stali na budowie 

a) Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

̶ znak wytwórcy; 
̶ średnicę nominalną; 
̶ gatunek stali; 
̶ numer wyrobu lub partii; 
̶ znak obróbki cieplnej. 

a) Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu; 

b) Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
̶ na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 

farb lub innych zanieczyszczeń; 
̶ odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 

mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych; 
̶ pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5mm na 1m długości pręta. 
 Magazynowanie stali zbrojeniowej 
 Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków 
 

2.3.3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 
1.3. 
 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Do wykonywania robot 
można wykorzystać dowolnego typu sprzętu. 
 

2.3.4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 
być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora 
Nadzoru. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
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2.3.5. Wykonywanie robót 
 

2.3.5.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie 
robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów 
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 

2.3.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 Wykonawca powinien prowadzić roboty przy zbrojeniu betonu tak, aby nie naruszyć lub 
uszkodzić innych elementów konstrukcyjnych. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz 
osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są 
prace, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
tego typu robót.  
 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP i wyposażyć w 
odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
  

2.3.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
 Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia 

• Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 

• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 
opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

• Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian 
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia 

• Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane. 

• Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

• Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002 

• Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia 

• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

• Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 

• Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 
w deskowaniu. 

• Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. 

• Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 
prętów oznaczonego w projekcie. 
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• Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 
grubości otulenia. 

 

2.3.6. Kontrola jakości robót 
 

2.3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
  

2.3.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 Badanie stali na budowie 
 Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

̶ nie ma zaświadczenia jakości (atestu); 
̶ nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie; 
̶ oględzin zewnętrznych; 
̶ stal pęka przy gięciu. 

 Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru. 
 

2.3.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 Sprawdzenie i odbiór robót związanych ze zbrojeniem betonu powinny być wykonane zgodnie 
z normami wyszczególnionymi w p. 2.6.10. 
 Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
 Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy. 
 Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 
podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 

2.3.7. Obmiar robót 
 Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
 Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
 Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych, ani drutu 
wiązałkowego. 
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 Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 

2.3.8. Odbiór robót 
 

2.3.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywny wynik. 
 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbioru. 
 
 Odbiór zbrojenia 
 Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 
 Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 Odbiór końcowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. 
 

2.3.9. Podstawa płatności 
 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za 
pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także 
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 

2.3.10. Przepisy związane 
 

2.3.10.1. Informacje ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
 

2.3.10.2. Normy 
1) PN-89/H-84023/06    Stal do zbrojenia betonu. 
2) PN-B-03264:2002    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.   

   Projektowanie.  
3) PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu –  

    Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
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2.4. SST 04 – BETON 
 

2.4.1. Wstęp 
 

2.4.1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich 
realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Budynek garażowy, parking dla samochodów osobowych i 
utwardzenie terenu”. 
 

2.4.1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 2.7.1.1. 
 

2.4.1.3. Zakres robót objętych SST 
 W zakres robót wchodzi malowanie ścian i sufitów w obiekcie. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie betonu w elementach objętych kontraktem. W zakres tych robót wchodzi: 

̶ Betony konstrukcyjne. 
 

2.4.1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 
 

2.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.4.2. Materiały 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 
  
 Składniki mieszanki betonowej 

a) Cement 

• Rodzaje cementu 
 Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

̶ marki „25” – do betonu klasy C10/12–C20/25; 
̶ marki „35” – do betonu klasy wyższej niż C20/25. 

• Wymagania dotyczące składu cementu 
 Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem 
Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 
następującym składem: 

̶ zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50÷60%, 
̶ zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%, 
̶ zawartość alkaliów do 0,6%, 
̶ zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 

0,9%, 
̶ zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%. 
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• Opakowanie 
 Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe 
WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
 Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

̶ Oznaczenie, 
̶ nazwa wytwórni i miejscowości, 
̶ masa worka z cementem, 
̶ data wysyłki, 
̶ termin trwałości cementu. 

  Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody 
wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i 
urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 

• Świadectwo jakości cementu 
 Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę 
odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

• Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
 Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. 

• Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
 Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy 
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg 
normy PN-B-30000:1990. 
 Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest 
z wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

̶ oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 
196-6:1997 

̶ oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997 

̶ sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach 
i nie rozpadających się w wodzie. 

̶ W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie 
może być użyty do betonu. 

• Magazynowanie i okres składowania 
 Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

̶ dla cementu pakowanego (workowanego) – składy otwarte (wydzielone 
miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach); 

̶ dla cementu luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub 
betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania 
cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz 
klamry na zewnętrznych ścianach). 
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 Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio 
pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej 
i zanieczyszczeniem. 
 Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. 
 Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

̶ 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych; 
̶ po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych; 
̶ Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
b) Kruszywo 

• Rodzaj kruszywa i uziarnienie 
 Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom 
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż 
klasa betonu. 
 Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

̶ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu; 
̶ 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej 

płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
 Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 
obejmuje oznaczenia: 

̶ składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
̶ kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
̶ zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
̶ zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

 W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości 
zawartości frakcji 0–2 mm. 

 
 Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy  
 Materiał do wykonania betonu konstrukcyjnego: 

̶ beton klasy C20/25. 
 Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  

̶ nasiąkliwość nie większa niż 4% 
̶ mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie 

większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
 Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
 Materiały do wykonania betonu podkładowego: 

̶ beton klasy C12/15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 

 Orientacyjny skład betonu podkładowego 
̶ pospółka kruszona 0/40, 
̶ cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 

 Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
̶ 20/40 = 30%, 



BUDYNEK GARAŻOWY, PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  

I UTWARDZENIE TERENU 

strona 50 
 
 

 

 

37-403 JASTKOWICE 

UL. WAŁOWA 9  
tel/fax. 15 624-56-50 

tel. kom 601-292-790  
mail: jkprojekt@interia.eu  

 

̶ 20/10 = 20%, 
̶ 0/2 = 30% 

 

2.4.3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 
1.3. 
 Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolno spadowych). 
 

2.4.4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami). 
 Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. 
 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

̶ 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C; 
̶ 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C; 
̶ 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 
być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora 
Nadzoru. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
 

2.4.5. Wykonywanie robót 
 

2.4.5.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie 
robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów 
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 

2.4.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 Wykonawca powinien prowadzić roboty przy betonowaniu tak, aby nie naruszyć lub uszkodzić 
innych elementów konstrukcyjnych. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób 
postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, 
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego 
typu robót.  
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 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP i wyposażyć w 
odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 
206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 
 

2.4.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
 Wytwarzanie mieszanki betonowej 

a) Dozowanie składników 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, 
z dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

b) Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

c) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapew-
niających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji techno-
logicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z po-
jemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne. 

d) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 
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czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-
teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębo-
kości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne. 

e) Przerwy w betonowaniu 
 Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

̶ usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 

̶ obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. 

 Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas 
trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

f) Wymagania przy pracy w nocy 
 W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

g) Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia 
 Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki 
betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
 Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
 Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
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zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku 
temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

h) Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 
beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
 Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 
 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 
Okres pielęgnacji 
 Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
 Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzy-
małości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

i) Wykańczanie powierzchni betonu 
Równość powierzchni i tolerancje 
 Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

̶ wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są 
niedopuszczalne; 

̶ rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

̶ pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia, na której występują nie większa niż 
0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

̶ równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
 Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

̶ wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków; 



BUDYNEK GARAŻOWY, PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  

I UTWARDZENIE TERENU 

strona 54 
 
 

 

 

37-403 JASTKOWICE 

UL. WAŁOWA 9  
tel/fax. 15 624-56-50 

tel. kom 601-292-790  
mail: jkprojekt@interia.eu  

 

̶ raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów; 

̶ wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

j) Wykonanie betonu podkładowego 
 Przed przystąpieniem do układania betonu podkładowego należy sprawdzić podłoże 
pod względem nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winno być równe, czyste i 
odwodnione. 
 Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

 

2.4.6. Kontrola jakości robót 
 

2.4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
  

2.4.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 Pobranie próbek i badanie 
 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli 
beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
 Badania powinny obejmować: 

̶ badanie składników betonu, 
̶ badanie mieszanki betonowej, 
̶ badanie betonu. 

 

2.4.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Sprawdzenie i odbiór robót związanych z betonowaniem powinny być wykonane zgodnie 

z normami wyszczególnionymi w p. 2.9.10. 
 Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
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 Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy. 
 Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 
podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 

2.4.7. Obmiar robót 
 Jednostkami obmiaru są: 

̶ 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
̶ 1 m3 wykonanego betonu podkładowego. 

 

2.4.8. Odbiór robót 
 

2.4.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywny wynik. 
 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbioru. 
  

2.4.9. Podstawa płatności 
 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach obmiaru. 
 Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukcji: 

̶ dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
̶ oczyszczenie podłoża, 
̶ wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
̶ ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 
wyrównaniem powierzchni, 

̶ pielęgnację betonu, 
̶ rozbiórką deskowania i rusztowań, 
̶ oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu. 
 
 Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanego podkładu z betonu: 

̶ wyrównanie podłoża, 
̶ przygotowanie, 
̶ ułożenie, 
̶ zagęszczenie i wyrównanie betonu, 
̶ oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

2.4.10. Przepisy związane 
 

2.4.10.1. Informacje ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
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2.4.10.2. Normy 
1) PN-EN 206-1:2003   Beton. 
2) PN-EN 196-1:1996   Cement. Metody badań. Oznaczenie    

   wytrzymałości. 
3) PN-EN 196-3:1996   Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów   

   wiązania i stałości objętości. 
4) PN-EN 196-6:1997    Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia   

   zmielenia. 
5) PN-B-30000:1990   Cement portlandzki. 
6) PN-88/B-30001    Cement portlandzki z dodatkami. 
7) PN-B-03002/Az2:2002   Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i   

   oblicznie. 
8) PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja   

    pobierania próbek. 
9) PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu –  

    Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
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2.5. SST 05 – ROBOTY MUROWE 
 

2.5.1. Wstęp 
 

2.5.1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych 
realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Budynek garażowy, parking dla samochodów osobowych i 
utwardzenie terenu”. 
 

2.5.1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 2.3.1.1. 
 

2.5.1.3. Zakres robót objętych SST 
 W zakres robót wchodzi wykonanie murów nowej sali gimnastycznej i przebudowywanej sali z 
przeznaczeniem na zaplecze socjalne nowej sali gimnastycznej. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót murowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót 
wchodzą: 

̶ Mury z ceramiki. 
̶ Mury z bloczków z betonu komórkowego. 

 

2.5.1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 
 

2.5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.5.2. Materiały 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 
 Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004 
 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 Do wykonania murów z ceramiki należy stosować cegły ceramiczne pełne i cegły kratówki 
klasy 15 na zaprawie klasy M5. 
 Wyroby ceramiczne 
 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 
uszkodzeń po badaniu. 
 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne 
cegły nie rozpadła się. 
 Cegła budowlana dziurawka klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

a) Masa 2,30kg. 
b) Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 
c) Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
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d) Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
e) Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
f) Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5m na 

inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pęknięcie. Ilość cegieł niespełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 
niż: 

̶ 2 na 15 sprawdzanych cegieł; 
̶ 3 na 25 sprawdzanych cegieł; 
̶ 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M5: 
 

CEMENT 
CIASTO WAPIENNE 
HYDRATYZOWANE 

PIASEK 

1 1,25 6,75 

 
 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
 Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
 Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 Do wykonania murów z bloczków z betonu komórkowego należy stosować bloczki odmiany 
700 o wymiarach 24x24x59cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej rekomendowanej przez 
producenta bloczków. 
 Podstawowe parametry wymagane dla bloczków z betonu komórkowego: 

a) wymiary bloczków: 
̶ długość 590mm, 
̶ szerokość 240mm, 
̶ wysokość 240mm, 

b) gęstość objętościowa w stanie suchym: 650-750 kg/m3; 
c) średnia wytrzymałość na ściskanie powyżej 4,0 MPa (z zgodnie z PN-EN 772-1); 
d) współczynnik przewodzenia w stanie suchym  poniżej 0,25 W/mK. 

 Nadproża w murach 
 Nadproża należy wykonać w istniejących i projektowanych murach w postaci belek 
żelbetowych wylewanych na budowie, prefabrykowanych belek typu L-19 oraz stosując belki stalowe. 

a) Nadproża z belek żelbetowych – wylewane na budowie, zbrojone prętami ze stali 
A-IIIN, strzemiona ze stali A-0. 

b) Nadproża z belek prefabrykowanych – wykonane z belek typu L-19; Nadproża zmonolityzować 
betonem C20/25. 
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c) Nadproża z belek stalowych – wykonane z belek stalowych z dwuteowników 
gorącowalcowanych ze stali konstrukcyjnej skręconych śrubami i wykończonych siatką Rabitza. 

 

2.5.3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 
1.3. 
 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty murowe można wykonywać 
przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 

2.5.4. Transport 
 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 
być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora 
Nadzoru. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
 

2.5.5. Wykonywanie robót 
 

2.5.5.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacja 
techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie 
robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów 
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
przygotowawcze: 

̶ prace geodezyjne związane z wymaganym zakresem robót, 
̶ przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych, 
̶ wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych i zapewnienie transportu, 
̶ dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
̶ wykonanie niezbędnych badan wbudowywanych materiałów i elementów. 

 

2.5.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 Wykonawca powinien prowadzić roboty murowe tak, aby nie naruszyć konstrukcji istniejącego 
obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace murarskie na wysokości, zgodnie z 
aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robót.  
 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP i wyposażyć w 
odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
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2.5.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
 Mury z ceramiki 
 Spoiny w murach ceglanych 

̶ 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17 mm, a minimalna 10 mm; 

̶ 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

 Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 
 Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
 Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
 Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 Mury z bloczków z betonu komórkowego 
 Mury z bloczków z betonu komórkowego wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta 
bloczków, stosując sposób wiązania elementów oraz zaprawy polecanie przez producenta tych 
bloczków. 
 Nadproża 
 Nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonać przed poszerzeniem otworu.  Nad otworem 
wykuć bruzdy na dwuteowniki. Zamontować belki stalowe owinięte w siatkę Rabitza i skręcić śrubami.  
 
 Wymagania ogólne dla nadproży w ścianach murowych: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 
1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
e) Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć w wodzie. 
f) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
g) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

0°C. 
h) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 

2.5.6. Kontrola jakości robót 
 

2.5.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
  

2.5.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne musza obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN), a częstotliwość ich 
wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badan Wykonawca przekazuje 
Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badan nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 

2.5.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 2.1.5. 
 Sprawdzenie i odbiór robót murowych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 2.3.10. 
 Materiały ceramiczne 
 Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 

b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
̶ wymiarów i kształtu cegły, 
̶ liczby szczerb i pęknięć, 
̶ odporności na uderzenia, 
̶ przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

 W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 Zaprawy 
 W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów po-
winny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 
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Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
– do 100 cm               szerokość 
                                     wysokość 
– ponad 100 cm 
                                    szerokość 
                                    wysokość 

 
 
+6, –3 
+15, –1 
 
+10, –5 
+15, –10 

 
 
+6, –3 
+15, –10  
 
+10, –5 
+15, –10 

 

2.5.7. Obmiar robót 
 Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

2.5.8. Odbiór robót 
 

2.5.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8. 
 Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
 Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

̶ dokumentacja techniczna, 
̶ dziennik budowy, 
̶ zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
̶ protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
̶ protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
̶ wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
̶ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

2.5.9. Podstawa płatności 
 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 
w punkcie 1.9. 
 Mury z ceramiki – płaci się za m2 muru. 
 Cena obejmuje: 

̶ dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
̶ wykonanie ścian, naroży, 
̶ ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
̶ uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 Mury z bloczków z betonu komórkowego – płaci się za m2 muru. 
 Cena obejmuje: 

̶ dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
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̶ wykonanie ścian, naroży, 
̶ ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
̶ uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 Nadproża – płaci się za szt. 
 

2.5.10. Przepisy związane 
 

2.5.10.1. Informacje ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
 

2.5.10.2. Akty normatywne 
1) PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2) PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
3) PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
4) PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 
5) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
6) PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
7) PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
8) PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
9) PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
10) PN-86/B-30020  Wapno. 
11) PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
12) PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
13) PN-EN 771-4:2004 
 wraz ze zmianą 
 PN-EN 771-4:2004/A1:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: 

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu 
komórkowego,  
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2.6. SST 06 – KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 

2.6.1. Wstęp 
 

2.6.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcji 

drewnianych realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Budynek garażowy, parking dla 

samochodów osobowych i utwardzenie terenu”. 

 

2.6.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

2.6.1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.06.01.00. Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 
B.06.03.00. Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 19 mm na styk. 
 

2.6.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 
 

2.6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.6.2. Materiały 
 

2.6.2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach: 
(1) B.06.01.00 stosuje się drewno klasy K27 
(2) B.06.03.00 stosuje się drewno klasy K33 
według następujących norm państwowych: 
–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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2.6.2.2. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje 
poniższa tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna

 K27 K33 

Zginanie  27 33 

Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien  20 24 

Ściskanie w poprzek włókien  7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien  3 3 

Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 

 

2.6.2.3. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien  do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie   
b) czołowe  

 
1/3 
1/1 

 
1/2  
1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 

Szerokość słojów  4 mm 6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 
szerokości lub długości 

 
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 
 10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość  6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat i kontrłat nie powinny być większe: 

• o grubości do 50 mm: 
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w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

• o grubości powyżej 50 mm: 
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3 mm i –2 mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 
–2 mm. 

 

2.6.2.4. Łączniki 
Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
Śruby 

Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

. Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
d)  

2.6.2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji 
 Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 
lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 
powinna być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 

 

2.6.2.6. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. 
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Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do 
dziennika budowy. 
 

2.6.3. Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 

2.6.4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 

2.6.5. Wykonanie robót 
  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 

 

2.6.5.1. Więźba dachowa 

• Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

• Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub 
ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 

• Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 
więcej jak 0,5 mm. 

• Dopuszcza się następujące odchyłki: 
w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

w długości elementu do 20 mm 
w odległości między węzłami do 5 mm 
w wysokości do 10 mm. 

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwą papy. 
 

2.6.5.2. Deskowanie połaci dachowych 
Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 
Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ 
powinna być co najmniej 2.5 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na 
krokwiach. 
Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. 
Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk. 
 

2.6.6. Kontrola jakości robót 
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

2.6.7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Dla pozycji B.06.01.00– ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
Dla pozycji B.06.03.00– powierzchnia wykonana w m2. 
 

2.6.8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

2.6.9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 

2.6.10. Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 

dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:1996            System oznaczenia części złącznych. 
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2.7. SST 07 – POSADZKI BETONOWE 
 

2.7.1. Wstęp 
 

2.7.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-14.02) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie robót posadzkarskich, które zostaną wykonane dla kontraktu:  pn. „Budynek 
garażowy, parking dla samochodów osobowych i utwardzenie terenu”.”. 

2.7.1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST – 14.02) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót w zakresie robót posadzkarskich przewidzianych do wykonania w 
niniejszym kontrakcie.  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie robót 
posadzkarskich ujętych w pkt.1.3. 
 

2.7.1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót posadzkarskich i 
obejmują Roboty ujęte w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn. „Budynek garażowy, parking dla 
samochodów osobowych i utwardzenie terenu”.”.”, której zestawienie zamieszczono w ST - 00  
„Wymagania Ogólne”. 
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 
 

2.7.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Kontraktu. 
 

2.7.1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 
"Wymagania ogólne". 
 

2.7.2. Materiały 
 

2.7.2.1. Materiały – wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. 
 

2.7.2.2. Materiały – wymagania szczegółowe 
Woda 
Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003. 
posadzka betonowa 

Posadzka samopoziomująca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo dużej odporności 
na obciążenia mechaniczne i ścieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek 



BUDYNEK GARAŻOWY, PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  

I UTWARDZENIE TERENU 

strona 70 
 
 

 

 

37-403 JASTKOWICE 

UL. WAŁOWA 9  
tel/fax. 15 624-56-50 

tel. kom 601-292-790  
mail: jkprojekt@interia.eu  

 

betonowych, zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionką i 
superplastyfikatorami z dodatkiem preparatów utwardzających powierzchnię i zaimpregnowany 
preparatami polimerowymi, barwiony w masie na kolor uzgodniony z Inżynierem. 

Gładź cementowa 
Gres mrozoodporny, antypoślizgowy. 
Gładź cementowa przygotowywana głównie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.  
Konsystencja zaprawy do wykonywania podłoży pod posadzki powinna być gęstoplastyczna. 
Można zastosować zaprawy cementowe samopoziomującące. Są to zaprawa podłogowa do 
wykonywania gładkiej warstwy podkładowej pod posadzki. Może być wzmocniona rozproszonym 
włóknem. 
 

2.7.3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub 
elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
 

2.7.4. Transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę mogą być dowlonego rodzaju, powinny być 
sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
 

2.7.5. Wykonanie robót  
 

2.7.5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
 

2.7.5.2. Zakres wykonywania robót 
Zakres robót określono w dokumentacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do robót należy ułożyć wszystkie elementy znajdujące się w warstwach posadzki 
takie jak: kratki odwadniające, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji 
projektowej poszczególnych branż. 
Wykonanie podłoża z piasku średniego zagęszczonego mechanicznie do gruntu nośnego pod posadzką 
wg ST-02 Roboty ziemne. 
 

2.7.5.3. Układanie folii PCW 
Podkład pod izolacje  powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające obciążenia. 
W przypadku kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację powinien być równy ( 
bez wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. Przy łączeniu folii należy stosować 
podkład szerokości 15 cm. 
Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących. 
 

2.7.5.4. Podłoża pod posadzki 
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Podłoża pod posadzki może stanowić płyta żelbetowa, beton lub gładź cementowa.  
Płyta żelbetowa grubości 20 i 25 cm zbrojona obustronnie Ø 8 co 20 cm.  
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-25 i grubości minimum 
50mm. Wykonanie płyty żelbetowej i podkładu betonowego wg specyfikacji ST-04.01 – Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mieć konsystencję gęstą ( 1- 4 cm zanurzenia 
stożka pomiarowego). 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  
– podkłady związane z podłożem – 25 mm  
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm  
Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna być rozłożona między listwy 
kierunkowe o wysokości równej grubości podkładu. 
Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w zależności od potrzeb, wygładzona, bez raków, 
pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są 
zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na 
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej.  
W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacięcie ( np. pacą 
stalową ) na głębokości 1/3 – 1/2 grubości podkładu, o rozstawie nie przekraczającym 6 m, a w 
korytarzach 2 – 2,5 – krotności szerokości. Szczeliny przeciwskurczowe muszą dzielić podkład na pola o 
powierzchni nie większej niż 36 m². Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach 
przebiegu dylatacji konstrukcji i  w liniach oddzielających fragmenty powierzchni różniących się 
wymiarami i kształtami. 
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, 
słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie 
warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów 
i innych elementów wg dokumentacji projektowej.  

Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów oraz przez co najmniej 3 dni po 
wykonaniu nie powinna być niższa niż 5ºC. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkład należy 
utrzymywać w stanie wilgotnym ( np. przykryty folią lub spryskiwany wodą ) i chronić przed 
szkodliwymi wpływami ( np. dużą różnicą temperatury) , aby skurcz był możliwie mały. W tym 
czasie podkład powinien być wyłączony z ruchu. Do zapraw używanych do wykonywania 
podkładów nie można dodawać wapna. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania 
pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem 
rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.  

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy samopoziomujące wykonuje się z gotowych 
fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 
 

2.7.5.5. Wykonanie posadzki betonowej 
Zmodyfikowany beton B25 jest zbrojony siatką przeciwskurczowo z dodatkiem krzemionki i emulsji 
polimerowej z domieszką superplastyfikatora i barwiony w masie pigmentami w kolorze ciemno-
oliwkowym. 
Układanie masy posadzkowej metodą wibracyjno – próżniową, a następnie po jej zatarciu następuje 
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impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej płaskości i gładkości. 
Wykonać szczeliny dylatacyjne w odstępach nie większych niż 6m w każdym kierunku. 
Posadzkę oddylatować od ścian szczeliną szerokości 1cm wypełnioną styropianem i zakrytoelastyczną 
masą uszczelniającą trwale-plastyczną. 
Posadzka powinna być chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu 
natryskiem nałożyć preparat impregnujący posadzkę. 
 

2.7.6. Kontrola jakości robót 
 

2.7.6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
 

2.7.6.2. Zakres kontroli badań 
Materiały posadzkowe 
Przy odbiorze należy przeprowadzić sprawdzenie zgodności klasy materiałów posadzkowych z  
dokumentacji projektowej. 

� W przypadku niemożliwości określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w 
przypadku wykładziny zewnętrznej). 

Materiały izolacyjne 
Przy doborze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz 
zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

2.7.6.3. Kontrola robót 
Kontrola podłoża gruntowego 
Badanie podłoża gruntowego należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania podkładu betonowego.  
Należy skontrolować: 

− jednorodność i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanego gruntu 

− stopień zagęszczenia gruntu 
Zapewnienie odwodnienia gruntu.   
Kontrola podkładu betonowego 
Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw 
izolacyjnych posadzki.  

Kontrola jakości wykonanego podkładu obejmuje sprawdzenie: 

− wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka bez wgłębień i 
wypukłości, pęknięć i ostrych krawędzi; 

− grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
stopnia wilgotności podkładu. 
Kontrola warstw izolacyjnych 
Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 

− wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę 

− przygotowania podłoża  ( sprawdzenie : równości, czystości, suchości) 

− kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej 

− ułożenia warstwy ocieplającej  

− sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 

− grubości i ciągłości warstwy ocieplającej 
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− sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
połączenia warstw z podłożem. 
Kontrola wykonania posadzki betonowej  
Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw 
wykończeniowych posadzki. 
Kontrola jakości posadzki obejmuje sprawdzenie: 

− wizualne wyglądu powierzchni pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości oraz braku rys, czystości i zawilgocenia, 

− grubości posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

− równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatą, 

− sprawdzenie spadków za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy; pomiary równości i 
spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,  

− prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w płycie,  

− poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych, 

− wytrzymałości powierzchni metodami nieniszczącymi. 
Kontrola Inżyniera 
Kontrola Inżyniera w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco,  w miarę postępu 
robót jakości uznanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczególności : 

− przygotowania podłoża, 

− zgodności wykonania posadzek z ST i dokumentacją projektową, 

− sprawdzenie przyczepności do podłoża. 

−  

2.7.7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne. 
Dla wykonania posadzek jednostką obmiarową jest - m2 pokrytej powierzchni. 
 

2.7.8.  Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00. Wymagania ogólne. 
 

2.7.9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania 
Ogólne". 
 

2.7.10. Przepisy związane 
Normy 
1 PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów 
produkcji betonu. 

2 PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- 
Właściwości i wymagania 

3 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
4 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
5 PN- B- 19701 Cementy powszechnego użytku. 
6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
7 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 
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8 PN-EN 13888:2004  
 

Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  
 

9 PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
10 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw 
11 PN-EN 14411:2005  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent 

< E < lub równe 6 procent (Grupa BIIa) 
12 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
13 PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
14 PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 
15 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
16 PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. 
17 PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

pęknięcia włoskowate. 
18 PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 
19 PN-ISO 13006:2001 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E≤ 0,5% Grupa BIa” 
20 PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
21 PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania  
22 PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z 

polichlorku winylu. 
23 PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami  z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych.  

24 PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , płytowe i z desek posadzkowych. Wymagania 
i badania przy odbiorze.  

Inne dokumenty 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881). 
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami). 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 

1989r. 
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2.8. SST 08 – ROBOTY TYNKARSKIE 
 

2.8.1. Wstęp 
 

2.8.1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich 
realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Budynek garażowy, parking dla samochodów osobowych i 
utwardzenie terenu”. 
 

2.8.1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 2.6.1.1. 
 

2.8.1.3. Zakres robót objętych SST 
 W zakres robót wchodzi wykonanie tynków zewnętrznych nowej sali gimnastycznej i tynków 
wewnętrznych w pomieszczeniach przebudowywanej sali z przeznaczeniem na zaplecze socjalne nowej 
sali gimnastycznej oraz w przebudowywanym łączniku. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

̶ Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe. 
̶ Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. 
̶  

2.8.1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 
 

2.8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.8.2. Materiały 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 
 Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 2.6.1.3 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów budowlanych: 

̶ woda, 
̶ piasek, 
̶ zaprawy budowlane cementowo-wapienne, 
̶ gotowy tynk cienkowarstwowy mineralny. 

 Woda (PN-EN 1008:2004) 
 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
 Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 Piasek (PN-EN 13139:2003) 
 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

̶ nie zawierać domieszek organicznych, 



BUDYNEK GARAŻOWY, PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  

I UTWARDZENIE TERENU 

strona 76 
 
 

 

 

37-403 JASTKOWICE 

UL. WAŁOWA 9  
tel/fax. 15 624-56-50 

tel. kom 601-292-790  
mail: jkprojekt@interia.eu  

 

̶ mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
 Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 
  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

a) Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
b) Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
c) Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
d) Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
e) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

f) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

g) Do wykonywania naroży używać narożników metalowych 
 Tynk zewnętrzny – zastosować tynk cienkowarstwowy mineralny przystosowany do 
układania na styropianie. 
 

2.8.3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 
1.3. 
 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Do wykonywania robot 
można wykorzystać dowolnego typu sprzętu. 
 

2.8.4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 
które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
 Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
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2.8.5. Wykonywanie robót 
 

2.8.5.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacja 
techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie 
robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów 
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 

2.8.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 Wykonawca powinien prowadzić roboty przy układaniu tynków tak, aby nie naruszyć lub 
uszkodzić innych elementów wykończeniowych. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników 
oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są 
prace, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
tego typu robót.  
 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP i wyposażyć w 
odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
  

2.8.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
 Zasady wykonania prac malarskich: 

a) Roboty malarskie wykonać na podłożach tynkowych odpowiednio przygotowanych; 
b) Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 

malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do 
robót malarskich przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.  

c) Malowanie konstrukcji stalowych po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich 
elementów konstrukcyjnych, dokonania wzmocnień. 

d) Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby emulsyjnej wilgotność nie 
większa niż 4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%; 

e) Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać po całkowitym ukończeniu robót 
budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 
dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej; 

f) Drugie malowanie wykonać po osadzeniu „białego montażu”, po ułożeniu posadzek (z 
wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien itp.; 

g) Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
̶ przygotowanie powierzchni tynków jw.; 
̶ ww. powierzchnię należy oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, 

tłuszcze itp.) i chemicznych. 
h) Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5˚C (w ciągu doby 

temperatura nie może spaść poniżej 0˚C) i nie wyższej niż 22˚C. 
i) W czasie wykonywania robót malarskich w ramach kontroli międzyfazowych należy: 

̶ sprawdzić jakość materiałów malarskich (materiały zgodne z odpowiednimi 
normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia); 

̶ sprawdzić wilgotność i przygotowanie podłoża pod malowanie zgodnie 
z odpowiednimi normami państwowymi; 

̶ sprawdzić stopień skarbonizowania tynków zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi; 
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̶ sprawdzić jakość wykonania kolejnych warstw powłok malarskich zgodnie 
z odpowiednimi normami państwowymi; 

̶ sprawdzić temperaturę w czasie malowania i schnięcia powłok; 
j) Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być: 

̶ gładkie i równe bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka 
cementowego, kawern. Ewentualne występy od lica powierzchni należy skuć, 
usunąć lub zeszlifować. Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku naprawić przy użyciu tej 
samej zaprawy, z której tynk był wykonany; 

̶ dostatecznie mocne tzn.: powierzchniowo niepylące przy pocieraniu dłonią, nie 
wykruszające się, bez widocznych rys, spękań, rozwarstwień; 

̶ czyste bez plam, zaoliwień i innych zanieczyszczeń (w razie potrzeby należy je 
usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i spłukać czystą wodą); 

̶ dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podłoża; 
̶ podłoże pod farby emulsyjne gruntować farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej; 

̶ przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podłoża należy gruntować pokostem 
rozcieńczonym np. benzyną lakierniczą w stosunku 1:1; 

 Wymagania odnośnie powłok  
a) Powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz 

odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulację. Powinny one dawać 
aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni; 

b) Nie powinny mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla, spękań, łuszczenia 
i odstawania powierzchni, widocznych łączeń i poprawek; 

c) Nie dopuszcza się wydzielania przykrego zapachu i zawartości substancji szkodliwych dla 
zdrowia; 

d) Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z 
wzorcem producenta farb; 

e) Powinny mieć barwę jednolitą zgodną z wzorem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, 
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoka powinna być bez 
prześwitów pokrywać podłoże lub podkład; 

f) Powinny mieć jednolity połysk. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny 
wytrzymać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i 
wsiąkliwość. 

 Zakres wykonywanych robót: 
̶ przygotowanie podłoża; 
̶ gruntowanie podłoża; 
̶ trzykrotne malowanie. 

 

2.8.6. Kontrola jakości robót 
 

2.8.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
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 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
  

2.8.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
Nie przewiduje się badań laboratoryjnych dla tego typu robót. 

 

2.8.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 Sprawdzenie i odbiór robót związanych z malowaniem powinny być wykonane zgodnie 
z normami wyszczególnionymi w p. 2.6.10. 
 Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
 Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do Dziennika Budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy. 
 Poszczególne etapy prac malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
 Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

̶ jakości użytych materiałów; 
̶ jakość przygotowanego podłoża; 
̶ jakość wykonania wymalować farbami emulsyjnymi nie wcześniej niż po 7 dniach, olejnymi 

nie wcześniej niż po 14 dniach; 
̶ kompletności wykonania robót; 
̶ kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, 
pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 

2.8.7. Obmiar robót 
 Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

2.8.8. Odbiór robót 
 

2.8.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8. 
 Poszczególne etapy prac malarskich muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) 
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę 
postępu robót, kontrolując ich jakość. 
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 Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 
ponownego odbioru. 
  

2.8.9. Podstawa płatności 
 Płaci się za ustaloną ilość m2 pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej. 
 

2.8.10. Przepisy związane 
 

2.8.10.1. Informacje ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
 

2.8.10.2. Normy 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

a) PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i   
   emaliami na spoiwach bezwodnych. 

b) PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i   
   wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

c) PN-88/B-01808  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady  
   określania uszkodzeń powłok zabezpieczających    
  konstrukcje stalowe i żelbetowe. 

d) PN-71/H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji    
  stalowych. Ogólne wytyczne. 

e) PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podział. 
f) PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania 
g) PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i   

  badania. 
h) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
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2.9. SST 09 – ROBOTY MALARSKIE 
 

2.9.1. Wstęp 
 

2.9.1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Budynek garażowy, parking dla samochodów osobowych i 
utwardzenie terenu”. 
 

2.9.1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 2.7.1.1. 
 

2.9.1.3. Zakres robót objętych SST 
 W zakres robót wchodzi malowanie ścian i sufitów w obiekcie. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu malowanie ścian i sufitów występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót 
wchodzi: 

̶ Przygotowanie podłoży. 
̶ Malowanie podłoży. 

 

2.9.1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 
 

2.9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.9.2. Materiały 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 
 Dokumentacja   techniczna   przewiduje   zastosowanie   gotowych zestawów malarskich 
posiadających Aprobaty Techniczne dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie o 
wydajności 6÷8m2/litr farby przy jednokrotnym malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi 
być akceptacja Inwestora. 
 

2.9.3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 
1.3. 
 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Do wykonywania robot można 
wykorzystać dowolnego typu sprzętu. 
 

2.9.4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 
które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
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uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
 Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 

2.9.5. Wykonywanie robót 
 

2.9.5.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacja 
techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie 
robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów 
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 

2.9.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 Wykonawca powinien prowadzić roboty przy malowaniu tak, aby nie naruszyć lub uszkodzić 
innych elementów wykończeniowych. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób 
postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, 
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego 
typu robót.  
 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP i wyposażyć w 
odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
 Ogólne warunki wykonywania tynków: 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

c) W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward-
nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 

2.9.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
 Przygotowanie podłoży 
 Spoiny w murach ceglanych. 
 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5÷10 mm. 
 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
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roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię 
podłoża należy zwilżyć wodą. 
 Wykonywania tynków trójwarstwowych 
 Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
 Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
 Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach: 

̶ nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4; 
̶ narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2. 

  Zaprawy 
 W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 

2.9.6. Kontrola jakości robót 
 

2.9.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
  

2.9.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 Nie przewiduje się badań laboratoryjnych dla tego typu robót. 
 

2.9.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 Sprawdzenie i odbiór robót związanych z układaniem tynków powinny być wykonane zgodnie 
z normami wyszczególnionymi w p. 2.6.10. 
 Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
 Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy. 
 

2.9.7. Obmiar robót 
 Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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2.9.8. Odbiór robót 
 

2.9.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywny wynik. 
 Odbiór podłoża  
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 2.6.5. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 Odbiór tynków 
 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną. 
 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
 Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

̶ pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
̶ poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 Niedopuszczalne są następujące wady: 

̶ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoża, pilśni itp.; 

̶ trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 Odbiór materiałów budowalnych 
 Odbiór materiałów powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, „aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. 
 W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe obejmujące sprawdzenie jakości i 
suchości podłoża, wielkości przewidzianych projektem spadków. 
 Odbioru  końcowego  robót  tynkowych dla  opisanych tynków należy dokonać wg zasad: 

a) sprawdzenie z Dokumentacją Projektową, Umową; 
b) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów; 
c) sprawdzenie prawidłowości wykonania tynków powinno być dokonane po uzyskaniu przez 

tynk pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować: 
̶ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową; 
̶ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni tynku; 

 
 Odbiór końcowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi obejmować sprawdzenie 
wyników odbiorów częściowych. 
 

2.9.9. Podstawa płatności 
 Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie zaprawy, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
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ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
osiatkowanie bruzd, 
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
reperacje tynków po dziurach i hakach, 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 

2.9.10. Przepisy związane 
 

2.9.10.1. Informacje ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
 

2.9.10.2. Normy 
1) PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

   i wytrzymałościowych. 
2) PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy   

 odbiorze. 
3) PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
4) PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
5) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
6) PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

   Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
7) PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
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2.10. SST 10 – STOLARKA I ŚLUSARKA 
 

2.10.1. Wstęp 
 

2.10.1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej i 
ślusarki drzwiowej budowy realizowanej w ramach zamówienia pn.: „Budynek garażowy, parking dla 
samochodów osobowych i utwardzenie terenu”. 
 

2.10.1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 2.7.1.1. 
 

2.10.1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej do obiektu objętego kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzi: 

̶ Stolarka okienna z PCV. 
̶ Ślusarka drzwiowa aluminiowa. 
̶ Ślusarka drzwiowa drewniana. 
̶ Ślusarka drzwiowa stalowa. 
̶ Drobne elementy ślusarskie (barierki, pochwyty). 

 

2.10.1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 
 

2.10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.10.2. Materiały 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 
 Stal 
 Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach 
St3S; St3SX; St wg PN-EN 10025:2002. 
 Okucia 
 Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające 
i uchwytowe zgodnie z dokumentacją. 
 Ślusarka aluminiowa 
 Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
anodowymi. 
 Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, 
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na 
śruby. 
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 Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
80/M-02138. 
 Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

̶ twardość Shor’a min. 35÷40, 
̶ wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa, 
̶ odporność na temperaturę od –30 do +80°C, 
̶ palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia, 
̶ nasiąkliwość – nie nasiąkliwe, 
̶ trwałość min. 20 lat. 

 Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-
80/H-97023. 
 Badania 
 Klasa klimatyczna III/grupa obciążeniowa S wg normy RAL-RG 426  
 Płyta drzwiowa  

̶ aluminiowa konstrukcja ramowa z trójstronną przylgą, 
̶ grubość ścianki: 2 mm , 
̶ wyposażona w: zamek wpuszczany zgodnie z DIN 18251, 
̶ uszczelki przyszybowe z EPDM, 
̶ malowana proszkowo, wg życzenia kolor z palety RAL. 

 Wypełnienia/przeszklenie  
̶ dwuszybowe szkło bezpieczne, szyby gr.4mm, 
̶ panele dystansowe aluminiowe gr.12 mm. 

 Ościeżnica 
 Grub. 1,5 mm, ocynkowana i zagruntowana wyposażona w: trójstronną uszczelkę z EPDM, 
dolne części zawiasów i przyspawane kotwy pod kołki rozporowe lub do zamurowania w ścianie. W 
drzwiach zewnętrznych panel ocieplony styropianem gr. 30mm. Skrzydła drzwiowe wyposażyć w 
samozamykacze. 
 Ościeżnica kątowa zgodnie z DIN 18111 
 Zawiasy – Ocynkowane 
 Wykończenie dolne – Uszczelka progowa 
 Okucia 
 Zamek wpuszczany zgodnie z DIN 18251, kl. 3, przystosowany pod wkładkę bębenkową i zamek 
zwykły, wyposażony w zamek zwykły i klucz. 
 Klamki 
 Komplet klamek (stal nierdzewna). 
 Ślusarka stalowa 
 Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
antykorozyjnymi. 
 Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX  
wg PN-EN 10025:2002. 
 Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-80/M-02138. 
 Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi. 
 Ościeżnica 

Kształtowniki stalowe. Ościeżnica kątowa powinna być wykonywana z kształtowników 
ościeżnicowych, tłoczonych z obustronnie ocynkowanej ogniowo blachy stalowej StE 250 wg PN-EN 
10149-1:2000 grubości 1,5 mm. Grubość powłok cynkowych nie powinna być mniejsza niż 7 µm. 
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 Uszczelki 
 Przeszklenia osadzane przy pomocy uszczelek z EPDM lub z APTK . W części progowej skrzydła 
drzwi powinny mieć umieszczone uszczelki opadające . 
 Wymiary 
 Odchyłki wymiarowe ościeżnicy powinny być zgodne z PN-88/B-10085/A2. 
 Wytrzymałość połączeń skrzydełek zawiasów z ościeżnicą. Połączenie skrzydełek zawiasów z 
ościeżnicą oraz stojak ościeżnicy i skrzydełka zawiasów nie powinny wykazywać uszkodzeń i trwałych 
odkształceń pod wpływem obciążenia statycznego siłą skupionąP1 = 150 daN działającą w płaszczyźnie 
skrzydła otwartego kolejno pod kątem 5°, 45°, 90° i 135°,zgodnie z BN-79/9031-18/02. 
 Skrzydło 
 Blacha i kształtowniki stalowe. Płyta skrzydła powinna być wykonywana z cynkowanej ogniowo 
blachy stalowej DX51D+Z100 wg PN-EN 10142+A1:1997 grubości 0,8 mm. Grubość powłok cynkowych 
nie powinna być mniejsza niż 7 µm. Do wypełnienia skrzydła drzwiowego powinna być stosowana 
wełna mineralna lub styropian gr.30mm.  
 Okucia i zamki 
 Stosowane okucia i zamki powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania. 
 Zabezpieczenia antykorozyjne 

Wszystkie elementy stalowe drzwi powinny być zabezpieczone przed korozją powłokami 
cynkowanymi o masie nie mniejszej niż 100 g/m3 i dodatkowo powłokami lakierowymi – proszkowymi 
o grubości nie mniejszej niż 40 mm (pomiar grubości powłok zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000). 

Powłoki proszkowe powinny mieć przyczepność stopnia 0 do podłoża, określoną zgodnie z PN-
EN ISO 2409:1999. 

Powłoki cynkowe powinny dobrze przylegać do podłoża i przy próbie zginania nie wykazywać 
żadnych uszkodzeń ani wad zgodnie z PN-EN 10142+A1:1997. 
 Wykonanie 

Jakość wykonania i wykończenia powinna być zgodna z wymaganiami normy 
PN-88/B-10085/A2. 
 Właściwości techniczne drzwi 

 Odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-88/B-10085/A2. 
 Kształt skrzydła (prostokątność i płaskość) 
 Kształt skrzydła, określany prostokątnością naroży oraz płaskością brzegów i naroży skrzydła 
powinien spełniać poniższe wymagania: 

̶ odchyłki dokładne kątów nietolerowanych powinny mieścić się w zakresie dopuszczalnych, 
określonych w normie PN-77/M-02136, 

̶ odchyłki płaskości powinny mieścić się w 14 szeregu tolerancji, wg normy 
PN-80/M-02138. 

 Funkcjonalność i niezawodność działania 
 Drzwi, po wykonaniu 150000 cykli otwierania i zamykania skrzydła, nie powinny wykazywać 
uszkodzeń i nieprawidłowości w działaniu. Skrzydło drzwi powinno się poruszać bez zacięć i 
zahamowań w ruchu. Uszczelki powinny na całej swej długości przylegać do odpowiednich 
powierzchni, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. 
 Prawidłowość działania i wartości sił operacyjnych 
 Skrzydło drzwi przy otwieraniu i zamykaniu powinno s ię poruszać bez zacięć i zahamowań w 
ruchu. Po zamknięciu drzwi uszczelki powinny przylegać na całej swej długości do odpowiednich 
powierzchni, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. Zawiasy, klamki, zamki i inne elementy 
wyposażenia powinny działać zgodnie z danymi producenta. Dynamiczna siła potrzebna do zamknięcia 
drzwi nie powinna przekraczać wartości 40 N. Wartość momentu siły do przekręcenia klucza w zamku i 
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do otwarcia skrzydła przy użyciu klamki nie powinna przekraczać 10 Nm. Siła potrzebna do 
wprowadzenia i utrzymania skrzydła w ruchu nie powinna przekraczać 80 N. 
 Odporność skrzydeł na uderzenia ciałem miękkim i ciężkim 
 Odkształcenia trwałe, powstałe w wyniku działania obciążenia udarowego na skrzydła zgodnie z 
PN-EN 949:2000, powinny mieścić się w zakresie dopuszczalnych odchyłek płaskości w 14 klasie 
dokładności według PN-80/M-02138. Nie powinny występować uszkodzenia, pęknięcia ani odpryski 
powłoki lakierowej. 
 Odporność skrzydeł na uderzenia ciałem twardym 
 Głębokość trwałych wgłębień, powstałych po uderzeniach wykonanych zgodnie z PN-EN 
950:2000, nie powinna przekraczać 2 mm. Nie powinny występować uszkodzenia, pęknięcia ani 
odpryski powłoki lakierowej. Odkształcenia trwałe powinny być słabo widoczne przy obserwacji w 
świetle rozproszonym z odległości 5 m. 
 Odporność na wstrząsy 
 Drzwi powinny być odporne na wstrząsy nie wykazując po badaniu uszkodzeń ani obniżenia 
właściwości funkcjonalnych. Uszczelki powinny na całej swej długości przylegać do odpowiednich 
powierzchni, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. 
 Wytrzymałość skrzydeł drzwiowych na skręcanie statyczne 
 Odkształcenie trwałe naroża powstałe w wyniku obciążenia siłą skupioną, zgodnie z PN-EN 
948:1999 nie powinno spowodować uszkodzenia skrzydła ani pogorszenia jego właściwości 
funkcjonalnych. Uszczelki powinny na całej swej długości przylegać do odpowiednich powierzchni, 
zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. 
 Szczelność na przenikanie wody opadowej 
 Drzwi powinny być całkowicie szczelne na przenikanie wody opadowej przy różnicy ciśnień 
równej 100 Pa. 
 Oznakowanie drzwi 
 Każdy egzemplarz drzwi powinien być oznakowany. Informacja na oznakowaniu powinna 
zawierać co najmniej następujące dane: 

̶ nazwę producenta, 
̶ nazwę drzwi, 
̶ rok produkcji, 
̶ numer Aprobaty Technicznej (AT-15-3435/2002). 

 Stolarka z PCV 
 Wypełnienia/przeszklenie  

̶ trójszybowe szkło bezpieczne, szyby gr.4mm, 
̶ panele dystansowe aluminiowe gr.12 mm. 

 Uszczelki 
 Przeszklenia osadzane przy pomocy uszczelek z EPDM lub z APTK . 
 

2.10.3. Sprzęt 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 
1.3. 

 Do wykonania i montażu stolarki i ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
 

2.10.4. Transport 
 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.4. 
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 Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. 
 Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być 
przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem 
oraz utratą stateczności oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 
być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora 
Nadzoru. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
 

2.10.5. Wykonywanie robót 
 

2.10.5.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie 
robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów 
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 

2.10.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 Wykonawca powinien prowadzić roboty przy montażu stolarki i slusarki tak, aby nie naruszyć 
lub uszkodzić innych elementów budynku. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz 
osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są 
prace, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
tego typu robót.  
 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP i wyposażyć w 
narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
  
 

2.10.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

̶ prawidłowość wykonania ościeży, 
̶ możliwość mocowania elementów do ścian, 
̶ jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

  Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inżyniera. 
  Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
  Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby 
nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać 
z elastycznej masy uszczelniającej. 
  Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. 
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2.10.6. Kontrola jakości robót 
 

2.10.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
  

2.10.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 Nie przewiduje się badań laboratoryjnych dla tego typu robót. 
 

2.10.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
  Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania 
części ruchomych.  Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
  Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

̶ sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spozio-
mowania, 

̶ sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
̶ sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
̶ sprawdzenie działania części ruchomych, 
̶ stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

 Roboty podlegają odbiorowi. 
 

2.10.7. Obmiar robót 
 Jednostką obmiarową robót dla B.10.01.00÷B.10.04.00 jest ilość m2 elementów 
zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 
 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 Jednostką obmiarową dla B.10.05.00 jest 1 mb. 
 

2.10.8. Odbiór robót 
 

2.10.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywny wynik. 
 Sprawdzeniu podlega: 

̶ zgodność z dokumentacją projektową i SST, 
̶ rodzaj  i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje) 
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̶ profil, 
̶ wkłady szybowe, 
̶ okucia drzwi 
̶ prawidłowość montażu, 
̶ kompletność wyposażenia,  
̶ sprawne działania okuć, 
̶ szczelność połączeń stolarki ze ścianą, 
̶ estetyka i mocowanie balustrad, drabin i innych elementów. 

 Dopuszczalne odchylenia krawędzi okien i drzwi w poziomie – 1 mm/ 1mb i nie więcej niż 3 mm 
na całości. 
 Dopuszczalne odchylenia krawędzi okien i drzwi w pionie –  1 mm/ 1mb i nie więcej niż 3 mm 
na całości. 
 Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

̶ 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
̶ 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
̶ 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu.  Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane oraz czynności. 
 

2.10.9. Podstawa płatności 
 Płaci się w jednostkach obmiarowych za: 

̶ przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 
̶ zamontowanie, 
̶ uszczelnienie otworów, 
̶ oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

2.10.10. Przepisy związane 
 

2.10.10.1. Informacje ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
 

2.10.10.2. Normy 
1) PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
2) PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
3) PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali     

 konstrukcyjnych. 
4) PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

   Ogólne badania i wymagania. 
5) PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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2.11. SST 11 – KONSTRUKCJE STALOWE 
 

2.11.1. Wstęp 
 

2.11.1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
stalowych realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Budynek garażowy, parking dla samochodów 
osobowych i utwardzenie terenu”. 
 

2.11.1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 2.7.1.1. 
 

2.11.1.3. Zakres robót objętych SST 
 W zakres robót wchodzi malowanie ścian i sufitów w obiekcie. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
 

2.11.1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 
 

2.11.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.11.2. Materiały 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 
 Stal 
 Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

a) Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 
10025:2002 

̶ Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 
Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla 
długości do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

̶ Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 

̶ do 80 mm – 3 do 12 m; 
̶ 80 do 140 mm – 3 do 13 m; 
̶ powyżej 140 mm – 3 do 15 m. 

Ceowniki dostarczane są z odchyłkami: 
̶ do 50 mm dla długości do 6.0 m; 
̶ do 100 mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 
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̶ Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: 

̶ do 45 mm – 3 do 12 m; 
̶ powyżej 45 mm – 3 do 15 m. 

Kątowniki dostarczane są z odchyłkami: 
̶ do 50 mm dla długości do 4,0 m; 
̶ do 100 mm dla długości większej. 

Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 
̶ Blachy 

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6÷40 mm, 
szerokościach 160-700 mm i długościach: 
dla grubości do 6 mm – 6,0 m 
dla grubości 8÷25 mm – do 14,0 m 
Blachy dostarczane są z odchyłką do 250 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

̶ Blachy grube wg PN-80/H-92200 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 

 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

5-12 1000×2000 
1000×4000 
 1000×6000 

1250×2500 
1250×5000 

1500×3000 
 1500×6000 
 

powyżej 12 1000×2000 1250×2500  
1500×6000 

1750×3500 
1500×3000 

 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się 
stosowanie blach grubych. 

̶ Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 
Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5÷8,0 mm. 
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

̶ Bednarka wg PN-76/H-92325 
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5÷5 mm i szerokościach 20÷200 mm w 
kręgach o masie: 
przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 
przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg 
przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

̶ Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
Pręty dostarcza się o długościach: 
przy średnicy do 25 mm – 3÷10 m 
przy średnicy do 25 do 50 mm – 3÷9 m. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
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b) Kształtowniki zimnogięte 

  Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte 
(rury kwadratowe i okrągłe). 
  Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, 
St3SY. Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

c) Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002. 

̶ Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań. 

̶ Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 
i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

̶ Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

̶ mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
̶ nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości 

większej. 
 Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

̶ znak wytwórcy 
̶ profil 
̶ gatunek stali 
̶ numer wyrobu lub partii 
̶ znak obróbki cieplnej. 

 Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
 Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
 Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 Łączniki 
 Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

a) Materiały do spawania 
 Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 
lub ER-546. 
 Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
 Elektrody powinny mieć: 

̶ zaświadczenie jakości 
̶ spełniać wymagania norm przedmiotowych 
̶ opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 
b) Śruby 

 Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

• śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 
̶ dla średnic 8÷16 mm – 4.8-II; 
̶ dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II; 
̶ stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998; 
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̶ tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997; 
̶ własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

• nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-
2:1998 

• podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

• podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 

• podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na 
główkach. 

c) Powłoki malarskie 
 Zabezpieczyć projektowane konstrukcje stalowe przed  korozją zgodnie z poniższymi 
wytycznymi. 
 Przygotowanie powierzchni przed malowaniem : 

̶ do przygotowania powierzchni należy przystąpić nie wcześniej niż  6÷8 godz. przed 
malowaniem; 

̶ przeprowadzić wstępne przygotowanie powierzchni – zaokrąglenie ostrych 
krawędzi, szlifowania spoin i odprysków spawalniczych, usunięcie wżerów, 
zawalcowań, łusek itp. – wg PN-ISO 8501-3 do stopnia P1 (ewentualnie wg PN-70/H-
97051 p.2.3. i PN-71/H-97053 p.4.3.) 

 Przeprowadzić właściwe oczyszczenie do stopnia St3 wg PN ISO 8501-1;1996) 
 Malować dwukrotnie farbą podkładową epoksydową grubopowłokową pigmentową – 
fosforem cynku – 80μm i dwa razy farbą nawierzchniową poliuretanową – 60μm. Ogólna 

grubość warstwy farby 120 µm. 
 
 Składowanie materiałów i konstrukcji 
 Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być 
w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
 Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segre-
gować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu 
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
 Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie. 
 Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe, składować w tym samym 
położeniu. 
 Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem. 
 Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 

2.11.3. Sprzęt 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 
1.3. 
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 Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
 Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające 
przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 
uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 Sprzęt do robót spawalniczych 
 Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe 
jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
 Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

̶ spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych; 

̶ sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; 
̶ stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP 

i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone 
i z dostateczną wentylacją; 

̶ stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 Sprzęt do połączeń na śruby 
 Do scalania elementów można stosować dowolny sprzęt. 
 

2.11.4. Transport 
 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

2.11.5. Wykonywanie robót 
 

2.11.5.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie 
robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów 
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 

2.11.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 Wykonawca powinien prowadzić roboty przy montażu konstrukcji stalowych tak, aby nie 
naruszyć lub uszkodzić innych elementów konstrukcyjnych. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy 
robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której 
prowadzone są prace, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu tego typu robót.  
 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP i wyposażyć w 
odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 
206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
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 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 
 

2.11.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
 Cięcie 
 Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 Prostowanie i gięcie 
 Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
 Składanie zespołów 
 Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 
miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej 
tabeli. 
 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość  
Pręty, blachownice, słupy,  
części ram 

0,001 długości  
lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 
0,002 długości  
lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

– 
2 mm na dowolnym  
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – 
do 0,01 wymiaru  
lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 

 
 

Wymiar nominalny mm 
Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 
500 ÷ 1000 
1000 ÷ 2000 
2000 ÷ 4000 
4000 ÷ 8000 
8000 ÷ 16000 
16000 ÷ 32000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0 

2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
6,0 
10,0 
16 

Połączenia spawane 
 Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 
rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym 
okiem. 
 Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
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 Wykonanie spoin 
 Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej: 

̶ 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
̶ 5% – dla spoin czołowych 
̶ 10% – dla pozostałych. 

 Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
 Wymagania dodatkowe takie jak: 

̶ obróbka spoin, 
̶ przetopienie grani, 
̶ wymaganą technologię spawania, 

może zalecić Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 
 Zalecenia technologiczne 

̶ spoiny zczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, 
̶ wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 
ponowne ich wykonanie. 

 Połączenia na śruby 

• Długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 
podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak 
na dwa zwoje. 

• Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni. 

• Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 
pokryć warstwą smaru. 

• Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 

 Montaż konstrukcji 
 Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 
elementów uprzednio zmontowanych. 
 Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 
 Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 
 Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

̶ sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów 
wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu, 

̶ porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi, przy czym odchyłki nie powinny 
przekraczać wartości: 

 

Posadowienie słupa 
Dopuszczalne odchyłki rozstawu śrub 

Rzędna fundamentu Rozstaw śrub 

na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0 

na podlewce do 10,0 

 
 Montaż 
 Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania. 
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 Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 
 

Lp. Rodzaj odchyłki 
Dopuszczalna 
odchyłka 

1 odchylenie osi słupa względem osi teoret. 5 mm 

2 odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 

3 strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej słupa niż 15 mm 

4 wygięcie belki lub wiązara h/750 lecz nie więcej słupa niż 15 mm 

5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

 
 

2.11.6. Kontrola jakości robót 
 

2.11.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
  

2.11.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 Nie przewiduje się przeprowadzania badań laboratoryjnych dla tego typu robót. 
 

2.11.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 2.11.5. Roboty podlegają odbiorowi. 
 

2.11.7. Obmiar robót 
 Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach. 
 

2.11.8. Odbiór robót 
 

2.11.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywny wynik. 
 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
  
 

2.11.9. Podstawa płatności 
 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach obmiaru. 
 Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
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2.11.10. Przepisy związane 
 

2.11.10.1. Informacje ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
 

2.11.10.2. Normy 
1) PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
2) PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

   konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
3) PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

   Ogólne badania i wymagania. 
4) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
5) PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009, 

Ap1:2010  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 
   – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
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2.12. SST 12 – ROBOTY POKRYWCZE 
 

2.12.1. Wstęp 
 

2.12.1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych 
wraz z obróbkami blacharskimi realizowanymi w ramach zamówienia pn.: „Budynek garażowy, parking 
dla samochodów osobowych i utwardzenie terenu”. 
 

2.12.1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 2.12.1.1. 
 

2.12.1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem występujących w 
obiekcie objętym kontraktem. 
 

2.12.1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 
 

2.12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.12.2. Materiały 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 
 Wymagania ogólne 
 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST. 
 Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 
 Blacha cynkowa grubości 0,7 mm. 
 Łączniki 
 Do mocowania blachy stosować gwoździe lub wkręty samogwintujące ocynkowane wg wskazań 
producenta materiałów pokryciowych. 
 

2.12.3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 
1.3. 
  

2.12.4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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2.12.5. Wykonywanie robót 
 

2.12.5.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie 
robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów 
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 

2.12.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 Wykonawca powinien prowadzić roboty objęte niniejszą specyfikacją tak, aby nie naruszyć lub 
uszkodzić innych elementów konstrukcyjnych. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz 
osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są 
prace, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
tego typu robót.  
 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP i wyposażyć w 
odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
  

2.12.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
 Izolacje papowe 
 Podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wody, 
przyczepność papy i estetyki wykonania pokrycia. 
 Rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej strony do 
środka, a następnie podgrzewając całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie wolno rozwijając 
rolkę, nadtopiony bitum mocuje się do podłoża. 
 Zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia jest przez pozostawienie wzdłuż brzegu wstęgi 
papy pasa bez posypki wynosi ok.9 cm, zakład poprzeczny powinien mieć szerokość ok. 12 cm, zakład 
wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same szerokości jak w papie 
wierzchniego krycia. 
 Zakład papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania w dużym 
stopniu decyduje o szczelności pokrycia, wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,541,0cm na całej 
długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania, miejsca wpływu masy asfaltowej można 
posypać posypką, co poprawi wygląd dachu. 
 Wykonując zakład poprzeczny wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać papę spodnią 
w miejscu zakładu, tak by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała jakości zgrzewu. 
 Zakłady poprzeczny papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstępach nie występowały w 
jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą być przesunięte względem 
siebie o połowę szerokości rolki. 
 W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową należy zastosować klin 
styropianowy, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 90˚, klin należy zabezpieczyć papą by nie 
został zniszczony przy zgrzewaniu, papę należy zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na 
wysokość min. 1÷15 cm od najwyższego punktu klina, zaleca się brzeg papy na powierzchni pionowej 
dodatkowo przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową mocowaną na kołki i doszczelnić 
masą asfaltową RC-16 lub uszczelniaczem dekarskim. 
 Do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy 
wpustów dachowych, na Dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie dużych 
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ruchów termicznych i dynamicznych na połaci dachowej oraz gdy zależy nam na wieloletniej trwałości 
izolacji, należy używać pap z asfaltem modyfikowanym. 
 W temperaturach niższych niż 5oC nie powinno się przewozić i stosować pap z asfaltem 
niemodyfikowany. 
 Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 
elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu 
odkształceń dachu na tynk. 
  Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych 
lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i 
asfaltowych jest niedopuszczalne. 
  Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
  Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 
być nie mniejsza niż 10 cm. 
 Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
   
  Obróbki blacharskie 

• Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. 

• Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 

• Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
 Rynny z PCV 

• Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów i składane w elementy 
wieloczłonowe. 

• Powinny być łączone w złączach poziomych i uszczelnione specjalnymi uszczelkami. 

• Rynny powinny być mocowane do konstrukcji uchwytami z rozstawionymi w odstępach 
nie większych niż 50 cm. 

• Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem. 

• Rynny powinny mieć przewidziane wpusty do rur spustowych. 
 Rury spustowe – z PCV jw. 

• Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów i składane w elementy 
wieloczłonowe. 

• Powinny być łączone w złączach pionowych na zakład i uszczelnione specjalnymi 
uszczelkami. 

• Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach 
nie większych niż 3 m. 

• Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru 
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. 
 

2.12.6. Kontrola jakości robót 
 

2.12.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
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 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
  

2.12.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 Nie przewiduje się przeprowadzania badań laboratoryjnych dla tego typu robót. 
 

2.12.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 2.12.5. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
  Materiały izolacyjne 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równo rzędnym dokumentem. 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem 
o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

• Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

• Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

 

2.12.7. Obmiar robót 
 Jednostką obmiarową robót jest: 

̶ dla pokrycia – m2 pokrytej powierzchni, 
̶ dla orynnowania i obróbek blacharskich – 1 m wykonanych rynien, rur spustowych lub 

obróbek. 
 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

2.12.8. Odbiór robót 
 

2.12.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywny wynik. 
 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
  

2.12.8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
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  Odbiór podłoża 
 Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
 Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą 
łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
 Odbiór robót pokrywczych 
 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony. 
 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

̶ podłoża (deskowania i łat), 
̶ jakości zastosowanych materiałów, 
̶ dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
̶ dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

 Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
 Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

̶ dokumentacja techniczna, 
̶ dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 
̶ zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
̶ protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 Odbiór pokrycia z papy 

̶ Sprawdzenie przybicia papy do deskowania, 
̶ sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie 

paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad 
miejscem przyklejenia papy, 

̶ sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 
końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 
m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
̶ sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
̶ sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
̶ sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
̶ sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

 Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 

2.12.9. Podstawa płatności 
 Pokrycie z blachy trapezowej powlekanej – płaci się za ustaloną ilość m2. 
 Obróbki blacharskie – płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

̶ przygotowanie, 
̶ zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
̶ uporządkowanie stanowiska pracy. 
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 Rynny i rury spustowe – płaci się za ustaloną ilość metrów rynien wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

̶ przygotowanie, 
̶ zmontowanie, 
̶ umocowanie i wykonanie połączeń, 
̶ uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

2.12.10. Przepisy związane 
 

2.12.10.1. Informacje ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
 

2.12.10.2. Normy 
 

1) PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2) PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
3) PN-B-27617/A1:1997   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
4) PN-B-27620:1998   Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
5) PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej   

  ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania    
 techniczne przy odbiorze. 

6) PN-71/B-10241    Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną.   
  Wymagania i badania przy odbiorze. 

7) PN-EN 490:2000    Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
8) PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory  

 dachowe. Badania.  
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2.13. SST 13 – NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
 

2.13.1. Wstęp 
 

2.13.1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przy układaniu 
nawierzchni z kostki betonowej realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Budynek garażowy, parking 
dla samochodów osobowych i utwardzenie terenu”.”. 
 

2.13.1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 2.12.1.1. 
 

2.13.1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nawierzchni z kostki betonowej występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
 

2.13.1.4. Określenia podstawowe 
Kostka betonowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
 Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
 

2.13.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.13.2. Materiały 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 
 Kostka betonowa – wymagania 
 Aprobata techniczna 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 
 Wygląd zewnętrzny 
 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 

przekraczać 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
 
 Kształt i wymiary  
 Zastosowano kostki o grubości 60 i 80 mm, tolerancje wymiarowe wynoszą: 

̶ na długości ± 3 mm, 

̶ na szerokości ± 3 mm, 

̶ na grubości ± 5 mm. 
 
 Wytrzymałość na ściskanie 
 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 
60 MPa. 
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 Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa 
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 Nasiąkliwość 
 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom polskiej normy PN-B-
06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5 %. 
 
 Odporność na działanie mrozu 
 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie 
z wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
 Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 

̶ próbka nie wykazuje pęknięć, 
̶ strata masy nie przekracza 5% 
̶ obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20 %. 
 Ścieralność  
 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie powinna 
wynosić więcej niż 4 mm. 
 Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
 Cement 
 Cement stosowany do produkcji kostek betonowych powinien być cementem portlandzkim, 
bez dodatków, klasy nie niższej niż 32,5 i odpowiadać wymaganiom normy PN-B-19701. 
 Kruszywo 
 Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
 Piasek do wykonania podsypki cementowo - piaskowej powinien odpowiadać PN-79/B-06711 
[4] lub PN-86/B-06712 [5]. 
 Piasek do zaprawy cementowej powinien być odmiany 1 wg PN-86B-06712, natomiast na 
podsypkę - piasek odmiany 1 lecz o zawartości pyłów mineralnych w granicach 3-8%. Piasek łamany do 
podsypki piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11112. 
 Woda 
 Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu 
gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek kłaczków. 
Badania wody należy wykonywać: 
- w przypadku nowego źródła poboru wody, 
- w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np. zmętnienie, zapach, barwa. 
 Dodatki 
 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 
 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne 
 Kruszywo do zaprawy cementowo-piaskowej 
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 Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
06712. Do zaprawy cemento-piaskowej należy stosować piasek frakcji 0/4 mm. Zawartość pyłów w 
piasku nie może przekraczać 3%. 
 Cement 
 Cement stosowany na podsypkę i do wypełniania spoin powinien być cementem portlandzkim 
klasy 32,5 wg PN-B-19701. 
 

2.13.3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 
1.3. 
 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek można 
wykorzystywać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
 Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 Do układania krawężników należy stosować wibratory płytowe, ubijaki ręczne lub 
mechaniczne. 
 

2.13.4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 Kostka betonowa 
 Kostka betonowa wibroprasowana może być przewożona dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 R. 
Kostkę betonową wibroprasowaną na środkach transportowych należy układać na paletach 
drewnianych. 
Kostka powinna być zabezpieczona przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a 
górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu. 
 Kruszywo 
 Piasek i kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 
transportu piasek i kruszywo powinny być zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.  
 Pozostałe materiały 
 Należy przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zastosowaniem zasad podanych przy 
transporcie kostki betonowej. 
 

2.13.5. Wykonywanie robót 
 

2.13.5.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 



BUDYNEK GARAŻOWY, PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  

I UTWARDZENIE TERENU 

strona 111 
 
 

 

 

37-403 JASTKOWICE 

UL. WAŁOWA 9  
tel/fax. 15 624-56-50 

tel. kom 601-292-790  
mail: jkprojekt@interia.eu  

 

 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie 
robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów 
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 

2.13.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 Wykonawca powinien prowadzić roboty objęte niniejszą specyfikacją tak, aby nie naruszyć lub 
uszkodzić innych elementów budynku. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób 
postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, 
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego 
typu robót.  
 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP i wyposażyć w 
odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
  

2.13.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
  Podłoże 
 Podłożem pod nawierzchnie z kostki betonowej jest podsypka piaskowa zagęszczona gr. 10cm 
po zagęszczeniu. 
 Krawężniki i obrzeża 
 Do obramowania nawierzchni chodników z kostki należy stosować obrzeża betonowe 8x30x100 
na ławie z betonu C12/15. 
 Do obramowania nawierzchni podjazdu należy stosować palisadę z elementów o wymiarach 
8x8x55cm. 
 Podbudowa 
 Podbudowę pod nawierzchnię z kostki brukowej stanowi podbudowa z kruszywa łamanego 
gr.10÷40cm pod podjazd oraz z piasku 10cm pod chodnik.  
 Podsypka 
 Rodzaj podsypki powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. Grubość podsypki po 
zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. 
 Układanie kostki betonowej 
 Sposób układania kostek 
 Kostkę układa się na podsypce w ten sposób, aby szczeliny pomiędzy kostkami wynosiły od 2 
do 3 mm. Kostkę należy układać około 1,5 cm powyżej projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 W celu uzyskania równoległego ułożenia kostek są rozciągane sznurki w odległościach co 3-5m. 
 Układanie następuje „od czoła”, tzn. układający stoi na świeżo ułożonej warstwie kostki. W 
zależności od geometrii i wymiarów układanych powierzchni stosuje się elementy brzegowe i połówki. 
Do podziału kostek na części o nietypowych wymiarach stosuje się specjalne urządzenia przycinające. 
 Do układania mogą być stosowane kleszcze, które poza podnoszeniem warstwy kostki i 
ułożeniem jej na przygotowanym podłożu mogą układaną warstwę dodatkowo dosuwać do warstwy 
poprzednio położonej. Zapewnia to wyższy stopień mechanizacji i zmniejsza nakład pracy ręcznej. 
 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. 
  Spoiny 
 Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zamulone odpowiednio piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową na pełną grubość kostki. 
 Pielęgnacja nawierzchni z kostki betonowej 



BUDYNEK GARAŻOWY, PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  

I UTWARDZENIE TERENU 

strona 112 
 
 

 

 

37-403 JASTKOWICE 

UL. WAŁOWA 9  
tel/fax. 15 624-56-50 

tel. kom 601-292-790  
mail: jkprojekt@interia.eu  

 

 Nawierzchnię z kostki betonowej o spoinach wypełnionych zaprawą cementowo-piaskową 
należy poddać pielęgnacji przy pomocy polewania wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywać ją 
w stanie wilgotności przez okres jednej doby. Następnie powierzchnię należy przykryć piaskiem i 
utrzymywać w stanie wilgotności przez jeden tydzień. Po upływie od 2 do 3 tygodni – w zależności od 
warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. 
Nawierzchnię o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do ruchu bezpośrednio po wykonaniu. 
 

2.13.6. Kontrola jakości robót 
 

2.13.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
  

2.13.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 Nie przewiduje się przeprowadzania badań laboratoryjnych dla tego typu robót. 
 

2.13.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 2.13.5. Roboty podlegają odbiorowi. 
 Sprawdzenie konstrukcji podbudowy 
Konstrukcję i grubość podbudowy należy sprawdzić wg dokumentacji projektowej. 
 Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą ST. 
 Sprawdzenie wykonania krawężników i ułożenia nawierzchni 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania krawężników i ułożenia nawierzchni należy 
przeprowadzić przez dokonanie oceny wizualnej w trakcie robót i po ich zakończeniu.  
Należy sprawdzić szerokość spoin, prawidłowość ubijania oraz prawidłowość wypełnienia spoin. 
 Sprawdzenie wymagań dotyczących cech geometrycznych nawierzchni z kostki 
  Równość nawierzchni 
 Nierówności podłużne i poprzeczne należy sprawdzić łatą 4 metrową lub planografem. 
 Nierówności nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
  Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0.5%. 
 
  Rzędne nawierzchni z kostki brukowej  
 Różnice między rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać 1 cm. 
 Grubość podsypki 
 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1 cm. 
Odbiór robót może być dokonany, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny. 
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2.13.7. Obmiar robót 
 Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej jest metr 
kwadratowy [m2].  
 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

2.13.8. Odbiór robót 
 

2.13.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywny wynik. 
 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

2.13.8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
 Odbiór podłoża i podbudowy jest wykonywany na zasadach odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu.  
 Nawierzchnia z kostki brukowej podlega odbiorowi częściowemu i końcowemu.  Odbiór 
robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 
wadliwie wykonanych elementów nawierzchni bez hamowania postępu robót. 
 

2.13.9. Podstawa płatności 
 Płatność za m2 (metr kwadratowy) należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości 
robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań. 
 Cena jednostkowa za ułożenie 1 m2  nawierzchni z kostki brukowej obejmuje: 

̶ roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
̶ dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,  
̶ rozścielenie podsypki,  
̶ ułożenie kostki betonowej wibroprasowanej, 
̶ pielęgnację przez posypanie piaskiem i polewanie wodą,  
̶ wypełnienie spoin. 

 

2.13.10. Przepisy związane 
 

2.13.10.1. Informacje ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
 

2.13.10.2. Normy 
1) PN-B-04111   Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy  Boehmego. 
2) PN-B-06250  Beton zwykły. 
3) PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
4) PN-B-19701   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i   

 ocena zgodności. 
5) PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

   geometrycznych. 
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6) PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zaprawa. 
7) BN-80/6775-03/0 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,   

 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania   i 
badania. 

8) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,   
  ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża   
 chodnikowe. 

9) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni    
 planografem i łatą. 
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2.14. SST 14 –KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
 

2.14.1. Wstęp 
 

2.14.1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
układaniem krawężników betonowych realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Budynek garażowy, 
parking dla samochodów osobowych i utwardzenie terenu”. 
 

2.14.1.2. Zakres stosowania SST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót przy budowie placu o nawierzchni betonowej. 
 

2.14.1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem krawężników: 
− betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 
− betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej, 
− betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej, 
− betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej. 

 

2.14.1.4. Określenia podstawowe 
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST . „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST . „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2.14.2. Materiały 
 

2.14.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST . 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.14.2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
− krawężniki betonowe, 
− piasek na podsypkę i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 
− materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

 

2.14.2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 
 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
Typy 
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 W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: 
U   -   uliczne, 
D   -   drogowe. 
Rodzaje 
 W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje 
krawężników betonowych: 
− prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, 
− prostokątne         - rodzaj „b”. 

• Odmiany 
 W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 
2.3.4. Gatunki 
 W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 
− gatunek 1 - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), 
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 ; BN-80/6775-03/04 
[15]. 
 

2.14.2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
• Kształt i wymiary 

 Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 
 
a) krawężnik rodzaju „a” 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) krawężnik rodzaju „b” 
 
 
 
 
 
 
 

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 
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Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 
 
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 

krawężnik
a 

krawężnik
a 

l b h c d r 

U a 100 20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

 
D 

 
b 

 
100 

15 
12 
10 

20 
25 
25 

 
- 

 
- 

 
1,0 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

 
• . Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 
[14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w 
mm 

2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 

 
• Składowanie 

 Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
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Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

• 2.4.4. Beton i jego składniki 
• Beton do produkcji krawężników 

 Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W 
przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników 
powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 
 Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
− nasiąkliwością, poniżej 4%, 
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

• Cement 
 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż 
„32,5” wg PN-B-19701 [10]. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
• Kruszywo 
 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
• Woda 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
 

2.14.2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], 
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 
nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
 

2.14.2.6. Materiały na ławy 
 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny 

odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 
b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 

 

2.14.2.7. Masa zalewowa 
 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 
 

2.14.3. Sprzęt 
 

2.14.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST . „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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2.14.3.2. Sprzęt  
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 

2.14.4. Transport 
 

2.14.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST . „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

2.14.4.2. Transport krawężników 
  Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
 Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 

2.14.4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewową należy 
pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 

2.14.5. Wykonanie robót 
 

2.14.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST . „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
 

2.14.5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora. 
 

2.14.5.3. Wykonanie ław 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

• Ława żwirowa 
 Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta 
żwirem i zagęszczenie go polewając wodą.Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać 
dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
Ława tłuczniowa 
 Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. 
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Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać 
klińcem i ostatecznie zagęścić.Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy 
ławę wykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 

• Ława betonowa 
 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie.Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton 
rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy 
stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 

2.14.5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
Zasady ustawiania krawężników 
 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub 
zwiększone do 16 cm. 
 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 
 Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na 
podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Wypełnianie spoin 
 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 
ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 
zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 

2.14.6. Kontrola jakości robót 
 

2.14.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST . „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

2.14.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Badania krawężników 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  
do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
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Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów 
 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów w pkt 2. 
 

2.14.6.3. Badania w czasie robót 

• Sprawdzenie koryta pod ławę 
 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 

• Sprawdzenie ław 
 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 

 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 

m ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą 

wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na 

wyjęcie ziarna z ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać         ± 2 cm na 
każde 100 m wykonanej ławy. 

• Sprawdzenie ustawienia krawężników 
 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm 
na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 
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2.14.7. Obmiar robót 
 

2.14.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST . „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

2.14.7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
 

2.14.8. Odbiór robót 
 

2.14.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST . „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

2.14.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonanie koryta pod ławę, 

• wykonanie ławy, 

• wykonanie podsypki. 
 

2.14.9. Podstawa płatności 
 

2.14.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST . „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

2.14.9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

• wykonanie koryta pod ławę, 

• ew. wykonanie szalunku, 

• wykonanie ławy, 

• wykonanie podsypki, 

• ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 

• wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

• ew. zalanie spoin masą zalewową, 

• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

2.14.10. przepisy związane 
 

2.14.10.1. Normy 
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
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  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 

cech geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

15. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i 
odbioru. 

2.14.10.2. Inne dokumenty 
17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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2.15. SST 15 –OBRZEŻA CHODNIKOWE 
 

2.15.1. Wstęp 
 

2.15.1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 
 

2.15.1.2. Zakres stosowania SST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
przy budowie placu o nawierzchni betonowej 
 

2.15.1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 
 

2.15.1.4. Określenia podstawowe 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i 
definicjami podanymi w SST . „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 
 

2.15.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST . „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2.15.2. Materiały 
 

2.15.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST . 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.15.2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 

• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

• żwir lub piasek do wykonania ław, 

• cement wg PN-B-19701 [7], 

• piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

•  

2.15.2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
 W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

• obrzeże niskie - On, 

• obrzeże wysokie - Ow. 
 W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 
obrzeża dzieli się na: 

• gatunek 1  - G1, 
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• gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 
cm gat. 1: 
 obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
 

2.15.2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 

obrzeża 1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w 
mm 

2 3 

Szczerby ograniczających powierzchnie niedopuszczalne 
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i uszkodzenia górne (ścieralne) 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 
 długość, mm, max 20 40 
 głębokość, mm, max 6 10 

 
Składowanie 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 
większa niż szerokość obrzeża. 
Beton i jego składniki 
 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25    i B 30. 
 

2.15.2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5],  a piasek - 
wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 
 

2.15.3. Sprzęt 
 

2.15.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST . „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

2.15.3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 

2.15.4. Transport 
 

2.15.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST . „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

2.15.4.2. Transport obrzeży betonowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 

2.15.4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
 

2.15.5. Wykonanie robót 
 

2.15.5.1. . Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST . „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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2.15.5.2. Wykonanie koryta 
 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 

2.15.5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) 
ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się 
przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
 

2.15.5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 
cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed 
zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 

2.15.6.  Kontrola jakości robót 
 

2.15.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST . „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

2.15.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń 
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021 [4].Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z 
dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania 
pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych 
dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
 

2.15.6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

• linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
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• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość. 
 

2.15.7. Obmiar robót 
 

2.15.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST . „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

2.15.7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 

2.15.8. Odbiór robót 
 

2.15.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST . „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

2.15.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonane koryto, 

• wykonana podsypka. 
 

2.15.9. Podstawa płatności 
 

2.15.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST . „Wymagania ogólne” pkt . 
 

2.15.9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów, 

• wykonanie koryta, 

• rozścielenie i ubicie podsypki, 

• ustawienie obrzeża, 

• wypełnienie spoin, 

• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

•  

2.15.10. Przepisy związane 
 

2.15.10.1. Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
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4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


