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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. czeSC€ OGOLNA

1.1.1. Nazwa zamdwienia

Nazwa inwestycji:

BUDYNEK GARAZOWY, PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
| UTWARDZENIE TERENU

Adres inwestycji:

GM. BOJANOW
OBREB: 6-BOJANOW
DZIAtKI NR EWIDENCYJNY 1408/5, 01408/6, 1408/7 | 1408/8

Kody wg CPV:

Gtéwny przedmiot:
45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty:
45111200-0 Roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262310-7 Zbrojenie betonu
45262300-4 Beton
45262500-6 Roboty murowe
45422000-1 Konstrukcje drewniane
45262423-2 Posadzki betonowe
45410000-4 Roboty tynkarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Stolarka i $Slusarka
45223100-7 Konstrukcje stalowe
45261210-9 Roboty pokrywcze
45233250-6 Nawierzchnie z kostki betonowej
45233120-6 Krawezniki betonowe
45233222-1 Obrzeza chodnikowe
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1.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdét budowlanych zwigzanych z budowg budynku garazowego, parking dla
samochoddéw osobowych i utwardzenie terenu.

Zakres robot obejmuje prace budowlano — montazowe zwigzane z budowg budynku garazu.
Roboty sklasyfikowano zgodnie z rozporzadzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z dn. 16.12.2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét budowlanych (zwane dalej ST)
podzielono na dwie czesci:

a) Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

b) Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej OST) sg wspdlne wymagania
ogdlne dotyczagce wykonania i odbioru wszystkich robdt, ktére zostang wykonane w ramach
zamowienia pn.: ,Budynek garazowy, parking dla samochodéw osobowych i utwardzenie terenu”.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (zwane dalej SST) omdwiono w drugiej czesci
opracowania i obejmuja szczegétowe wymagania dla kazdego rodzaju robot wykonywanych w
ramach ww. zamdwienia, ktére wyszczegdlniono ponizej:

SST 01 — ROBOTY ZIEMNE

SST 02 — ROBOTY ROZBIORKOWE
SST 03 — BROJENIE BETONU

SST 04 — BETON

SST 05 — ROBOTY MUROWE

SST 06 — KONSTRUKCJE DREWNIANE
SST 07 — POSADZKI BETONOWE

SST 08 — ROBOTY TYNKARSKIE

SST 09 — ROBOTY MALARSKIE

SST 10 — STOLARKA | SLUSARKA

SST 11 — KONSTRUKCJE STALOWE
SST 12 — ROBOTY POKRYWCZE

SST 13 — NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWE)
SST 14 — KRAWEZNIKI BETONOWE

SST 15 — OBRZEZA CHODNIKOWE
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych stanowiag cze$¢ dokumentow
przetargowych i kontraktowych odnoszacych sie do zlecenia na wykonanie robét opisanych w pkt. 1.1.
Zakres robét dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:
—  prace towarzyszace i roboty tymczasowe;
—  prace rozbiérkowe i wyburzeniowe;
— roboty przygotowawcze (przygotowanie terenu pod budowe garazu i utwardzenie terenu);
—  roboty ziemne (wykopy pod nowe fundamenty);
—  budowa budynku garazu;
— utwardzenie terenu.

1.1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych i
przygotowawczych

1.1.3.1. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Do prac towarzyszacych i robét tymczasowych naleza:
— wytyczenie i wygrodzenie terenu budowy;
—  zagospodarowanie terenu budowy;
— urzadzenie zaplecza budowy;
— likwidacja zaplecza budowy i wygrodzenia terenu budowy po zakoriczeniu inwestycji.

1.1.3.2. Roboty przygotowawcze
Przed robotami podstawowymi nalezy wykona¢ nastepujgce roboty przygotowawcze:
—  zabezpieczenie terenu budowy;
— usuniecie wierzchniej warstwy gruntu (humusu) pod budowe garazu;
—  wykopy pod fundamenty garazu;
—  zabezpieczenie wykopow zgodnie z przepisami BHP;
— geodezyjne wytyczanie;
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1.1.4. Informacja o terenie budowy

1.1.4.1. Lokalizacja
Planowana inwestycja pn.: ,Budynek garazowy, parking dla samochodéw osobowych i
utwardzenie terenu” jest zlokalizowana na terenie miejscowosci Bojanéw, na dziatce potozonej w
obrebie Bojandw o nr ewidencyjnych nr ew. 1408/6, 1408/7, 1408/8 i 1408/9.
Witascicielem tych dziatek jest Gmina Bojanow.

1.1.4.2. Potozenie

Projektowana Inwestycja potozona jest w $srodku miejscowosci Bojandw. Dziatki od strony
potudniowej przylegajg do drogi gminnej, a od pétnocno-zachodniej do drogi wojewédzkiej. Drogi o
nawierzchni asfaltowej. Od poétnocnej, wschodniej i potudniowo- zachodniej do budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych oraz handlowo- ustugowych.

1.1.4.3. Istniejgce zagospodarowanie terenu
Istniejace zagospodarowanie terenu przedmiotowej dziatki stanowi budynek Zespotu Szkét w
Przyszowie.
Infrastruktura towarzyszaca:

37-403 JASTKOWICE
UL. WALOWA 9

J KPROJEKT tel/fax. 15 624-56-50

tel. kom 601-292-790
PRACOWNIA PROJEKTOWA mail: jkprojekt@interia.eu
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— sieé¢ energetyczna;

— sie¢ wodociggowa;

— kanalizacja sanitarna;
- 8az

— siec teleinformatyczna.

1.1.4.4. Organizacja robét i przekazanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z:

—  Zawartym Kontraktem;

—  Dokumentacja Projektows;

—  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi, Dziennik
Budowy, Ksiegi Obmiaru Robét oraz Dokumentacje Projektowg i ST.

Zamawiajgcy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje, urzadzenia podziemne i
nadziemne oraz repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej oraz miejsce i sposéb
odprowadzania $ciekow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzenie lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zasady wejscia pracownikéw oraz wjazd pojazdéw i sprzetu Wykonawcy na terenu budowy
muszg by¢ skoordynowane i uzgodnione z kierownikiem placéwki w osobie dyrektora szkoty.

1.1.4.5. Biura, obstuga i obiekty na terenie budowy

Usytuowanie biur i innych obiektéw zwigzanych z wykonywaniem Kontraktu Wykonawca
przedstawi na planie zagospodarowania terenu budowy, z naniesionymi proponowanymi miejscami
lokalizacji:

—  zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura);

— nalezacych do Wykonawcy magazyndw materiatéw budowlanych;

—  placu do gromadzenia innych materiatéw budowlanych.

Plan wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

1.1.4.6. Zaplecze budowy

Montaz zaplecza budowy Wykonawca dokona przed rozpoczeciem robét, w okresie do 30 dni
od przekazania placu budowy Wykonawcy.

Biezgce koszty zwigzane z utrzymaniem i eksploatacja zaplecza, tzn. optaty za korzystanie z
podstawowych mediéw np.: za wode, energie elektryczng bedy pokryte przez Wykonawce do
ukoniczenia robdt tj. do daty wydania Swiadectwa przejecia lub zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

Koszty jednostkowe korzystania z mediéw:

— woda - wg aktualnych stawek;

— energia elektryczna - wg aktualnych stawek.

Likwidacja zaplecza, demontaz kontenera, uporzgdkowanie i odtworzenie pierwotnego stanu
terenu zaplecza nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

1.1.4.7. Tablice informacyjne budowy oraz ogtoszenie zawierajagce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

37-403 JASTKOWICE
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
Dziennika Budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej, zawierajacej:

e okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robdt;

® numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru
budowlanego;

® imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu Inspektora nadzoru;

® imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawcéw robét
budowlanych;

® imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

—  kierownika budowy,

—  kierownikéw robdt,

— inspektora nadzoru inwestorskiego,

—  projektantéw,

— numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,

— numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Ogtoszenie zawierajace dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na
terenie budowy, w sposdb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie winno zawierad:

—  przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania robdt budowlanych;

— maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach;

— informacje dotyczace planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

1.1.4.8. Koszt zabezpieczenia terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw na terenie budowy dla potrzeb realizacji
robot takich jak: energia elektryczna, gazy techniczne, woda, scieki, sprezone powietrze itp. W cene
kontraktowg winny by¢ wigczone réowniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych medidéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu robét, zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikdw i
mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie
prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.1.4.9. Opracowania i prace geodezyjno — kartograficzne

Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg na zlecenie Wykonawcy podmioty posiadajace
niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowac geodezyjnie w celu okreslenia danych
liczcbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie pofozenia poszczegélnych elementow
projektowanych obiektéw budowlanych. W szczegdlnosci dane te powinny dotyczyé: punktow
gtéwnych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajacych, usytuowania obiektéw budowlanych, jak
réwniez projektowanego uksztattowania terenu. Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania
terenu nalezy opieraé na osnowie geodezyjnej. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z
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wymaganiami projektu budowlanego, podlegaja geodezyjne elementy okreslajagce usytuowanie w
poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektéw, a w szczegdlnosci:

—  gtowne osie obiektow budowlanych naziemnych i podziemnych;

—  charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, lub budowli,

—  state punkty wysokosciowe - repery.

Czynnosci geodezyjne w toku robét

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

— geodezyjna obstuge robot,

—  pomiary podtoza oraz pomiary odksztatcen budowli.

Geodezyjna obstuga budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw, ktérych
doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania budowli.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do
Dziennika Budowy. Wykonawca przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkicéw tyczenia i kontroli
potozenia poszczegdlnych elementéw budowli, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce
wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakoriczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawierac
dokumentacje geodezyjna sporzadzona na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegélnosci szkice
tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw budowli. Dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawieraé
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca przekazuje do osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami.

1.1.4.10. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Obowigzki te, wynikajgce z prawa budowlanego
dotyczgce ochrony uzasadnionych interesdw osoéb trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, to
przede wszystkim:

—  zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

— ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdéw facznosci oraz doptywu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

— ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne, promieniowanie;

— ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Podczas budowy wszelkie ucigzliwosci dla otoczenia zwigzane z prowadzeniem robot
budowlano - montazowych beda miaty charakter okresowy, krétkotrwaty spowodowany pracg maszyn
i sprzetu budowlanego. Jak wynika z praktyki czas trwania budowy sali gimnastycznej powinien
zamknga(¢ sie w okresie 12 miesiecy. W trakcie tego okresu najbardziej ucigzliwym jest pierwszy etap -
etap robdt ziemnych, powodujacy najwiecej hatasu poprzez prace ciezkich maszyn oraz
zanieczyszczenia powierzchniowe terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych.

37-403 JASTKOWICE
UL. WALOWA 9

J KPROJEKT tel/fax. 15 624-56-50

tel. kom 601-292-790
PRACOWNIA PROJEKTOWA mail: jkprojekt@interia.eu




BUDYNEK GARAZOWY, PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH strona 9
I UTWARDZENIE TERENU

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robét prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorniczenia i odbioru
koncowego robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem osdéb nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspodtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

W zwigzku z powyzszym w zakresie obowigzkéw Kierownika Budowy jest nalezyta dbatos¢ o tad
i porzadek na terenie budowy oraz w jej najblizszym otoczeniu i mozliwie jak najlepsza organizacja
cyklu budowy prowadzaca w konsekwencji do jej szybkiego zakornczenia i oddania obiektu do
uzytkowania.

1.1.4.11. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego, a w szczegélnosci _ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.— Prawo
ochrony srodowiska (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 25, poz 150),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity wedtug obwieszczenia
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 39, poz. 251),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny
odpowiadac poszczegdlne typy sktadowisk odpaddéw (Dz.U. nr 61, poz. 549),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych
uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347); _ Ustawa z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzn. zmianami),

— Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz nie-ktérych innych
ustaw (Dz. U. Nr 130, poz.1087),

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow sciekdéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U.136 poz. 964)

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 )

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw niektérych substancji w powietrzu, alarmowych poziomdéw niektérych substancji w
powietrzu oraz marginesow tolerancji dla dopuszczalnych poziomédw niektdrych substancji (Dz.
U. Nr 87, poz. 796)

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)

—  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880),

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonaweca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

37-403 JASTKOWICE
UL. WALOWA 9

J KPROJEKT tel/fax. 15 624-56-50

tel. kom 601-292-790
PRACOWNIA PROJEKTOWA mail: jkprojekt@interia.eu




BUDYNEK GARAZOWY, PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH strona 10
1 UTWARDZENIE TERENU

b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

c) stosowat sie do zalecen zawartych w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko
w fazie budowy, tzn.:
na czas budowy nalezy:

1) Wierzchnia warstwe gruntu o charakterze humusowym zebra¢ i zabezpieczy¢
w uzgodnieniu z odpowiednimi Wtadzami.

2) Zabezpieczy¢ teren budowy w urzgdzenia sanitarne i w wode dla potrzeb osoéb
zatrudnionych na budowie.

3) Urzadzi¢ miejsce na gromadzenie odpaddéw powstajgcych w czasie budowy. Odpady te
powinny by¢ cyklicznie usuwane z terenu budowy.

4) Roboty ziemne zwigzane z praca koparek i spycharek bezwzglednie prowadzi¢ tylko w
porze dziennej. Do prac poza terenem skfadowiska uzywac tylko maszyn iurzadzen
catkowicie sprawnych technicznie o stosunkowo matych mocach (lekkie), ktérych moc
akustyczna bedzie nizsza od mocy dopuszczalnych dla tego rodzaju maszyn i urzadzen,
jakie podane sg w Zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 r. w sprawie w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202).

5) Nie dopuszcza¢ do jednoczesnosci pracy wiecej niz dwdch maszyn, sprzetu, lub pojazdéw,
takich jak: koparka, spycharka, diwig budowlany, zageszczarka, ubijak mechaniczny,
samochéd ciezarowy wywozacy urobek.

6) Podczas prowadzenia prac budowlano — montazowych musi by¢ zwracana uwaga na stan
techniczny pojazdéw i urzadzen mogacych byé zrédtem incydentalnego skazenia
Srodowiska olejem lub paliwem. W tym celu nalezy wyposazy¢ plac budowy w sorbenty,
maty badz biopreparaty neutralizujgce rozlewy olejowe.

7) Ewentualne rozlewy substancji ropopochodnych spowodowane awaria sprzetu
budowlanego, samochoddw itp. musza byé natychmiast lokalizowane i usuwane.

1.1.4.12. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, powstatym w
wyniku realizacji robét.

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzic¢
lub zapewnié sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
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sporzadzonej przez Projektanta. ,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerw-ca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach:

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, poz. 1650).

Okresla sie nastepujgce wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji robét:

—  Wykonawca jest zobowigzany do publicznego ogtoszenia rozpoczecia roboét.

—  Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

obowigzujgcego przez czas trwania budowy.

—  Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP na terenie
objetym Umowa.

— Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepiséw BHP na
terenie objetym Umowa przez personel Wykonawcy i wtasny personel.

—  Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP,
stosownie do zakresu swoich obowigzkéw i odpowiedzialnosci.

—  Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadaé
Swiadectwo o przeszkoleniu.

— Na stanowiskach pracy, na ktérych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien
posiadac ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i potwierdzeniem
dopuszczenia do okreslonych prac.

—  Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP,
stosowny do wykonywanego zakresu prac.

—  Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiadaé tabliczki znamionowe
z podstawowymi informacjami, dotyczgcymi BHP.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w tatwo dostepnym miejscu na
terenie objetym Kontraktem odpowiedniego jakosciowo i iloSciowo wyposazenia pierwszej pomocy.
Wykonawca wyposazy takze pomieszczenia Kierownika Budowy w odpowiedni jakosciowo i ilosciowo
sprzet pierwszej pomocy.

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by¢
podane na piSmie. Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwtocznie, zgodnie z
pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru.

Wykonawca winien opracowa¢ Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia i uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

1.1.4.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Z uwagi na fakt, ze wszystkie roboty bedg prowadzone na terenie zamknietym (Zespot Szkét w
Ktyzowie) warunki dotyczace organizacji ruchu na budowie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i dyrekcja
placowki.

1.1.4.14. Ogrodzenie terenu
Teren Zespotu Szkét w Ktyzowie jest terenem ogrodzonym.
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
—  przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania terenu budowy lub szkicow
planu organizacji i ochrony terenu budowy i uzyskania jego akceptacji;
— wygrodzenia terenu budowy;
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—  wilasciwego sktadowania materiatow;
— utrzymania czystosci terenu budowy oraz drég doprowadzajgcych do niego.

1.1.5. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamodwien
przez zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji
produktéw, ustug i robdét budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwienn publicznych. Wspdlny
Stownik Zamoéwien skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtéwny
obejmuje nazwy dostaw, robdt budowlanych lub ustug, ktédrym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody.
Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry okreslaja
klasy, pierwsze piec cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigtg cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do

zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

Grupy robot:
CPV 45100000-8
CPV 45200000-9

Klasy robét:

CPV 45210000-2
CPV 45110000-1
CPV 45220000-5

Kategorie robot:

CPV 45111000-8
CPV 45112000-5
CPV 45113000-2
CPV 45222000-9

CPV 45223500-1

Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie robdt inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostow,
tuneli, szybow i kolei podziemne;j

Konstrukcje z betonu zbrojonego

1.1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, mogace wystgpi¢ w dokumentacji techniczne;j:

Obiekt Budowlany — nalezy przez to rozumiec:

- budowle stanowigca cato$é¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i

urzadzeniami;

—  obiekt matej architektury.
Budynek — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Roboty pomiarowe — nalezy przez to rozumiec czynnosci zwigzane z pomiarami tras, powierzchni i
niwelacji terenu, jakie wystepujg przy robotach liniowych drogowych i robotach powierzchniowych.
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezacej
konserwacji.
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Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwos$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzagdzenia instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja Budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz zzatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych ikoricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja Powykonawcza — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata Techniczna — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

Wyréb Budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub za-stosowania w sposdéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catos$¢ uzytkowa.

Dziennik Budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgcy ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty budowlane.

Rejestr Obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materiaty — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez réine
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia Zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okresSlone — zprzecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdét budowlanych.

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego/Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

Przedmiar Robét — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia Techniczne — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.
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1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

1.2.1. Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobéw
Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane:

e o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym iwykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane;

® dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie;

e zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST;

e dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3:

a) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczedstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji;

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub z aprobata techniczna - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych
certyfikacja podana wyzej, majacych istotny wptyw na spetnienie, co najmniej jednego
z wymagan podstawowych;

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

c) wyroby budowlane:

— oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci z ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi;

— wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg réwniez wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej w fazie projektu
budowlanego lub uzgodnionej z jednostka projektowa, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje o zrédle
produkcji oraz zakupu wyrobdéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robot, ktére
winny by¢ wtasciwie oznaczone, posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robot przechowywad
dokumenty stanowigce podstawe do ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobdéw
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

1.2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow
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Wykonawca zapewni witasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy
lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Sktadowane materiaty, powinny by¢ dostepne Inspektorowi
Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw,
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie wbudowane materiaty i
zamontowane urzadzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczecia robét do daty odbioru
koncowego i przejecia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu konncowego odbioru w nalezytym stanie.

1.2.3. Materiaty dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wytgcznie materiatéw okreslonych w art. 10
ustawy Prawo Budowlane oraz w ST.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb i termin przekazania informacgji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatébw do wykonania robdt, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

1.2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i wyroby budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w uzgodnieniu z Projektantem oraz
Zamawiajgcymi moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatdow nie odpowiadajgcych
wymaganiom okre$lonym w Dokumentacji Projektowej oraz ST. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materiatéw.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialno$é
techniczna i kosztowa.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jezeli Dokumentacja Projektowa i ST przewiduja wariantowe stosowanie materiatéw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o proponowanym wyborze.
Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednia
decyzje. Wybrany i zaakceptowany materiat, element budowlany, lub urzadzenie nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w ST oraz oferta Wykonawcy.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w ST konieczna jest akceptacja sprzetu przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu,
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybér sprzetu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu oraz maszyn musi gwarantowaé terminowos¢ wykonania robdét oraz
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Sprzet
biedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
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stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia, nie gwarantujgce realizacji kontraktu moga by¢
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji roboét.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére beda
okreslone w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan ijakos¢
transportowanych materiatéw.

Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST, jezeli gabaryty lub
ciezar elementéow konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagajg specjalnego sprzetu
transportowego.

Prace transportowe, roztadunkowe oraz sktadowanie materiatéw winny odbywac sie zgodnie z
zaleceniami producenta oraz wymogami przepiséw BHP.

14.1. Transport poziomy
Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich Srodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow i elementéw (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.
Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Powinny
zapewnic prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST.

1.4.2. Transport pionowy

Wykonawca ma obowigzek uzywad tylko srodkéw transportu pionowego, ustalonych w ST. Przy
braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z Inwestorem.

Maszyny i urzadzenia podnoszace (dzwignice) musza posiada¢ aktualne swiadectwa Dozoru
Technicznego. Zawiesia, trawersy, liny, taficuchy itp. osprzet winien posiada¢ odpowiednie swiadectwa
jakosci a ich stan techniczny nie moze powodowad zagrozenia dla oséb i mienia.

Wszystkie czesci, mechanizmy, sprzet, urzadzenia i maszyny, zaréwno umiejscowione jak i
ruchome, tgcznie z przyrzadami kotwigcymi i mocujgcymi, winny mieé¢ prawidtowa konstrukcje i
odpowiednia wytrzymatos¢ oraz by¢ sprawne i odpowiednio konserwowane.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie wiasciwej obstugi i konserwacji w przepisanych
terminach wszystkich wyzej wymienionych elementéw.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji plan robdt montazowych hal,
konstrukcji stalowych i urzadzen technologicznych wymagajacych stosowania urzadzen podnoszacych
(wszelkiego rodzaju dZzwignic) ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczenia personelu postronnego i
bezpieczenstwa budowy.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia robét okreslonych zgodnie z
Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy urzgdzenia i materiaty oraz dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie, a takze niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w terenie iwyznaczenie
wysokosci punktéw wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatéw,
jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatar do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy
wszelki ztom, odpady.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdéw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie, lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robdt i naprawi kazdy btad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych i normami zwigzanymi, przedstawionymi w dalszej czesci opracowania w poszczegdlnych
rozdziatach.

1.5.2. Wytyczne realizacji robét

1.5.2.1. Proponowany plan realizacji robét

Roboty nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

—  prace towarzyszace i roboty tymczasowe;

— roboty przygotowawcze;

— budowa nowej sali gimnastycznej;

— termomodernizacja dachu facznika;

—  przebudowa istniejgcej sali gimnastycznej z przeznaczeniem na zaplecze socjalne nowej
sali gimnastycznej;

—  przebudowa tgcznika;

—  budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych i chodnika;

— likwidacja zaplecza budowy, tymczasowego ogrodzenia, uporzagdkowanie terenu budowy i
przekazanie inwestycji Zamawiajgcemu.

1.5.2.2. Program

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram catej budowy w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

Preferuje sie, aby dane przedsiewziecie byto realizowane przez jednego Wykonawce. Jesli
prace przy budowie bylyby realizowane przez réznych Wykonawcéw to program organizacji robét i
harmonogram kazdego Wykonawcy powinien by¢ skorelowany i nawzajem uzgodniony.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy
zawierajgcego czes¢ opisowa i graficzna.

Wykonawca musi prowadzi¢ tak roboty, aby zabezpieczy¢ technicznie i organizacyjnie biezace
funkcjonowanie placéwki oswiatowe;j.
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Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
budowy.

1.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Dziatania zwigzane z kontrolg wykonania robét budowlanych, lezg w gtéwnej mierze po stronie
Zamawiajgcego, reprezentowanego przez Inspektoréw Nadzoru.

Zaleca sie, aby do wykonania niniejszej Inwestycji, Zamawiajgcy powotat Inspektoréw Nadzoru
w nastepujacych branzach:

— Budowlanej (roboty ziemne, konstrukcyjne, ogéinobudowlane)

—  Technologicznej (sieci i inst. wod. - kan., C.0O.)

—  Elektrycznej (zasilanie energetyczne, instalacje elektr., AKPiA)

Zgodnie z prawem budowlanym uczestnikami procesu budowlanego s3:

— Inwestor,

— Inspektor Nadzoru,

—  Projektant,

—  Kierownik Budowy lub Kierownik Robat.

Niemniej, jesli Zamawiajgcy zdecyduje sie na zorganizowanie przetargu zgodnie z procedurami
FIDIC, winien powota¢ tzw. Inzyniera Kontraktu, ktory bedzie koordynowat dziatania Zamawiajacego i
Wykonawcy w sposéb obiektywny, czuwajgc nad przestrzeganiem procedur realizacji kontraktu wg
FIDIC.

Dodatkowo w trakcie realizacji cyklu inwestycyjnego w kontroli mogg bra¢ udziat organy

kontroli ,,zewnetrznej", m.in.

—  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

—  Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska,

—  Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

— Komendant Powiatowej Strazy Pozarnej,

—  Panstwowa Inspekcja Pracy,

— oraz wszelkie instytucje, ktory byty strong postepowania administracyjnego w trakcie
opracowywania projektu i uzyskiwania uzgodnien (sg to m.in. wtasciciele i administratorzy
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznego, ciekow wodnych, drég
publicznych oraz linii kolejowych).

Szczegotowy zakres i sposdb dokonywania poszczegdlnych elementéw prac, przedstawiony
zostat w dalszej czesci opracowania w poszczegélnych rozdziatach, opisujgcych dane dziaty robét.

1.6.1. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozona jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosé materiatéw ielementow
budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania
materiatéw i robét.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
opracowania pt.: ,Program Zapewnienia Jakosci”.

Wykonawca w Programie Zapewnienia Jakosci przedstawi zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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1.6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:
a) czes$é ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— BHP,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
robaot,

— wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw izastosowanych korekt w
procesie technologicznym,

—  proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzajeiilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

—  materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie

—  transportu,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

—  sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdow, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

1.6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdét z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.6. Dokumentacja budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig:
—  Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowe,
—  Protokoty przekazania terenu budowy,
—  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  Operaty geodezyjne,
—  Dziennik Budowy,
—  Dokumenty laboratoryjne,
—  Protokét odbioréw czesciowych i koicowych,
—  Ksigzka obmiarow,
—  Protokoty z narad i ustalen,
—  Korespondencja na budowie,
—  Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa,
—  Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
— techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

1.6.6.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyc przebiegu robét oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku prowadzenia robét, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technike w porzgdku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez
przerw, umozliwiajgcych wpisy ex post.

Zataczone do Dziennika Budowe protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

—  przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

— uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu czesciowych

i korncowych odbioréw robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzér Inwestorski do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnied do wydawania polecer Wykonawcy
Robdét.

1.6.6.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.
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1.6.6.3.  Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU | OBMIARU ROBOT

1.7.1. Ogélne zasady Obmiaru robét i prowadzenia ksigg obmiaru

Wszystkie prace i roboty zostaty szczegdétowo opisane w przedmiarze robdét wykonanym na
podstawie projektu budowlano i wykonawczego. Wykonawca winien na etapie opracowywania oferty
zapoznacd sie zaréwno z Przedmiarem Robdt jak i Dokumentacjg Projektowg, ktéra stanowi podstawe
wykonania robét.

Z uwagi na fakt, iz Zamawiajacy podpisuje z Wykonawcg kontrakt oparty o cene ryczattowg, na
Wykonawcy spoczywa obowigzek wifasciwego wycenienia robdt okreslonych w przedmiarze
dostarczonym przez Zamawiajgcego oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Obmiary wykonanych na budowie robdt dokonywane winny byé przez Wykonawce w
obecnosci Inspektoréw Nadzoru, zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej czesci niniejszego
opracowania i protokolarnie zapisywane.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Kontraktem, w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt. Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca
zgodnie z wymaganiami warunkéw Kontraktu, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

1.7.2. Zasady okreslenia iloéci robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesdli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?
jako dtugosé pomnozona przez sredni przekrdj.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

1.7.4. Czas prowadzenia obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu. Obmiar
robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1.8.1. Rodzaje odbioréw
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy i odbiér etapowy, odbidr robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioér koricowy.

1.8.2. 0dbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do
odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos$é danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru.
Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.3. 0dbiér czesciowy i odbidr etapowy

Wieksze obiekty budowlane mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu robét moga
by¢ przedmiotem odbioru. Podziatu robét na czesci dokonuje Wykonawca, a podziat ten musi zostac
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Odbiér cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty catosc
techniczna. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje
sie w czasie projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

1.8.4. 0dbiér koricowy

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w Kontrakcie.
Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy - sporzgdzajgc Protokdt odbioru robdt oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru konncowego Komisja zapoznaje sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢é nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
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asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszona wartos$¢ wykonanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

1.8.5. Przejecie robét

Roboty bedga przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z Kontraktem, z
wynikiem pozytywnym. Inspektor Nadzoru w ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy,
wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktdra roboty zostaty ukoriczone zgodnie z
Kontraktem, lub odrzuci wniosek, podajgc powody.

Wykonanie zobowigzari Wykonawcy potwierdza Inspektor Nadzoru, wystawiajac Swiadectwo
Wykonania i w ciggu 28 dni od daty uptywu okresu zgtaszania wad lub pdzniej, jak tylko Wykonawca
dostarczy wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczy wszystkie roboty i dokona ich préb oraz
usunie wady.

Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robét.

1.8.6. Dokumentacja Wykonawcy

1.8.6.1. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji
Projektowej i przygotowanie dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej te zmiany. Zgodnie z
ustawa Prawo budowlane w sktad Dokumentacji powykonawczej, na ktéry uzyskano Pozwolenie na
Budowe, wchodzg min.:
e Pozwolenie na Budowe, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiary
robét, pozwolenie na uzytkowanie;
e wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu;
e oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji
budowy,
protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
e Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,
e rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych,
e oswiadczenie Kierownika budowy o:
— zgodnosci wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami;
— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie w razie
korzystania — drdg, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
—  wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
e aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczeristwa ,B" dla
materiatow i urzadzen;
e karty gwarancyjne urzgdzen technicznych;
® instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji;
® instrukcji BHP i przeciwpozarowej.
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Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie

opracowan,

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do

dokumentacji powykonawczej.

1.8.6.2.

1.8.6.3.

1.8.6.4.

1.9.

1.9.1.

Plan Zapewnienia Jakosci (wg 1.6.1.1)
Projekt organizacji i harmonogram budowy (wg 1.5.2.2)

Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (wg 1.1.9)

ROZLICZENIE ROBOT

Ustalenia ogolne

Przejsciowe $Swiadectwa ptatnosci wystawiane bedg przez Inspektora Nadzoru w oparciu o

dostarczone

przez Wykonawce rozliczenia za wykonane roboty.

Rozliczenie zawiera¢ bedzie ,Wykaz robdét wykonanych czesciowo".

Podstawa pfatnoscig jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania ibadania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Kontrakcie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé, ale nie powinna sie tylko do tego ograniczac:

robocizne bezposrednia,

wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i transportu na
teren budowy,

wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

Dokumentacje Budowy,

Dokumenty Wykonawcy,

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i Kierownictwa Budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji;

zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczgce oznakowana robot, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw i bocznic,

koszty ekspertyz dotyczgce wykonanych robét,

ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

koszty zawarcia ubezpieczen na roboty,

koszty pozyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu i wszystkich
wymaganych gwarancji,

koszty uzyskania i pozyskania terenu na zaplecze budowy poza terenem budowy lezy w
gestii Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapié w czasie realizacji robdt w okresie zgtaszania wad,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapié w czasie realizacji robdt w okresie zgtaszania wad,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do stawek i cen jednostkowych
nie nalezy wliczaé podatku VAT.
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Stawka Ilub cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje
w wycenionym przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja przedmiaru robot.

1.9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty
Koszty zawarcia ubezpieczenn wymienionych w Warunkach Ogélnych i Szczegdlnych Kontraktu
ponosi Wykonawca. Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9.1. niniejszej ST koszty te nalezy wliczy¢ w
stawki i ceny jednostkowe robét.

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Pod pojeciem dokumentéw odniesienia nalezy rozumieé wszelkie uzgodnienia dokonane w
trakcie sporzadzania dokumentacji projektowej i ubiegania sie o wydanie pozwolenia na budowe.
Takimi dokumentami sg m.in.:

—  Decyzja o warunkach zabudowy,

—  Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

—  Pozwolenie na budowe.

Szczegétowy wykaz dokumentéw odniesienia tgcznie z ich kopiami znajduje sie w projekcie
budowlanym.

Dokumentami odniesienia sg takze:

—  Dokumentacja Projektowa;

— Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty oraz ustalenia techniczne.

1.10.1. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zostata sporzadzona przez firme:
Pracownie Projektowq , JKProjekt” Jerzy Konopka, z siedzibg przy ul. Watowa 9,
37-404 Jastkowice i sktada sie z:
—  Projektu budowlanego budowy budynku garazowego, parkingu dla samochoddéw
osobowych i utwardzenie terenu
—  Przedmiaru Robat,
—  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych.

1.10.2. Przepisy i normy zwiazane

1.10.2.1. Przepisy zwigzane

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robét zgodnie z przepisami polskiego Prawa
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowac sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robét budowlano — montazowych”, odpowiednimi dla zastosowanych technologii robét a
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] iMinisterstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w wersji aktualnej na dzieh wykonywania robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, a o wykorzystywaniu tych praw nalezy
informowac Inspektora Nadzoru, przedstawiajac stosowna dokumentacje.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowaé sie do aktualnych
polskich przepiséw i Polskich Norm. Liste norm polskich mozna znalez¢ na stronie www.pkn.pl w
polskiej i angielskiej wersji jezykowe;j.

Ponizej wymieniono wylgcznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego,
ochrony Srodowiska i gospodarki odpadami:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 156,
poz. 1118, z pdZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Tekst jednolity: Dz. U. z
2005 r. Nr 240, poz. 2027).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1134,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
8, poz. 71).

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lip-ca 1998 roku w
sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.
U. Nr 113, poz. 728).

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Ministra dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr121, poz. 1138).

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr121, poz. 1137).
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—  rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
121,poz 1139).

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

— - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 2041).

—  rozporzadzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138.
poz.1554).

—  rozporzadzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953.

—  rozporzadzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie
majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99.
poz. 637).

— rozporzadzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz. U. Nr 118. poz. 1263).

— rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 80. poz. 563).

— rozporzadzenie z dnia 2001.11.20 w sprawie rodzajéw instalacji, ktorych eksploatacja
wymaga zgtoszenia. (Dz. U. Nr 140. poz.1585).

—  rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120. poz. 826).

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdziernika 2005 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezer i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 212. poz. 1769).

1.10.2.2. Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna
czes$¢ i nalezy je czytac¢ tacznie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Sciste
w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN).

Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez
Inspektora Nadzoru.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowied na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujace
rodzaje norm:

—  PN-.../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

—  PN-B-... - norma ustanowiona od 01.01.1994r.
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PN-EN-...... - norma PN wdrazajaca norme europejska EN o tym samym numerze iz nig
identyczna,

PN-EN ISO ..... - norma PN wdrazajgca norme europejska EN identyczna z norma
miedzynarodows ISO,

PN-ISO ....... - norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym numerze i z
nig identyczna,

PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Szczegdétowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla po-
szczegolnych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10 kazdej szczegdtowe] specyfikacji
technicznej.
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2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIJE TECHNICZNE
2.1. SSTO01-ROBOTY ZIEMNE

2.1.1. Wstep

2.1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych
realizowanych w ramach zamdwienia pn.: ,Budynek garazowy, parking dla samochodéw osobowych i
utwardzenie terenu”.

2.1.1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 2.1.1.1.

2.1.1.3. Zakres robdt objetych SST

W zakres robdt wchodzi wykonanie wykopdéw i zasypéw pod fundamenty budynku
garazowego.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét
wchodz3:

- Wykopy.

—  Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

—  Wykonanie warstwy filtracyjnej.

—  Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

—  Zasypki.

— Transport gruntu.

2.1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

2.1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.1.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogdlnych ST.

Do wykonania wykopéw materiaty nie wystepuja.

Grunty do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

Zasypki scian fundamentowych:

—  max. srednica ziaren d<120 mm,

— wskaznik réznoziarnistosci U>5,

—  wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

—  zawartos$é czesci organicznych 1<2%,
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— odpornos$é na rozpad <5%.

2.1.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie
1.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé
przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do realizacji
robot powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZ) oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aktualnych
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.1.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace s$rodkdéw transportu podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych zaleca
sie stosowal nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki
transportu:

— samochdd dostawczy, skrzyniowy,

— samochdd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10 Mg),

— samochdd ciezarowy, skrzyniowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.1.5. Wykonywanie robét

2.1.5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce robot opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacja
techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie
robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséow
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujace prace
przygotowawcze:

—  prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robét,

—  przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wod opadowych i gruntowych,

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

— wykonanie niezbednych badan wbudowywanych gruntéw.
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2.1.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Roboty ziemne nalezy rozpoczag¢ od gtebienia wykopow pod obiekty fundamentowe
najgtebsze. W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy wykop odwodni¢. Sposéb odwodnienia,
ilos¢ prac oraz efekt winien by¢ odnotowany przez kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku
pompowania wody.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny
prowadzi¢ do gtebokosci ok. 20 cm ponad rzedng projektowa dna wykopu. Pozostate 20 cm nalezy
dokopac recznie, zwracajgc uwage, aby nie przegtebi¢ wykopu. Miejscowe przegtebienia wyréwnywac
materiatem sypkim ( piasek, posypka) i doktadnie ubié.

Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o $cianach pionowych albo o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego,
bez podparcia lub rozparcia mogg by¢é wykonywane w skatach lub gruntach nie nawodnionych, z
wyjatkiem ekspansywnych itéw, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci naziom nie jest obcigzony, a gtebokos$¢ wykopu nie przekracza:

— 4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie

— 1,0 m - wrumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych

- 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowe;j
z itowi) i pytowa, 1,10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyly. lessy, gliny
zwatowe).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywaé wdéwczas, gdy nie s3

spetnione warunki jw. i gdy nie przewiduje sie podparcia lub rozparcia scian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych

nachylen skarp wykopdw tymczasowych o gtebokosci do 4 m:

a) 1:0,5- w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pytowg, zawierajgcych powyzej
10% frakcji itowej (zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej
twardoplastycznym;

b) 1:1-w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych;

¢ 1 : 125 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowa
o 1,2 10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe) oraz w
rumoszach zwietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2% frakcji itowej (gliniastych);

d) 1:1,5-w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Nachylenie skarp wykopu o gtebokosci wiekszej niz 4 m nalezy przyjmowaé na podstawie

obliczen statecznosci skarpy.

W przypadku wykopdow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spetnione

nastepujgce wymagania:

a) w pasie przylegajagcym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajgce tatwy
odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu

b) podndze skarpy wykopdw w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku
w kierunku srodka wykopu

c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody
opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym
punkcie skarpy

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikéw
dziatajgcych destrukcyjnie (opady, mrdz, itp.)
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Nachylenie skarp wykopdéw tymczasowych powinno wynosic¢:

Skarpy przy szerokosci dna w [m]
Lp Kategoria gruntu | do 3
" | o normalnej wilgotnosci Gtebokos¢ wykopu w [m]
do3 ponad 3 do5 ponad 5
1 -1l 1:1,00 1:1,25 1:1,00 |1:1,25
2 "-1v 1:0,60 1:0,71 1:043 |1:0,60

— 1:1,5- przy gtebokosci wykopu do 2 m

— 1:1,75- przy gtebokosci wykopuod2 mdo4 m

— 1:2-przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

Wieksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami statecznosci. Stateczno$¢ skarp i dna
wykopu gtebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona obliczeniowo.

Wykopy obudowane

Jesli nie sg spetnione warunki dotyczgce wykopdéw nieobudowanych. to sciany wykopéw nalezy
zabezpieczy¢ przed osunieciem sie gruntu obudowg z podparciem lub rozparciem. Nalezy przy tym
uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére moga naruszy¢ statecznosc scian wykopu
i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny byé
zachowane nastepujgce wymagania:

a) gorne krawedzie elementéw przysSciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej
10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych
przedmiotéw

b) rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajacy ich spadniecie

c) powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu

d) w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu

e) w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé
pomosty.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robét, od rozpoczecia wykopu i
konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego
zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub
na odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone
tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona na dodatkowe obcigzenie
odkfadem gruntu.

Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca sie zasypa¢ wykop gruntem uprzednio
wydobywanym z tego wykopu; materiat zasypki nie powinien by¢ zmarzniety ani zawierac
zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych itp. materiatéw).

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami, ktére po utozeniu powinny byc
zageszczone; migzszos¢ warstw zasypki powinna by¢ wybrana zaleinie od przyjetej metody
zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢
dokonywane w taki sposdb, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji wodochronnej, albo
przeciwwilgociowej, jesli taka zostata wykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurociag, to uzyty materiat i sposéb
zasypania nie powinien spowodowaé uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia
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izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej).

Rozbidrka obudowy $cian lub skarp wykopdéw powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajgc od dna.

Obudowe $cian wykopéw mozna usung¢ za kazdym razem na wysokosc¢ nie wiekszg niz:

a) 0,5m -z wykopdéw w gruntach spoistych;

b) 0,3 m -z wykopdw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéow obudowy zagraza bezpieczenstwu
pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.

Sposéb wykonania wykopu tymczasowego o gtebokosci ponad 4 m winien wynika¢ z
opracowania konstrukcyjnego.

Roboty ziemne o okresie mrozéw

W okresie mrozéw mozna wykonywac tylko nasypy z gruntdw niespoistych, przy zachowaniu
warunkow specjalnych, determinujgcych prawidtowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu.

W okresie mrozéw grunt nalezy odspaja¢ w sposdb ciggly, aby nie przemarzat. W przypadku
dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny byé przykryte
odpowiednim materiatem ochronnym lub pozostawiong albo nasypang warstwg spulchnionego gruntu.

Teren, na ktéorym przewiduje sie wykonanie wykopdéw w okresie mrozéw, powinien byé
zabezpieczony przed przemarzaniem.

W  okresie mrozéw nie powinno by¢ wykonywane  wyréwnywanie  skarp
i dna wykopu w gruntach spoistych.

2.1.5.3. Szczegétowe warunki wykonania

Wykopy

Sprawdzenie zgodnosci warunkdéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzié
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopdéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwne;j 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i mate riatbw, oraz = miec
spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych;
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen;
stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
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Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna byc¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

w

przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtfaszcza ponizej

poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé¢ sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

a)
b)

c)
d)

e)

Uktadanie podktadu powinno nastgpié bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéow
materiatéw budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

a) Ukfadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

b) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

c) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rwnomiernie jedng warstwa.

d) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskainik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

a)
b)

c)

d)

e)

Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych
w nim robét.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i $mieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

— 0,25 m —przy stosowaniu ubijakéw recznych;

— 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi

tarczami;

— 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg préby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.
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2.1.6. Kontrola jakosci robét

2.1.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu isrodkéw
transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.1.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wifasciwych PN (EN-PN), a czestotliwosé ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych ireprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

2.1.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punkcie 2.1.5.
Sprawdzenie i odbiér robdét ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegdlnionymi w p. 2.1.10.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

wtasciwych norm i aprobat technicznych.

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia

i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w ST lub odpowiednich Normach.

Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje:

—  wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu technologicznego,

— dobdr sprzetu zageszczajgcego lub okreslenie parametrow zageszczania (migzszosc
warstw, ilosci przejazdéw, predkosé robocza maszyn zageszczajgcych) dla sprzetu, ktérym
bedzie dysponowat Wykonawca,

—  kontrola zageszczenia wbudowywanych warstw gruntu,

— obserwacje stanu obwatowan w rejonie prowadzonych robét ziemnych (szczegdlnie przy
wykonywaniu wewnetrznego pasa ochronnego obwatowania) ipropozycje dziatan
zaradczych w przypadku pojawienia sie niekorzystnych zjawisk (osuniecia skarp, nadmierne
przesigki, zjawiska sufozyjne),

—  kontrola jakosci materiatéw uzytych na warstwy uszczelniajgce i filtracyjne,

—  kontrola jakosci robdt ziemnych (réownomiernos¢ wbudowywanych warstw gruntowych,
rozdrabnianie bryt gruntu, spadki wbudowywanych warstw).

—  akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakornczeniu powinny obejmowac:
—  zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja,
—  prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie,
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przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

Wykonanie podktadéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podfoza,

materiat uzyty na podktad,

grubosc i rownomiernos$é warstw podktadu,
sposbb i jakos$¢ zageszczenia.

Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

2.1.7.

stan wykopu przed zasypaniem,
materiaty do zasypki,

grubos¢ i rownomiernosé warstw zasypki,
sposdb i jakos$¢ zageszczenia.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

2.1.8.

wykopy — [m?],

podktady — [m?],

zasypki — [m?],

transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtoéci transportu.

Odbidr robat

2.1.8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

2.1.9.

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w czesci ogdlnej

Podstawa ptatnosci

w punkcie 1.9.
Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu,

strona 37

niniejszej specyfikacji

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Wykonanie podktadéw- ptaci sie za m* podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatu,

uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.
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Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw,

—  zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

—  zatadowanie gruntu na srodki transportu,

—  przewdz na wskazang odlegtosé,

— wyfadunek z rozplantowaniem z grubsza,

— utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

2.1.10. Przepisy zwiazane

2.1.10.1. Informacje ogdlne
Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

2.1.10.2. Akty normatywne
1) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw.
3) PN-B-02481:1999 Geotechnika.  Terminologia  podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
4) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
5) PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
6) BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

7) PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali  niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

8) PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Tolerancje ksztattéw i wymiaréw.

9) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

10) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

11) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

12) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

13) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania

techniczne.
14) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanki.
15) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.
16) PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania

prébek.
17) PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
18) Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli

hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994 r.
19) PN-S5-02205/1998 (zastepujaca norme BN-72/8932-01) — Drogi samochodowe.
Roboty ziemne
20) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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2.2. SST02-ROBOTY ROZBIORKOWE

2.2.1. Wstep

2.2.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
realizowanych w ramach zaméwienia pn.: ,Budynek garazowy, parking dla samochodéw osobowych i
utwardzenie terenu”.

2.2.1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 2.2.1.1.

2.2.1.3. Zakres robdt objetych SST

W zakres robot wchodzi rozbiérka elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu
zwigzanych z budowg budynku garazowego, parkingu dla samochodéw osobowych i utwardzenie
terenu wraz z usunieciem gruzu i elementéw rozbiérkowych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét rozbidrkowych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych
robét wchodza:

—  Rozbidrka trzech budynkéw gospodarczych

2.2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

2.2.1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.2.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogdlnych ST.

Do wykonania rob6t materiaty nie wystepuja.

2.2.3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji w punkcie
1.3.
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw betonowych i usunieciem gruzu
stosowac nastepujacy sprzet:
— specjalne reczne mioty pneumatyczne i udarowe, ktére nie bedg niekorzystnie wptywaé na
istniejgcy konstrukcje budynku.
Sprzet stosowany do rozbidrek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Pozostate roboty demontazowe mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie
zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.
Sprzet do robdt rozbiérkowych, np.: mtotki, przecinaki, pity, wysiegnik koszowy, rynny, taczki, liny.
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2.2.4. Transport

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w
punkcie 1.4.

Gruz wywiezé¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci, jako materiat
budowlany. Przewdéz odpadéw na sktadowisko moze odbywac sie tylko wyspecjalizowanym
transportem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.2.5. Wykonywanie robét

2.2.5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace robét opisano w Ogoélnej ST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacja
techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie
robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujace prace
przygotowawcze:

—  prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robot,

—  przejecie i odprowadzenie z terenu robét wéd opadowych,

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych i zapewnienie transportu,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

— wykonanie niezbednych badan wbudowywanych materiatow i elementéw.

2.2.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe, aby nie naruszy¢ konstrukcji istniejgcego
obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczeristwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé
sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Niedopuszczalne
jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych z obiektu.

Do robét rozbiérkowych mozna przystgpi¢ po odtgczeniu instalacji elektryczne;.

Przed przystgpieniem do rozbiérek oznakowaé tasma na stupkach strefe pracy, a pracownikéw
zapoznac z zasadami BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét
rozbidrkowych na tym obiekcie.

2.2.6. Kontrola jakosci robét

2.2.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu isrodkéw
transportu podano w OST.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosSci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.2.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje sie wykonywania badan laboratoryjnych dla przedmiotowego zakresu robaét.

2.2.6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Wymagania dla robot ziemnych podano w punkcie 2.1.5.

Sprawdzenie i odbiér robdét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegdllnionymi w p. 2.1.10.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wtasciwych norm i aprobat technicznych.

Sprawdzenie jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiérek, usuniecia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Poszczegdlne etapy wykonania robét rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

2.2.7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.7.
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérka jest:
- dla konstrukcji murowych - m?,
- dla oécieznic drewnianych, tynkéw, posadzek, ocieplenia écian - m?,
- dla oécieznic okiennych do 2,0 m?, powyzej - szt.

2.2.8. Odbiér robét

2.2.8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Poszczegdlne etapy wykonania robot rozbidrkowych powinny byé odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robdét przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

2.2.9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji
w punkcie 1.9.

2.2.10. Przepisy zwiazane

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych -Czes$¢ | Roboty
ogodlnobudowlane ITB wydanie Ill.

2) Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych.
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2.3. SSTO03-ZBROJENIE BETONU

2.3.1. Wstep

2.3.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zbrojarskich
realizowanych w ramach zaméwienia pn.: ,Budynek garazowy, parking dla samochodéw osobowych i
utwardzenie terenu”.

2.3.1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 2.7.1.1.

2.3.1.3. Zakres robdt objetych SST
W zakres roboét wchodzi malowanie Scian i sufitow w obiekcie.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robét wchodzi:
—  Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O.
—  Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-IlIN.

2.3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

2.3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.3.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogdlnych ST.

Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6. Wtasnosci
mechaniczne i technologiczne stali dla walcowki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

< . Granica Wytrzymatosé | Wydtuzenie Zginanie
. Srednica preta . . Lo . .

Gatunek stali plastyczna na rozcigganie | trzpienia a-Srednica

mm MPa MPa % d - proébki
A-0
$t0S-b 5,5+40 220 310 + 550 22 d =2a(180)
A-llIN . . _
RBS00W 6+32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia préobek nie powinna wykazywaé pekniec,
naderwan i rozwarstwien.
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Wady powierzchniowe
a) Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan;
b) Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne s pozostatosci jamy usadowe;j,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem;
c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki ipretéow
gtadkich;
— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
Odbior stali na budowie
a) Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierad:
—  znak wytwoércy;
—  $rednice nominalng;
—  gatunek stali;
— numer wyrobu lub partii;
— znak obrdbki cieplne;.
a) Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu;
b) Woyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow,
farb lub innych zanieczyszczen;
— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdédw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych;
—  prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5mm na 1m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardéw i gatunkéw

2.3.3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji w punkcie
1.3.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Do wykonywania robot
mozna wykorzysta¢ dowolnego typu sprzetu.

2.3.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace s$rodkdéw transportu podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.4.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.
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2.3.5. Wykonywanie robét

2.3.5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt opisano w OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie
robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.3.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy zbrojeniu betonu tak, aby nie naruszy¢ lub
uszkodzi¢ innych elementdow konstrukcyjnych. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz
0séb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone s3
prace, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu
tego typu robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikéw z zasadami BHP i wyposazy¢ w
odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robot.

2.3.5.3. Szczegétowe warunki wykonania
Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia
e Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkdéw rdzy, kurzu i btota.
e Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy
opalac np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
e (Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia
e Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.
e Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
® taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002
e Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem miekkim, spawad lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.
c) Montaz zbrojenia
® Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
e Nie nalezy podwieszaé i mocowa¢ do =zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzagdzen wytwdrczych i montazowych.
® Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.
e Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.
e Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretow oznaczonego w projekcie.
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e Dla zachowania wifasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réownej
grubosci otulenia.

2.3.6. Kontrola jakosci robét

2.3.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu isrodkow
transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.3.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Badanie stali na budowie
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
—  nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu);
—  nasuwaja sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie;
— ogledzin zewnetrznych;
—  stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

2.3.6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy

Sprawdzenie i odbidr robot zwigzanych ze zbrojeniem betonu powinny by¢ wykonane zgodnie
z normami wyszczegdlnionymi w p. 2.6.10.

Jako$¢ materiatdow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

2.3.7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
dtugosé pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretéw, przektadek montazowych, ani drutu
wigzatkowego.
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Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

2.3.8. Odbiér robét

2.3.8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru.

Odbidr zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystagpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegélnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zfacz i dtugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Odbiér koricowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

2.3.9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za
pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacjg, a takze
oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren roboét.

2.3.10. Przepisy zwigzane
2.3.10.1. Informacje ogdlne
Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Ogdlnej

Specyfikacji Technicznej.

2.3.10.2. Normy

1) PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

2) PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

3) PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu —

Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
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2.4. SST04-BETON

2.4.1. Wstep

2.4.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt betoniarskich
realizowanych w ramach zaméwienia pn.: ,Budynek garazowy, parking dla samochodéw osobowych i
utwardzenie terenu”.

2.4.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 2.7.1.1.

2.4.1.3. Zakres robdt objetych SST
W zakres roboét wchodzi malowanie $cian i sufitow w obiekcie.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie betonu w elementach objetych kontraktem. W zakres tych robét wchodzi:
—  Betony konstrukcyjne.

2.4.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

2.4.1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2.4.2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogdlnych ST.

Skfadniki mieszanki betonowej
a) Cement
e Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
—  marki,25” —do betonu klasy C10/12-C20/25;
— marki,35” — do betonu klasy wyzszej niz C20/25.
* Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem
Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie
nastepujgcym sktadem:
—  zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50+60%,
—  zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%,
—  zawartosc alkalidw do 0,6%,
—  zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9%,
—  zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.
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e QOpakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe
WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

— Oznaczenie,

—  nazwa wytwérni i miejscowosci,

— masa worka z cementem,

—  data wysyiki,

—  termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony icementosamochody
wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i
urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypdow i wysypow.

e Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature

odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

e Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg
normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest
z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgce;j:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997

—  sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach
i nie rozpadajacych sie w wodzie.

— W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.

e Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

— dla cementu pakowanego (workowanego) — sktady otwarte (wydzielone
miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

— dla cementu luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub
betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyftadowania
cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz
klamry na zewnetrznych Scianach).
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Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajgce cement przed S$ciekaniem wody deszczowej
i zanieczyszczeniem.

Podfogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych;
— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych;
—  Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.
b) Kruszywo
® Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz
klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu;
— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej
ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:

—  sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

—  ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

—  zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

—  zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci
zawartosci frakcji 0-2 mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

Materiat do wykonania betonu konstrukcyjnego:

—  beton klasy C20/25.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

—  nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%

— mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogoélne wg PN-EN 206-1:2003.

Materiaty do wykonania betonu podktadowego:

— beton klasy C12/15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

Orientacyjny sktad betonu podkfadowego

—  pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. lloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

— 20/40=30%,
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— 20/10 =20%,
- 0/2=30%

2.4.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie
1.3.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno sie
odbywad wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolno spadowych).

2.4.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace s$rodkdédw transportu podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.4.

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C;

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C;

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.4.5. Wykonywanie robét

2.4.5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce robot opisano w OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacja
Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie
robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséow
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.4.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy betonowaniu tak, aby nie naruszy¢ lub uszkodzi¢
innych elementéw konstrukcyjnych. Nalezy zapewnié¢ bezpieczeristwo pracy robotnikoéw oraz oséb
postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone sg prace,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego
typu robét.
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Przed przystapieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikow z zasadami BHP i wyposazyé w

odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robot.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN

206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

Dziennika Budowy.

2.4.5.3. Szczegétowe warunki wykonania

a)

b)

d)

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikéw

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wyfgcznie wagowo,
z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu skfadnikdw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapew-
niajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.

Mieszanki betonowe] nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg
rynny zsypowe;j (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji techno-
logicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z po-
jemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gdérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po
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czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

—  obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W  przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdZniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
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zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku
temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
Pielegnacja betonu
Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-
matosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu
Réwnos¢ powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia s3
niedopuszczalne;

— rysy powierzchniowe skurczowe s3 dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

—  pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia, na ktérej wystepujg nie wieksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

— réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci iwgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

— wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnad za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw;
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— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i
poréw;

— wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa ilekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

i) Wykonanie betonu podktadowego
Przed przystgpieniem do ukfadania betonu podktadowego nalezy sprawdzi¢ podtoze
pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winno by¢ rowne, czyste i
odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb cigglty z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

2.4.6. Kontrola jakosci robét

2.4.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu isrodkow
transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.4.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli
beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma ininiejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

—  badanie betonu.

2.4.6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Sprawdzenie i odbiér robdt zwigzanych z betonowaniem powinny by¢ wykonane zgodnie
z normami wyszczegdlnionymi w p. 2.9.10.
Jako$¢ materiatdow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
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Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

24.7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
— 1 m?® wykonanej konstrukgji.
— 1 m?® wykonanego betonu podktadowego.

2.4.8. Odbiér robét

2.4.8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru.

2.4.9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach obmiaru.
Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukgji:

— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji,

— oczyszczenie podtoza,

— wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni,

—  pielegnacje betonu,

—  rozbidérka deskowania i rusztowan,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice
obiektu.

Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanego podkfadu z betonu:
— wyréwnanie podtoza,

—  przygotowanie,

— utozenie,

—  zageszczenie i wyrownanie betonu,

— oczyszczenie stanowiska pracy.

2.4.10. Przepisy zwigzane
2.4.10.1. Informacje ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.
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2.4.10.2. Normy

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996

PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002

PN-EN 1008:2004

IUTWARDZENIE TERENU

Beton.
Cement. Metody badan. Oznaczenie
wytrzymatosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow
wigzania i statosci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia
zmielenia.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i
oblicznie.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek.

PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu —

Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdéw.
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2.5. SST05-ROBOTY MUROWE

2.5.1. Wstep

2.5.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt murowych
realizowanych w ramach zaméwienia pn.: ,Budynek garazowy, parking dla samochodéw osobowych i
utwardzenie terenu”.

2.5.1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 2.3.1.1.

2.5.1.3. Zakres robdt objetych SST

W zakres robét wchodzi wykonanie muréw nowej sali gimnastycznej i przebudowywane;j sali z
przeznaczeniem na zaplecze socjalne nowej sali gimnastyczne;.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robdt murowych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét
wchodza:

—  Mury z ceramiki.

—  Mury z bloczkéw z betonu komdrkowego.

2.5.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

2.5.1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.5.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogdlnych ST.

Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Do wykonania muréw z ceramiki nalezy stosowac cegly ceramiczne petne i cegly kratéwki
klasy 15 na zaprawie klasy M5.

Wyroby ceramiczne

Odporno$é na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Odporno$é na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegty nie rozpadta sie.

Cegta budowlana dziurawka klasy 15 wg PN-B-12050:1996

a) Masa 2,30kg.

b) Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

c) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
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d) Wytrzymatosc na Sciskanie 15 MPa.

e) Odporno$é na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

f) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m na
inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos¢ cegiet niespetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza
niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet;
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet;
— 5na40 sprawdzanych cegiet.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki M5:

CIASTO WAPIENNE
CEMENT HYDRATYZOWANE PIASEK
1 1,25 6,75

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Do wykonania muréw z bloczkéw z betonu komérkowego nalezy stosowaé bloczki odmiany
700 o wymiarach 24x24x59cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej rekomendowanej przez
producenta bloczkéw.

Podstawowe parametry wymagane dla bloczkéw z betonu komérkowego:

a) wymiary bloczkow:

—  dtugos¢ 590mm,
— szerokos$¢ 240mm,
—  wysoko$¢ 240mm,

b) gesto$¢ objetosciowa w stanie suchym: 650-750 kg/m>;

c) srednia wytrzymatosé na $ciskanie powyzej 4,0 MPa (z zgodnie z PN-EN 772-1);

d) wspdtczynnik przewodzenia w stanie suchym ponizej 0,25 W/mK.

Nadproza w murach

Nadproza nalezy wykona¢ w istniejgcych i projektowanych murach w postaci belek
zelbetowych wylewanych na budowie, prefabrykowanych belek typu L-19 oraz stosujac belki stalowe.

a) Nadproza z belek zelbetowych — wylewane na budowie, zbrojone pretami ze stali

A-llIN, strzemiona ze stali A-O.

b) Nadproza z belek prefabrykowanych — wykonane z belek typu L-19; Nadproza zmonolityzowac
betonem C20/25.
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c) Nadproza z belek stalowych — wykonane z belek stalowych z dwuteownikéw
gorgcowalcowanych ze stali konstrukcyjnej skreconych srubami i wykoriczonych siatkg Rabitza.

2.5.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie
1.3.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty murowe mozna wykonywacé
przy uzyciu dowolnego sprzetu.

2.5.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace s$rodkdéw transportu podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.4.

Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.5.5. Wykonywanie robét

2.5.5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce robot opisano w OST.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacja
techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie
robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujace prace
przygotowawcze:

—  prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robot,

—  przejecie i odprowadzenie z terenu robo6t wod opadowych,

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych i zapewnienie transportu,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

— wykonanie niezbednych badan wbudowywanych materiatow i elementéw.

2.5.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty murowe tak, aby nie naruszy¢ konstrukcji istniejgcego
obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczeristwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé
sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktdrej prowadzone sg prace murarskie na wysokosci, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robét.
Przed przystapieniem do pracy nalezy zapoznaé pracownikdow z zasadami BHP i wyposazy¢ w
odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robot.

37-403 JASTKOWICE
UL. WALOWA 9

J KPROJEKT tel/fax. 15 624-56-50

tel. kom 601-292-790
PRACOWNIA PROJEKTOWA mail: jkprojekt@interia.eu




BUDYNEK GARAZOWY, PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH strona 60
1 UTWARDZENIE TERENU

2.5.5.3.  Szczegétowe warunki wykonania

Mury z ceramiki

Spoiny w murach ceglanych

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac

17 mm, a minimalna 10 mm;
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna —5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetniac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna byé wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

Potgczenie murow stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
rdznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

Mury z bloczkéw z betonu komérkowego

Mury z bloczkéw z betonu komodrkowego wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta
bloczkdw, stosujgc sposdb wigzania elementdw oraz zaprawy polecanie przez producenta tych
bloczkéw.

Nadproza

Nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonaé przed poszerzeniem otworu. Nad otworem
wyku¢ bruzdy na dwuteowniki. Zamontowac belki stalowe owiniete w siatke Rabitza i skreci¢ sSrubami.

Wymagania ogdlne dla nadprozy w $cianach murowych:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw
i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e) Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewacd lub moczy¢ w wodzie.

f)  Wnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murdow.

g) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

h) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muroéw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

2.5.6. Kontrola jakosci robét
2.5.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
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Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ)) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.5.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowacé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN), a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych ireprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie

pdziniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

2.5.6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy

Wymagania dla robdét ziemnych podano w punkcie 2.1.5.

Sprawdzenie i odbiér robdt murowych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegdlnionymi w p. 2.3.10.

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem iwymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i peknieé,
— odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe doraing nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjimowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczfalne odchytki [mm] . .
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
—na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
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Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 1 2

—na catej dtugosci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu )

—na 1 m dtugosci 1 10

—na catej dtugosci 10

Odchylenia wymiaréw otwordéw w swietle

0 wymiarach:

—do 100 cm szerokos¢ +6,-3 +6,-3
wysokosé +15, -1 +15, -10

—ponad 100 cm
szerokosc +10,-5 +10,-5
wysokos¢ +15,-10 +15, -10

2.5.7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

2.5.8. Odbiér robét

2.5.8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robdt

wykornczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy,

—  zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

—  protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

—  protokédty odbioru materiatéw i wyrobow,
—  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

—  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

2.5.9. Podstawa ptatnosci

Ogdélne zasady dotyczace pfatnosci

w punkcie 1.9.

Mury z ceramiki — ptaci sie za m* muru.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

— wykonanie $cian, narozy,

podano w czesci

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

Mury z bloczkéw z betonu komérkowego — ptaci sie za m” muru.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

JKPROIEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA
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— wykonanie $cian, narozy,

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

Nadproza — ptaci sie za szt.

.10. Przepisy zwigzane

2.5.10.1. Informacje ogdlne
Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

2.5.

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

10.2. Akty normatywne
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020

PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

PN-EN 771-4:2004

wraz ze zmiang

PN-EN 771-4:2004/A1:2005

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komérkowy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes$¢ 4:
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
komdrkowego,

37-403 JASTKOWICE

J K UL. WALOWA 9
PROJEKT tel/fax. 15 624-56-50
PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. kom 601-292-790

mail: jkprojekt@interia.eu




BUDYNEK GARAZOWY, PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH strona 64
1 UTWARDZENIE TERENU

2.6. SST 06 — KONSTRUKCJE DREWNIANE

2.6.1. Wstep

2.6.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt konstrukcji
drewnianych realizowanych w ramach zamdéwienia pn.: ,Budynek garazowy, parking dla
samochodéw osobowych i utwardzenie terenu”.

2.6.1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

2.6.1.3.  Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.

B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 19 mm na styk.

2.6.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

2.6.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.6.2. Materiaty

2.6.2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 stosuje sie drewno klasy K27

(2) B.06.03.00 stosuje sie drewno klasy K33

wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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2.6.2.2. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wtékien 20 24
Sciskanie w poprzek wtdkien 7 7
Scinanie wzdtuz wiékien 3 3
Scinanie w poprzek wiékien 1,5 1,5

2.6.2.3. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojéw 4 mm |6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4

szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm
10 mm —dla grubosci do 75 mm
10 mm —dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w dtugosci:  do+ 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—wgrubosci:  do+1 mm lub do—-1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat i kontrtat nie powinny by¢ wieksze:
e 0 grubosci do 50 mm:

b) bokdw
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w grubosci: +1 mmi-1 mm dla 20% ilosci
w szerokosci: +2 mmi—-1 mm dla 20% ilosci
® 0 grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2 mmi—-1 mm dla 20% ilosci
w grubosci: +2 mmi-1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mmi-2mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i
-2 mm.

2.6.2.4. taczniki
Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z them szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 2 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleénieniem
c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
d)
2.6.2.5. Sktadowanie materiatow i konstrukcji
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposdéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w

zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

2.6.2.6. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
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Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

2.6.3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.
sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

2.6.4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

2.6.5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

2.6.5.1. Wiezba dachowa
® Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
® Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
e Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.
® Dopuszcza sie nastepujace odchytki:
w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
w dtugosci elementu do 20 mm
w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
w wysokosci do 10 mm.
Elementy wiezby dachowe] stykajgce sie z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.

2.6.5.2. Deskowanie potaci dachowych
Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.
Deski uktadaé strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugos$¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2.5 razy wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie tylko na
krokwiach.
Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ ukfadane na styk.
Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

2.6.6. Kontrola jakosci robét
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

2.6.7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.06.01.00— ilo$¢ m* wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.03.00— powierzchnia wykonana w m>.

2.6.8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

2.6.9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

2.6.10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne
dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 GwozZdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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2.7. SST 07 -POSADZKI BETONOWE

2.7.1. Wstep

2.7.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-14.02) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zakresie robdt posadzkarskich, ktére zostang wykonane dla kontraktu: pn. ,Budynek
garazowy, parking dla samochoddw osobowych i utwardzenie terenu”.”.

2.7.1.2.  Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 14.02) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt w zakresie robdt posadzkarskich przewidzianych do wykonania w
niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania szczegétowe dla robdét w zakresie robét
posadzkarskich ujetych w pkt.1.3.

2.7.1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt w zakresie robdt posadzkarskich i
obejmujg Roboty ujete w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn. ,,Budynek garazowy, parking dla
samochoddéw osobowych i utwardzenie terenu”.”.”, ktérej zestawienie zamieszczono w ST - 00
»Wymagania Ogdlne”.
Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:

2.7.1.4. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami
Kontraktu.

2.7.1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogdlne".

2.7.2. Materiaty

2.7.2.1. Materialy — wymagania ogélne
Wymagania ogolne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.7.2.2. Materialy — wymagania szczegétowe
Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.
posadzka betonowa
Posadzka samopoziomujaca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo duzej odpornosci
na obcigzenia mechaniczne i $cieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek
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betonowych, zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionkg i
superplastyfikatorami z dodatkiem preparatéw utwardzajgcych powierzchnie i zaimpregnowany
preparatami polimerowymi, barwiony w masie na kolor uzgodniony z Inzynierem.
Gtadz cementowa
Gres mrozoodporny, antyposlizgowy.
Gtadz cementowa przygotowywana gtéwnie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.
Konsystencja zaprawy do wykonywania podtozy pod posadzki powinna by¢ gestoplastyczna.
Mozna zastosowaé zaprawy cementowe samopoziomujacgce. S3 to zaprawa podiogowa do
wykonywania gtadkiej warstwy podktadowej pod posadzki. Moze by¢ wzmocniona rozproszonym
wtéknem.

2.7.3. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetniac
wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

2.7.4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce mogg byé dowlonego rodzaju, powinny byé
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

2.7.5. Wykonanie robét

2.7.5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

2.7.5.2. Zakres wykonywania robot
Zakres robot okreslono w dokumentacji projektowe;j.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy utozyé wszystkie elementy znajdujgce sie w warstwach posadzki
takie jak: kratki odwadniajgce, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji
projektowej poszczegélnych branz.
Wykonanie podtoza z piasku Sredniego zageszczonego mechanicznie do gruntu nosnego pod posadzkg
wg ST-02 Roboty ziemne.

2.7.5.3.  Uktadanie folii PCW
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce obcigzenia.
W przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien by¢ réwny (
bez wgtebien, wypuktosci, pekniec) czysty, odttuszczony, odpylony. Przy taczeniu folii nalezy stosowaé
podktad szerokosci 15 cm.
Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejgcych.

2.7.5.4. Podioza pod posadzki
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Podtoza pod posadzki moze stanowi¢ ptyta zelbetowa, beton lub gtadZ cementowa.

Ptyta zelbetowa grubosci 20 i 25 cm zbrojona obustronnie @ 8 co 20 cm.

Podktady betonowe powinny by¢é wykonane z betonu co najmniej klasy B-25 i grubosci minimum

50mm. Wykonanie ptyty zelbetowej i podktadu betonowego wg specyfikacji ST-04.01 — Konstrukcje

betonowe i zelbetowe.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na

zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencje gesta ( 1- 4 cm zanurzenia

stozka pomiarowego).

Minimalna grubosci podktaddw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady , ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Mieszanka cementowa niezwtocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roztozona miedzy listwy

kierunkowe o wysokosci réwnej grubosci podkfadu.

Powierzchnia musi by¢ wyrdwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygtadzona, bez rakéw,

peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne s3

zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na

catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i

przeciwskurczowe;j.

W s$wiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie ( np. paca

stalowg ) na gtebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajgcym 6 m, a w

korytarzach 2 — 2,5 — krotnosci szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzieli¢ podktad na pola o

powierzchni nie wiekszej niz 36 m?2. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach

przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajgcych fragmenty powierzchni réznigcych sie

wymiarami i ksztattami.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny,

stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie

warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkdéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw

i innych elementéw wg dokumentacji projektowej.
Temperatura powietrza podczas wykonywania podkfadéw oraz przez co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 52C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy
utrzymywac w stanie wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany wodg ) i chroni¢ przed
szkodliwymi wptywami ( np. duzg réznicag temperatury) , aby skurcz byt mozliwie maty. W tym
czasie podktad powinien by¢ wytgczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania
podktadéw nie mozna dodawaé wapna. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania
peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem
rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wtdknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod

wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych

fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.

2.7.5.5. Wykonanie posadzki betonowej
Zmodyfikowany beton B25 jest zbrojony siatkg przeciwskurczowo z dodatkiem krzemionki i emulsji
polimerowej z domieszkg superplastyfikatora i barwiony w masie pigmentami w kolorze ciemno-
oliwkowym.
Uktadanie masy posadzkowej metodg wibracyjno — prézniowa, a nastepnie po jej zatarciu nastepuje
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impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej ptaskosci i gtadkosci.

Wykona¢ szczeliny dylatacyjne w odstepach nie wiekszych niz 6m w kazdym kierunku.

Posadzke oddylatowaé od $cian szczeling szerokosci 1cm wypetniong styropianem i zakrytoelastyczng
masg uszczelniajacg trwale-plastyczna.

Posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu
natryskiem natozy¢ preparat impregnujgcy posadzke.

2.7.6. Kontrola jakosci robét

2.7.6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

2.7.6.2.  Zakres kontroli badan

Materiaty posadzkowe

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw posadzkowych z

dokumentacji projektowe;j.

= W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddad

badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).

Materiaty izolacyjne

Przy doborze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz

zgodnos¢ materiatéw z normami, lub Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.7.6.3.  Kontrola robét
Kontrola podtoza gruntowego
Badanie podtoza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania podktadu betonowego.
Nalezy skontrolowac:
— jednorodnos¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa zastosowanego gruntu
— stopien zageszczenia gruntu
Zapewnienie odwodnienia gruntu.
Kontrola podktadu betonowego
Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania warstw
izolacyjnych posadzki.
Kontrola jakosci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:
— wygladu powierzchni - powierzchnia powinna byé réwna, czysta, gtadka bez wgtebien i
wypuktosci, pekniec i ostrych krawedzi;
— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
stopnia wilgotnosci podktadu.
Kontrola warstw izolacyjnych
Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
— wynikdéw kontroli jako$ci materiatdw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe
— przygotowania podfoza ( sprawdzenie : rownosci, czystosci, suchosci)
— kontrola ciggtosci i szczelnosci izolacji przeciwwilgociowej
— utozenia warstwy ocieplajacej
— sprawdzenie jakosSci zastosowanych materiatéw
— grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej
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— sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
pofaczenia warstw z podtozem.
Kontrola wykonania posadzki betonowej
Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania warstw
wykonczeniowych posadzki.
Kontrola jakosci posadzki obejmuje sprawdzenie:
— wizualne wygladu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkdéw i porowatosci oraz braku rys, czystosci i zawilgocenia,
— grubosci posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
— réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tatg,
— sprawdzenie spadkdéw za pomocag 2-metrowej taty i poziomicy; pomiary réwnosci i
spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,
— prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w ptycie,
— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,
— wytrzymatosci powierzchni metodami nieniszczagcymi.
Kontrola Inzyniera
Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robét obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miare postepu
robét jakosci uznanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robdt z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczegdlnosci :
— przygotowania podtoza,
— zgodnosci wykonania posadzek z ST i dokumentacjg projektowg,
sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.

2.7.7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST - 00 Wymagania ogdlne.
Dla wykonania posadzek jednostka obmiarowa jest - m? pokrytej powierzchni.

2.7.8. Odbiér robét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST.00. Wymagania ogdlne.

2.7.9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,,Wymagania
Ogdlne".

2.7.10. Przepisy zwigzane
Normy
1  PN-EN\1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.
2 PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwosci i wymagania

3 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
4  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
5 PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku.
6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
7 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)
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PN-EN 13888:2004
PN-EN 12004:2002
PN-EN 13139:2003
PN-EN 14411:2005
PN-EN 87:1994
PN-EN 99:1993
PN-EN 100:1993
PN-EN 101:1994
PN-EN 102:1993
PN-EN 105:1993
PN-EN ISO 10545-2
PN-1SO 13006:2001
PN-EN13163:2004

PN-EN20132:2005
PN-EN649:2002

PN-EN13967:2006

PN-75/B-10143

Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z

1.

pdzniejszymi zmianami).

IUTWARDZENIE TERENU

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Kruszywa do zapraw

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent
< E <lubréwne 6 procent (Grupa Blla)

Ptytki i ptyty ceramiczne s$cienne i podfogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardos$ci powierzchni wg skali Mohsa.
Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wgtebne Scieranie.

Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
pekniecia wtoskowate.

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

Zatgcznik G ,, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E< 0,5% Grupa Bla”

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z
polichlorku winylu.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.

Posadzki drewniane mozaikowe , ptytowe i z desek posadzkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa

1989r.
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2.8. SST08-ROBOTY TYNKARSKIE

2.8.1. Wstep
2.8.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich
realizowanych w ramach zaméwienia pn.: ,Budynek garazowy, parking dla samochodéw osobowych i
utwardzenie terenu”.

2.8.1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 2.6.1.1.

2.8.1.3.  Zakres robét objetych SST
W zakres robét wchodzi wykonanie tynkdw zewnetrznych nowej sali gimnastycznej i tynkow
wewnetrznych w pomieszczeniach przebudowywanej sali z przeznaczeniem na zaplecze socjalne nowej
sali gimnastycznej oraz w przebudowywanym tgczniku.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkéw wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:
—  Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe.
—  Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.
2.8.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

2.8.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.8.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogdlnych ST.

Do wykonania robdt w zakresie okreslonym punktem 2.6.1.3 przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatéw budowlanych:

— woda,

—  piasek,

—  zaprawy budowlane cementowo-wapienne,

—  gotowy tynk cienkowarstwowy mineralny.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdgq wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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—  miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
Do gfadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

a) Markaisktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

b) Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

c) Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

f) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

g) Do wykonywania narozy uzywac naroznikéw metalowych

Tynk zewnetrzny - zastosowaé tynk cienkowarstwowy mineralny przystosowany do
uktadania na styropianie.

2.8.3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie
1.3.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Do wykonywania robot
mozna wykorzysta¢ dowolnego typu sprzetu.

2.8.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace s$rodkdéw transportu podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.4.

Przewdz materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu,
ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt i witasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
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2.8.5. Wykonywanie robét

2.8.5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt opisano w OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodno$é¢ z dokumentacja
techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie
robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.8.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy ukfadaniu tynkéw tak, aby nie naruszy¢ lub
uszkodzi¢ innych elementéw wykonczeniowych. Nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy robotnikow
oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone s3
prace, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu
tego typu robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikéw z zasadami BHP i wyposazy¢ w
odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robot.

2.8.5.3.  Szczegétowe warunki wykonania
Zasady wykonania prac malarskich:

a) Roboty malarskie wykonaé na podtozach tynkowych odpowiednio przygotowanych;

b) Przed przystgpieniem do malowania wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do
robot malarskich przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych.

c) Malowanie konstrukcji stalowych po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich
elementéw konstrukcyjnych, dokonania wzmocnien.

d) Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjnej wilgotnosé nie
wieksza niz 4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%;

e) Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykonaé po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podiogowe,
dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki oraz $lusarki okiennej i drzwiowej;

f) Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,biatego montazu”, po utozeniu posadzek (z
wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien itp.;

g) Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniaé nastepujgce wymagania techniczne:

—  przygotowanie powierzchni tynkow jw.;
— ww. powierzchnie nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze,
ttuszcze itp.) i chemicznych.

h) Roboty malarskie nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciggu doby
temperatura nie moze spas¢ ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C.

i) W czasie wykonywania robdt malarskich w ramach kontroli miedzyfazowych nalezy:

— sprawdzi¢ jako$¢ materiatow malarskich (materiaty zgodne z odpowiednimi
normami panstwowymi lub $wiadectwami dopuszczenia);

— sprawdzi¢ wilgotnos¢ i przygotowanie podtoza pod malowanie zgodnie
z odpowiednimi normami paninstwowymi;

— sprawdzi¢ stopien skarbonizowania tynkéw zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi;
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— sprawdzi¢ jakos¢ wykonania kolejnych warstw powtok malarskich zgodnie
z odpowiednimi normami paninstwowymi;

—  sprawdzié¢ temperature w czasie malowania i schniecia powtok;

j) Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

— gladkie i rdwne bez nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern. Ewentualne wystepy od lica powierzchni nalezy skug,
usunac lub zeszlifowaé. Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku naprawic¢ przy uzyciu tej
samej zaprawy, z ktdrej tynk byt wykonany;

— dostatecznie mocne tzn.: powierzchniowo niepylace przy pocieraniu dtonig, nie
wykruszajgce sie, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien;

— czyste bez plam, zaoliwien i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby nalezy je
usungc szpachelka lub pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i sptukac czystg wodg);

— dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podtoza;

— podfoze pod farby emulsyjne gruntowac farbg emulsyjng rozcieiczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej;

—  przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podfoza nalezy gruntowaé pokostem
rozcienczonym np. benzyna lakierniczg w stosunku 1:1;

Wymagania odnosnie powtok

a) Powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych oraz
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulacje. Powinny one dawacé
aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni;

b) Nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladéw pedzla, spekan, tuszczenia
i odstawania powierzchni, widocznych taczen i poprawek;

c) Nie dopuszcza sie wydzielania przykrego zapachu i zawartosci substancji szkodliwych dla
zdrowia;

d) Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rGwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z
wzorcem producenta farb;

e) Powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng z wzorem, bez Sladéw pedzla, smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoka powinna by¢ bez
przeswitéw pokrywac podtoze lub podktad;

f) Powinny mie¢ jednolity potysk. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny
wytrzymac probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnos¢ i
wsigkliwosé.

Zakres wykonywanych roboét:

—  przygotowanie podtoza;

—  gruntowanie podtoza;

—  trzykrotne malowanie.

2.8.6. Kontrola jakosci robét

2.8.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu isrodkow
transportu podano w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $Srodki techniczne do kontroli jakosSci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.8.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje sie badan laboratoryjnych dla tego typu robot.

2.8.6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Sprawdzenie i odbidr robot zwigzanych z malowaniem powinny by¢ wykonane zgodnie
z normami wyszczegdlnionymi w p. 2.6.10.

Jako$¢ materiatdow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badain materiatéw powinny byé wpisywane do Dziennika Budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

Poszczegdlne etapy prac malarskich powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

—  jakosci uzytych materiatow;

—  jako$¢ przygotowanego podtoza;

—  jakos$¢ wykonania wymalowad farbami emulsyjnymi nie wczesniej niz po 7 dniach, olejnymi
nie wczesniej niz po 14 dniach;
kompletnosci wykonania robét;
kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw,
pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

2.8.7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robot jest m® lloé¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

2.8.8. Odbiér robét

2.8.8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.

Poszczegdlne etapy prac malarskich muszg byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru roboét (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare
postepu robdt, kontrolujac ich jakos¢.
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Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg, przedstawiajgc je do
ponownego odbioru.

2.8.9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej.

2.8.10. Przepisy zwiazane

2.8.10.1. Informacje ogdlne
Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

2.8.10.2. Normy
Wymagania techniczne wykonania roboét okreslaja:

a) PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i
emaliami na spoiwach bezwodnych.

b) PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.

c) PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady

okreslania uszkodzen powtok zabezpieczajgcych
konstrukcje stalowe i zelbetowe.

d) PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji
stalowych. Ogélne wytyczne.

e) PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat.

f) PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania

g) PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogdlne wymagania i
badania.

h) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Roboty
ogdlnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
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2.9. SST09-ROBOTY MALARSKIE

2.9.1. Wstep

2.9.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich
realizowanych w ramach zaméwienia pn.: ,Budynek garazowy, parking dla samochodéw osobowych i
utwardzenie terenu”.

2.9.1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 2.7.1.1.

2.9.1.3. Zakres robdt objetych SST

W zakres roboét wchodzi malowanie Scian i sufitow w obiekcie.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu malowanie $cian i sufitdw wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét
wchodzi:

—  Przygotowanie podtozy.

— Malowanie podtozy.

2.9.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

2.9.1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.9.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogdlnych ST.

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie gotowych zestawdéw malarskich
posiadajgcych Aprobaty Techniczne dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie o
wydajnosci 6-8m?/litr farby przy jednokrotnym malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi
by¢ akceptacja Inwestora.

2.9.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie
1.3.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Do wykonywania robot mozna
wykorzystaé dowolnego typu sprzetu.

2.9.4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace s$rodkdéw transportu podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.4.
Przewdz materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,
ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
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uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wihasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robodt, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

2.9.5. Wykonywanie robét

2.9.5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace robot opisano w OST.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacja
techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie
robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.9.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy malowaniu tak, aby nie naruszy¢ lub uszkodzi¢
innych elementéw wykonczeniowych. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb
postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktorej prowadzone sg prace,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego
typu robét.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikéw z zasadami BHP i wyposazy¢ w

odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonywania tynkéw:

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

c) W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-

nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

2.9.5.3. Szczegétowe warunki wykonania

Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5+10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10%
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roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie
podtoza nalezy zwilzyé woda.

Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne w tynkach:

— nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4;

— narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

2.9.6. Kontrola jakosci robét

2.9.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu isrodkow
transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ)) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.9.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje sie badan laboratoryjnych dla tego typu robot.

2.9.6.3. Badania jakosci robé6t w czasie budowy

Sprawdzenie i odbiér robét zwigzanych z uktadaniem tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie
z normami wyszczegdlnionymi w p. 2.6.10.

Jako$¢ materiatdow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

2.9.7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robdt jest m” llo$¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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2.9.8. Odbiér robét

2.9.8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ogdélnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik.
Odbidr podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 2.6.5. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
Odbidr tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
—  pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:
—  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkédw roztwordéw soli prze-
nikajgcych z podtoza, pilsni itp.;
— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbiér materiatéw budowalnych
Odbiér materiatéw powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér winien obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, ,aprobat technicznych” i innych dokumentdéw odniesienia.
W trakcie robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czeSciowe obejmujgce sprawdzenie jakosSci i
suchosci podtoza, wielkosci przewidzianych projektem spadkow.
Odbioru koncowego robot tynkowych dla opisanych tynkéw nalezy dokonaé wg zasad:
a) sprawdzenie z Dokumentacja Projektowg, Umowg;
b) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow;
c) sprawdzenie prawidtowosci wykonania tynkéow powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
tynk petnych witasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowsg;
—  sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni tynku;

Odbior koncowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi obejmowac sprawdzenie
wynikéw odbioréw czesciowych.

2.9.9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
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ustawienie i rozbiorke rusztowan,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

2.9.10.

2.9.10.1.

Specyfikacji Techniczne;j.

2.9.10.2. Normy

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

PN-85/B-04500

PN-70/B-10100
odbiorze.
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997

Przepisy zwigzane

Informacje ogéine
Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Ogdlnej

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie préobek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.
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2.10. SST 10 - STOLARKA | SLUSARKA

2.10.1. Wwstep

2.10.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki okiennej i
Slusarki drzwiowej budowy realizowanej w ramach zamdwienia pn.: ,Budynek garazowy, parking dla
samochoddéw osobowych i utwardzenie terenu”.

2.10.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 2.7.1.1.

2.10.1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej do obiektu objetego kontraktem.
W zakres tych robot wchodzi:

—  Stolarka okienna z PCV.

- Slusarka drzwiowa aluminiowa.

- Slusarka drzwiowa drewniana.

—  Slusarka drzwiowa stalowa.

— Drobne elementy Slusarskie (barierki, pochwyty).

2.10.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

2.10.1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2.10.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogdlnych ST.

Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach
St3S; St3SX; St wg PN-EN 10025:2002.

Okucia

Wyroby S$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajace
i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

Slusarka aluminiowa

Whbudowaé nalezy s$lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.

Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potgczenia elementéow wykonywacé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
Sruby.
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Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

— twardos¢ Shor’a min. 35+40,

—  wytrzymatos$é na rozcigganie ok. 8,5 MPa,

— odpornos$é na temperature od —30 do +80°C,
—  palnos¢ — nie powinny rozprzestrzeniaé ognia,
— nasigkliwos$¢ — nie nasigkliwe,

—  trwatos$¢ min. 20 lat.

Powierzchnie elementdéw nalezy pokry¢ anodowa powtokg tlenkowg typu Al/An15u wg PN-
80/H-97023.

Badania

Klasa klimatyczna lll/grupa obcigzeniowa S wg normy RAL-RG 426

Ptyta drzwiowa

— aluminiowa konstrukcja ramowa z tréjstronng przylga,

—  grubos¢ scianki: 2 mm,

— wyposazona w: zamek wpuszczany zgodnie z DIN 18251,

— uszczelki przyszybowe z EPDM,

— malowana proszkowo, wg zyczenia kolor z palety RAL.

Wypetnienia/przeszklenie

— dwuszybowe szkfo bezpieczne, szyby gr.4mm,

—  panele dystansowe aluminiowe gr.12 mm.

Oscieznica

Grub. 1,5 mm, ocynkowana i zagruntowana wyposazona w: tréjstronng uszczelke z EPDM,
dolne czesci zawiasow i przyspawane kotwy pod kotki rozporowe lub do zamurowania w Scianie. W
drzwiach zewnetrznych panel ocieplony styropianem gr. 30mm. Skrzydta drzwiowe wyposazy¢ w
samozamykacze.

Oscieznica katowa zgodnie z DIN 18111

Zawiasy — Ocynkowane

Wykonczenie dolne — Uszczelka progowa

Okucia

Zamek wpuszczany zgodnie z DIN 18251, kl. 3, przystosowany pod wkitadke bebenkows i zamek
zwykty, wyposazony w zamek zwykty i klucz.

Klamki

Komplet klamek (stal nierdzewna).

Slusarka stalowa

Wbudowaé nalezy slusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.

Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.

Potaczenia elementdéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi.

Oscieznica

Ksztattowniki stalowe. Oscieznica katowa powinna by¢ wykonywana z ksztattownikow
oscieznicowych, ttoczonych z obustronnie ocynkowanej ogniowo blachy stalowej StE 250 wg PN-EN
10149-1:2000 grubosci 1,5 mm. Grubos¢ powtok cynkowych nie powinna byé mniejsza niz 7 um.
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Uszczelki

Przeszklenia osadzane przy pomocy uszczelek z EPDM lub z APTK . W cze$ci progowej skrzydta
drzwi powinny mie¢ umieszczone uszczelki opadajace .

Wymiary

Odchytki wymiarowe oscieznicy powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085/A2.

Wytrzymatos$¢ potgczen skrzydetek zawiaséw z oScieznicg. Pofgczenie skrzydetek zawiaséw z
oscieznicg oraz stojak oscieznicy i skrzydetka zawiaséw nie powinny wykazywac¢ uszkodzen i trwatych
odksztatcen pod wptywem obcigzenia statycznego sitg skupiongP1 = 150 daN dziatajgcg w ptaszczyznie
skrzydta otwartego kolejno pod katem 5°, 45°, 90° i 135°,zgodnie z BN-79/9031-18/02.

Skrzydto

Blacha i ksztattowniki stalowe. Plyta skrzydta powinna by¢ wykonywana z cynkowanej ogniowo
blachy stalowej DX51D+Z100 wg PN-EN 10142+A1:1997 grubosci 0,8 mm. Grubos¢ powtok cynkowych
nie powinna by¢ mniejsza niz 7 um. Do wypetnienia skrzydfa drzwiowego powinna by¢ stosowana
wetna mineralna lub styropian gr.30mm.

Okucia i zamki

Stosowane okucia i zamki powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe drzwi powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokami
cynkowanymi o masie nie mniejszej niz 100 g/m’ i dodatkowo powtokami lakierowymi — proszkowymi
o grubosci nie mniejszej niz 40 mm (pomiar grubosci powtok zgodnie z PN-EN 1SO 2808:2000).

Powtoki proszkowe powinny mie¢ przyczepnos¢ stopnia 0 do podtoza, okreslong zgodnie z PN-
EN ISO 2409:1999.

Powtoki cynkowe powinny dobrze przylega¢ do podtoza i przy prébie zginania nie wykazywac
zadnych uszkodzen ani wad zgodnie z PN-EN 10142+A1:1997.

Wykonanie

Jako$¢ wykonania i wykoriczenia powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy
PN-88/B-10085/A2.

Wiasciwosci techniczne drzwi

Odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-88/B-10085/A2.

Ksztatt skrzydta (prostokatnosc i ptaskos¢)

Ksztatt skrzydta, okreslany prostokatnoscig narozy oraz pfaskoscig brzegdéw i narozy skrzydta
powinien spetniac ponizsze wymagania:

— odchytki doktadne katow nietolerowanych powinny miescic sie w zakresie dopuszczalnych,

okreslonych w normie PN-77/M-02136,

— odchytki ptaskosci powinny miescic sie w 14 szeregu tolerancji, wg normy

PN-80/M-02138.

Funkcjonalnos¢ i niezawodnos$¢ dziatania

Drzwi, po wykonaniu 150000 cykli otwierania i zamykania skrzydta, nie powinny wykazywaé
uszkodzen i nieprawidtowosci w dziataniu. Skrzydto drzwi powinno sie porusza¢ bez zacieé i
zahamowan w ruchu. Uszczelki powinny na catej swej dlugosci przylega¢ do odpowiednich
powierzchni, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.

Prawidtowo$¢ dziatania i wartosci sit operacyjnych

Skrzydto drzwi przy otwieraniu i zamykaniu powinno s ie poruszac bez zacie¢ i zahamowan w
ruchu. Po zamknieciu drzwi uszczelki powinny przylega¢ na catej swej dtugosci do odpowiednich
powierzchni, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi. Zawiasy, klamki, zamki i inne elementy
wyposazenia powinny dziata¢ zgodnie z danymi producenta. Dynamiczna sita potrzebna do zamkniecia
drzwi nie powinna przekracza¢ wartosci 40 N. Wartosé momentu sity do przekrecenia klucza w zamku i
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do otwarcia skrzydta przy uzyciu klamki nie powinna przekracza¢ 10 Nm. Sita potrzebna do
wprowadzenia i utrzymania skrzydta w ruchu nie powinna przekracza¢ 80 N.

Odpornos¢ skrzydet na uderzenia ciatem miekkim i ciezkim

Odksztatcenia trwate, powstate w wyniku dziatania obcigzenia udarowego na skrzydta zgodnie z
PN-EN 949:2000, powinny miesci¢ sie w zakresie dopuszczalnych odchytek ptaskosci w 14 klasie
doktadnosci wedtug PN-80/M-02138. Nie powinny wystepowac uszkodzenia, pekniecia ani odpryski
powtoki lakierowe;j.

Odpornos¢ skrzydet na uderzenia ciatem twardym

Gtebokos¢ trwatych wgtebien, powstatych po uderzeniach wykonanych zgodnie z PN-EN
950:2000, nie powinna przekracza¢ 2 mm. Nie powinny wystepowaé uszkodzenia, pekniecia ani
odpryski powtoki lakierowej. Odksztatcenia trwate powinny by¢ stabo widoczne przy obserwacji w
Swietle rozproszonym z odlegtosci 5 m.

Odpornosé na wstrzasy

Drzwi powinny by¢ odporne na wstrzasy nie wykazujgc po badaniu uszkodzen ani obnizenia
wtasciwosci funkcjonalnych. Uszczelki powinny na catej swej dtugosci przylega¢ do odpowiednich
powierzchni, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.

Wytrzymatos¢ skrzydet drzwiowych na skrecanie statyczne

Odksztatcenie trwate naroza powstate w wyniku obcigzenia sitg skupiong, zgodnie z PN-EN
948:1999 nie powinno spowodowaé uszkodzenia skrzydta ani pogorszenia jego wiasciwosci
funkcjonalnych. Uszczelki powinny na catej swej dtugosci przylegaé do odpowiednich powierzchni,
zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.

Szczelno$é na przenikanie wody opadowej

Drzwi powinny by¢ catkowicie szczelne na przenikanie wody opadowej przy rdznicy cisnien
rownej 100 Pa.

Oznakowanie drzwi

Kazdy egzemplarz drzwi powinien by¢ oznakowany. Informacja na oznakowaniu powinna
zawieraé co najmniej nastepujgce dane:

—  nazwe producenta,

—  nazwe drzwi,

—  rok produkgji,

— numer Aprobaty Technicznej (AT-15-3435/2002).

Stolarka z PCV

Wypetnienia/przeszklenie

—  tréjszybowe szkto bezpieczne, szyby gr.4mm,

—  panele dystansowe aluminiowe gr.12 mm.

Uszczelki

Przeszklenia osadzane przy pomocy uszczelek z EPDM lub z APTK .

2.10.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji w punkcie
1.3.
Do wykonania i montazu stolarki i Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

2.10.4. Transport

Ogdélne wymagania dotyczace S$rodkéw transportu podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.4.
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Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga byé
przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem
oraz utratg statecznosci oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.10.5. Wykonywanie robét

2.10.5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce robot opisano w OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie
robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisow
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.10.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy montazu stolarki i slusarki tak, aby nie naruszy¢
lub uszkodzi¢ innych elementéw budynku. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz
0sbéb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone s3
prace, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczagcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
tego typu robét.

Przed przystapieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikow z zasadami BHP i wyposazyé w
narzedzia niezbedne do wykonania robét.

2.10.5.3. Szczegétowe warunki wykonania
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

—  prawidtowos$é wykonania osciezy,

— mozliwos¢ mocowania elementow do Scian,

—  jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢é osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocy kotkéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac
z elastycznej masy uszczelniajgce;j.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i
odpryskéw.

37-403 JASTKOWICE
UL. WALOWA 9

J KPROJEKT tel/fax. 15 624-56-50

tel. kom 601-292-790
PRACOWNIA PROJEKTOWA mail: jkprojekt@interia.eu




BUDYNEK GARAZOWY, PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH strona 91
1 UTWARDZENIE TERENU

2.10.6. Kontrola jakosci robét

2.10.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu isrodkéw
transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.10.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje sie badan laboratoryjnych dla tego typu robot.

2.10.6.3. Badania jakosci robé6t w czasie budowy

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$é z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé sprawdzenie wymiarow, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczerr konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
czesci ruchomych. _ Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-

mowania,

—  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

—  sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

—  sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

— staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

2.10.7. Obmiarrobét
Jednostkg obmiarowg robét dla  B.10.01.00+B.10.04.00 jest iloé¢ m® elementéw
zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Jednostkg obmiarowga dla B.10.05.00 jest 1 mb.

2.10.8. Odbiér robét

2.10.8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i SST,
— rodzaj ijako$¢ zastosowanych materiatéw (certyfikaty i deklaracje)
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- profil,
—  wkiady szybowe,
—  okucia drzwi
—  prawidtowos$é montazu,
—  kompletnos¢ wyposazenia,
—  sprawne dziatania okug,
—  szczelno$é potgczen stolarki ze Sciang,
—  estetyka i mocowanie balustrad, drabin i innych elementéw.
Dopuszczalne odchylenia krawedzi okien i drzwi w poziomie — 1 mm/ 1mb i nie wiecej niz 3 mm
na catosci.
Dopuszczalne odchylenia krawedzi okien i drzwi w pionie — 1 mm/ 1mb i nie wiecej niz 3 mm
na catosci.
Rdéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu. Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane oraz czynnosci.

2.10.9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie w jednostkach obmiarowych za:
—  przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
— zamontowanie,
— uszczelnienie otworodw,
— oczyszczenie stanowiska pracy.

2.10.10. Przepisy zwigzane
2.10.10.1. Informacje ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Ogdlnej

Specyfikacji Technicznej.

2.10.10.2. Normy

1) PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
2) PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
3) PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.
4) PN-91/M-69430 Elektrody  stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne badania i wymagania.
5) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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2.11. SST 11 - KONSTRUKCJE STALOWE

2.11.1. Wstep

2.11.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych realizowanych w ramach zamoéwienia pn.: ,Budynek garazowy, parking dla samochoddéw
osobowych i utwardzenie terenu”.

2.11.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 2.7.1.1.

2.11.1.3. Zakres robdt objetych SST
W zakres roboét wchodzi malowanie $cian i sufitow w obiekcie.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

2.11.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

2.11.1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.11.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogdlnych ST.
Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
a) Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
—  Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dfugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla
dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
—  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
— do80mm-3do12m;
— 80do140 mm-3do 13 m;
—  powyzej 140 mm -3 do 15 m.
Ceowniki dostarczane s3g z odchytkami:
— do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
— do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
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—  Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
— do45mm-3dol12m;
— powyzej45 mm—-3do 15 m.
Katowniki dostarczane sg z odchytkami:
— do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m;
— do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
—  Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6+40 mm,
szerokosciach 160-700 mm i dtugo$ciach:
dla gruboscido 6 mm—6,0 m
dla grubosci 8+25 mm —do 14,0 m
Blachy dostarczane sg z odchytkg do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
—  Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250%5000 15006000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750x3500

1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie
stosowanie blach grubych.
— Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5+8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 12502500 mm; 1500x3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
— Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5+5 mm i szerokosciach 20+200 mm w
kregach o masie:
przy szerokosci do 30 mm —do 60 kg
przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg
przy szerokosci 50 do 100 mm —do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
—  Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosciach:
przy srednicy do 25 mm —3+10m
przy Srednicy do 25 do 50 mm —3+9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
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b) Ksztattowniki zimnogiete
Wykonywane s3 jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete
(rury kwadratowe i okragte).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX,
St3SY. Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.
c) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-

EN 10025:2002.

—  Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i
naderwan.
—  Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia

i pekniecia widoczne gotym okiem.

— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

—  mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

—  nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci
wiekszej.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:

—  znak wytwércy

-  profil

—  gatunek stali

—  numer wyrobu lub partii
—  znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokoétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwoérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

taczniki

Jako taczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potaczenia na Sruby.

a) Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346
lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
—  zaswiadczenie jakosci
—  spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.
b) Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
e Sruby z tbem szesciokagtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodokfadne klasy:
— dlasrednic 8+16 mm —4.8-11;
— dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-1;
—  stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998;
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—  tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997;
— wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

® nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
witasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-
2:1998

e podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

e podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

e podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie faczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na
gtéwkach.

c) Powtoki malarskie
Zabezpieczy¢ projektowane konstrukcje stalowe przed korozjg zgodnie z ponizszymi
wytycznymi.
Przygotowanie powierzchni przed malowaniem :

— do przygotowania powierzchni nalezy przystgpi¢ nie wczesniej niz 6+8 godz. przed
malowaniem;

—  przeprowadzi¢ wstepne przygotowanie powierzchni — zaokraglenie ostrych
krawedzi, szlifowania spoin i odpryskdow spawalniczych, usuniecie wzerdw,
zawalcowan, tusek itp. — wg PN-ISO 8501-3 do stopnia P1 (ewentualnie wg PN-70/H-
97051 p.2.3.i PN-71/H-97053 p.4.3.)

Przeprowadzi¢ wtasciwe oczyszczenie do stopnia St3 wg PN ISO 8501-1;1996)

Malowaé dwukrotnie farbg podktadowg epoksydowa grubopowtokowg pigmentowg —
fosforem cynku — 80um i dwa razy farbg nawierzchniowa poliuretanowg — 60um. Ogdlna
grubos¢ warstwy farby 120 um.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wyfadunku mniejszych elementdw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢
w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segre-
gowaé i ukfada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaé¢ powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkfadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe, sktadowaé w tym samym
potfozeniu.

Elektrody sktadowaé¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.11.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie
1.3.
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Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow,
podnosnikdw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajgcymi do ich eksploataciji.
Sprzet do robét spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze
jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny byé odpowiednio urzadzone:
— spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych;
—  sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone
i z dostateczng wentylacjg;
—  stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
Sprzet do potaczen na $ruby
Do scalania elementéw mozna stosowac dowolny sprzet.

2.11.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace s$rodkdéw transportu podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.4.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

2.11.5. Wykonywanie robét

2.11.5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace robot opisano w OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie
robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.11.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy montazu konstrukcji stalowych tak, aby nie
naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych elementéw konstrukcyjnych. Nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy
robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalei¢ sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktérej
prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczagcymi bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu tego typu robaét.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikéw z zasadami BHP i wyposazy¢ w
odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania roboét.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.
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Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

2.11.5.3. Szczegétowe warunki wykonania

Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdow i
rozpryskéw metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegow w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

Skfadanie zespotéow

Czesci do skfadania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowad dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potgczen wedtug zatgczonej
tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci

czesci ram lecz nie wiecej jak 10 mm
0,002 dtugosci

lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci potek, 2 mm na dowolnym
Scianek srodnikow odcinku 1000 m

do 0,01 wymiaru

lecz nie wiecej niz5 mm

Nieprostoliniowos¢

Skrecenie preta -

Wymiary przekroju -

Przesuniecie srodnika - 0,006 wysokosci
Woygiecie Srodnika - 0,003 wysokosci
. . Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
Wymiar nominalny mm -
przyfaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500 + 1000 1,0 2,5
1000 + 2000 1,5 2,5
2000 + 4000 2,0 4,0
4000 + 8000 3,0 6,0
8000 + 16000 5,0 10,0
16000 + 32000 8,0 16

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegltymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym
okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wiekszg od 1,5 mm.
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Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze byé wieksza od nominalnej:

20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:
5% — dla spoin czotowych
10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:

obrdbka spoin,
przetopienie grani,
wymagang technologie spawania,

moze zaleci¢ Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
Zalecenia technologiczne

spoiny zczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,
wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungac przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na $ruby

Dtugos¢ sruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowac¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak
na dwa zwoje.

Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do
faczonych powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwaé sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mfotkiem
kontrolnym.

Montaz konstrukgji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementéw uprzednio zmontowanych.

Potgczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

sprawdzi¢ stan fundamentéow, kompletnos¢ i stan srub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu,

poréwnaé wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi, przy czym odchytki nie powinny
przekracza¢ wartosci:

- Dopuszczalne odchytki rozstawu Srub
Posadowienie stupa p;
Rzedna fundamentu Rozstaw Srub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10,0
Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.
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Dopuszczalne odchyitki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

. . Dopuszczalna
Lp. Rodzaj odchyfki odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm
2 odchylenie osi stupa  od pionu 15 mm
3 strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej stupa niz 15 mm
4 wygiecie belki lub wigzara h/750 lecz nie wiecej stupa niz 15 mm
5 odchytka strzatki montazowe;j 0,2 projektowanej

2.11.6. Kontrola jakosci robét

2.11.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu isrodkow
transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ)) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.11.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje sie przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu robaét.

2.11.6.3. Badania jakosci robé6t w czasie budowy
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 2.11.5. Roboty podlegajg odbiorowi.

2.11.7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

2.11.8. Odbiér robét

2.11.8.1. O0Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

2.11.9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach obmiaru.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
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2.11.10. Przepisy zwiazane

2.11.10.1. Informacje ogdlne
Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne;j.

2.11.10.2. Normy

1)
2)

3)

4)
5)

PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002

PN-91/M-69430

PN-75/M-69703

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby  walcowane na gorgco  z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

Elektrody  stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009,

Ap1:2010

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
— Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkoéw.
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2.12. SST 12 - ROBOTY POKRYWCZE

2.12.1. Wstep

2.12.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokryé dachowych
wraz z obrébkami blacharskimi realizowanymi w ramach zamowienia pn.: ,,Budynek garazowy, parking
dla samochoddéw osobowych i utwardzenie terenu”.

2.12.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 2.12.1.1.

2.12.1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i orynnowaniem wystepujgcych w
obiekcie objetym kontraktem.

2.12.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

2.12.1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.12.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogdlnych ST.

Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST.

Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

Blacha cynkowa grubosci 0,7 mm.

taczniki

Do mocowania blachy stosowaé gwozdzie lub wkrety samogwintujgce ocynkowane wg wskazan
producenta materiatéw pokryciowych.

2.12.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie
1.3.

2.12.4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace s$rodkdéw transportu podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.4.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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2.12.5. Wykonywanie robét

2.12.5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt opisano w OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie
roboét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.12.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty objete niniejszg specyfikacjg tak, aby nie naruszy¢ lub
uszkodzi¢ innych elementdow konstrukcyjnych. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz
0sbéb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone s3
prace, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu
tego typu robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikéw z zasadami BHP i wyposazy¢ w
odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robot.

2.12.5.3. Szczegétowe warunki wykonania

Izolacje papowe

Podtoze powinno by¢ rowne z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia prawidtowego sptywu wody,
przyczepnosé papy i estetyki wykonania pokrycia.

Rolke papy rozwija sie w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej strony do
srodka, a nastepnie podgrzewajgc catg spodnig strone papy i podtoze jednoczesnie wolno rozwijajac
rolke, nadtopiony bitum mocuje sie do podtoza.

Zaktad wzdtuzny w papie wierzchniego krycia jest przez pozostawienie wzdtuz brzegu wstegi
papy pasa bez posypki wynosi ok.9 cm, zaktad poprzeczny powinien mie¢ szerokos¢ ok. 12 ¢cm, zaktad
wzdtuzny i poprzeczny papy podktadowej nalezy wykonaé zachowujac te same szerokosci jak w papie
wierzchniego krycia.

Zaktad papy nalezy wykonaé ze szczegdlng starannoscig, gdyz jakos¢ ich wykonania w duzym
stopniu decyduje o szczelnosci pokrycia, wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,541,0cm na catej
dtugosci zgrzewu potwierdza prawidtowos$é jego wykonania, miejsca wptywu masy asfaltowej mozna
posypac posypka, co poprawi wyglad dachu.

Wykonujgc zaktad poprzeczny wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrza¢ pape spodnig
w miejscu zaktadu, tak by posypka gruboziarnista wtopita sie w asfalt i nie pogarszata jakosci zgrzewu.

Zaktady poprzeczny papy nalezy przesunac tak, by na sasiednich wstepach nie wystepowaty w
jednej linii, a zaktady wzdtuz wstegi papy podktadowej i wierzchniej muszg by¢ przesuniete wzgledem
siebie o potowe szerokosci rolki.

W miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowg nalezy zastosowac klin
styropianowy, ktéry zapobiega zatamaniu papy pod katem 90°, klin nalezy zabezpieczy¢ papa by nie
zostat zniszczony przy zgrzewaniu, pape nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej na
wysokos$¢ min. 1+15 cm od najwyzszego punktu klina, zaleca sie brzeg papy na powierzchni pionowe;j
dodatkowo przymocowaé specjalng listwg dociskowg aluminiowg mocowang na kotki i doszczelnié
masg asfaltowg RC-16 lub uszczelniaczem dekarskim.

Do obrébek ogniomuréw, swietlikdw, komindw oraz w korytach zlewowych, w okolicy
wpustéow dachowych, na Dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje sie wystepowanie duzych
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ruchow termicznych i dynamicznych na potaci dachowej oraz gdy zalezy nam na wieloletniej trwatosci
izolacji, nalezy uzywac pap z asfaltem modyfikowanym.

W temperaturach nizszych niz 50C nie powinno sie przewozi¢ i stosowaé pap z asfaltem
niemodyfikowany.

Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu
odksztatcen dachu na tynk.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych
lepik smotowy odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatéw smotowych i
asfaltowych jest niedopuszczalne.

Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos$¢ zaktaddw papy zaréowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Obrébki blacharskie

e QObrdébki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkosci pochylenia potaci.

® Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢é o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

® Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Rynny z PCV

e Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw i sktadane w elementy
wielocztonowe.

®  Powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych i uszczelnione specjalnymi uszczelkami.

e Rynny powinny by¢é mocowane do konstrukcji uchwytami z rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 50 cm.

e Spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem.

®  Rynny powinny mieé przewidziane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe — z PCV jw.

e Rury spustowe powinny byé wykonane z pojedynczych cztonéw i sktadane w elementy
wielocztonowe.

e Powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na zaktad i uszczelnione specjalnymi
uszczelkami.

® Rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 3 m.

e Uchwyty powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

2.12.6. Kontrola jakosci robét

2.12.6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu isrodkéw
transportu podano w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.12.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje sie przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu robdt.

2.12.6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 2.12.5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Materiaty izolacyjne

* Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

® Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

e  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

2.12.7. Obmiarrobét
Jednostkg obmiarowa robot jest:
- dla pokrycia — m* pokrytej powierzchni,
— dla orynnowania i obrébek blacharskich — 1 m wykonanych rynien, rur spustowych lub
obrobek.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

2.12.8. 0Odbiér robét

2.12.8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

2.12.8.2. Szczegétowe zasady odbioru robét
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Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potfaci dachowych,

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca
faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocy szablonu z podziatka milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbidr robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych roboét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza (deskowania i tat),

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrdébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu robdt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentdéw pokrycia,

zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takie wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad
miejscem przyklejenia papy,

sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i
koricowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m?. Doktadnos$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

2.12.9. Podstawa ptatnosci
Pokrycie z blachy trapezowej powlekanej — ptaci sie za ustalong ilo$¢ m*.
Obrdbki blacharskie — pfaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:

—  przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.
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Rynny i rury spustowe — pfaci sie za ustalong ilos¢ metréw rynien wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

przygotowanie,

zmontowanie,

umocowanie i wykonanie potgczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

2.12.10. Przepisy zwiazane

2.12.10.1. Informacje ogdlne

Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Ogdlnej

Specyfikacji Techniczne;j.

2.12.10.2. Normy

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczna.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory
dachowe. Badania.
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2.13. SST 13 - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWE]

2.13.1. Wstep

2.13.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przy ukfadaniu
nawierzchni z kostki betonowej realizowanych w ramach zamowienia pn.: ,,Budynek garazowy, parking

”n

dla samochoddéw osobowych i utwardzenie terenu”.

2.13.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 2.12.1.1.

2.13.1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nawierzchni z kostki betonowe]j wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

2.13.1.4. Okreslenia podstawowe
Kostka betonowa - ksztaftka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkg;ji.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

2.13.1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2.13.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogdlnych ST.

Kostka betonowa — wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;j.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczaé¢ 2 mm, dla kostek o grubosci <80 mm,

Ksztatt i wymiary
Zastosowano kostki o grubosci 60 i 80 mm, tolerancje wymiarowe wynoszg:

—  nadtugosci+ 3 mm,
— naszerokosci =3 mm,
— nagruboscit5 mm.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie
Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach ($Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa.
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Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy PN-B-
06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5 %.

Odpornos$é na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odporno$é¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajgca, jezeli:

—  prébka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%

— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie

zamrazanych nie jest wieksze niz 20 %.

Scieralno$¢

Scieralnos¢ kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie powinna
wynosi¢ wiecej niz 4 mm.

Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Cement stosowany do produkcji kostek betonowych powinien by¢ cementem portlandzkim,
bez dodatkdw, klasy nie nizszej niz 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Piasek do wykonania podsypki cementowo - piaskowej powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711
[4] lub PN-86/B-06712 [5].

Piasek do zaprawy cementowej powinien byé odmiany 1 wg PN-86B-06712, natomiast na
podsypke - piasek odmiany 1 lecz o zawartosci pytdéw mineralnych w granicach 3-8%. Piasek tamany do
podsypki piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11112.

Woda

Witasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

Barwa wody powinna odpowiadaé barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek ktaczkéw.

Badania wody nalezy wykonywac:

- w przypadku nowego zrédta poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody np. zmetnienie, zapach, barwa.

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréow i barwnikéw,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejsza nasigkliwos¢ i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne

Kruszywo do zaprawy cementowo-piaskowej
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Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06712. Do zaprawy cemento-piaskowej nalezy stosowaé piasek frakcji 0/4 mm. Zawartos¢ pytéw w
piasku nie moze przekraczac¢ 3%.

Cement

Cement stosowany na podsypke i do wypetniania spoin powinien byé cementem portlandzkim
klasy 32,5 wg PN-B-19701.

2.13.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie
1.3.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowad
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek mozna
wykorzystywaé do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

Do uktadania kraweznikdw nalezy stosowaé wibratory ptytowe, ubijaki reczne lub
mechaniczne.

2.13.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace s$rodkdéw transportu podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.4.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Kostka betonowa

Kostka betonowa wibroprasowana moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 R.
Kostke betonowg wibroprasowang na $rodkach transportowych nalezy ukfada¢ na paletach
drewnianych.
Kostka powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gérna ich warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportu.

Kruszywo

Piasek i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu piasek i kruszywo powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

Pozostate materiaty

Nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi z zastosowaniem zasad podanych przy
transporcie kostki betonowej.

2.13.5. Wykonywanie robét

2.13.5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace robot opisano w OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacja
Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie
robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.13.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty objete niniejszg specyfikacjg tak, aby nie naruszy¢ lub
uszkodzi¢ innych elementéw budynku. Nalezy zapewni¢ bezpieczernstwo pracy robotnikéw oraz oséb
postronnych moggcych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone s3g prace,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego
typu robét.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikédw z zasadami BHP i wyposazy¢ w
odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robot.

2.13.5.3. Szczegétowe warunki wykonania

Podtoze

Podtozem pod nawierzchnie z kostki betonowej jest podsypka piaskowa zageszczona gr. 10cm
po zageszczeniu.

Krawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni chodnikéw z kostki nalezy stosowaé obrzeza betonowe 8x30x100
na fawie z betonu C12/15.

Do obramowania nawierzchni podjazdu nalezy stosowac palisade z elementéw o wymiarach
8x8x55cm.

Podbudowa

Podbudowe pod nawierzchnie z kostki brukowej stanowi podbudowa z kruszywa tamanego
gr.10+40cm pod podjazd oraz z piasku 10cm pod chodnik.

Podsypka

Rodzaj podsypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa. Grubos$é podsypki po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm.

Uktadanie kostki betonowej

Sposdb uktadania kostek

Kostke uktada sie na podsypce w ten sposdb, aby szczeliny pomiedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm powyzej projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

W celu uzyskania rownolegtego utozenia kostek sg rozciggane sznurki w odlegtosciach co 3-5m.

Uktadanie nastepuje ,od czota”, tzn. uktadajacy stoi na sSwiezo utozonej warstwie kostki. W
zaleznosci od geometrii i wymiaréw uktadanych powierzchni stosuje sie elementy brzegowe i potéwki.
Do podziatu kostek na czesci o nietypowych wymiarach stosuje sie specjalne urzadzenia przycinajgce.

Do uktadania mogg by¢ stosowane kleszcze, ktére poza podnoszeniem warstwy kostki i
utozeniem jej na przygotowanym podtozu mogg uktadang warstwe dodatkowo dosuwa¢ do warstwy
poprzednio potozonej. Zapewnia to wyzszy stopien mechanizacji i zmniejsza naktad pracy recznej.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Spoiny

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone odpowiednio piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg na petng grubosé kostki.

Pielegnacja nawierzchni z kostki betonowej
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Nawierzchnie z kostki betonowej o spoinach wypetnionych zaprawg cementowo-piaskowa
nalezy poddac¢ pielegnacji przy pomocy polewania wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywac jg
w stanie wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie powierzchnie nalezy przykryé piaskiem i
utrzymywaé w stanie wilgotnosci przez jeden tydzieA. Po uptywie od 2 do 3 tygodni — w zaleznosci od
warunkoéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.
Nawierzchnie o spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do ruchu bezposrednio po wykonaniu.

2.13.6. Kontrola jakosci robét

2.13.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu isrodkéw
transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.13.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje sie przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu robét.

2.13.6.3. Badania jakosci robé6t w czasie budowy
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 2.13.5. Roboty podlegajg odbiorowi.
Sprawdzenie konstrukcji podbudowy
Konstrukcje i grubosé podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg dokumentacji projektowe;.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejsza ST.
Sprawdzenie wykonania kraweznikow i utozenia nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kraweznikéw i ufozenia nawierzchni nalezy
przeprowadzi¢ przez dokonanie oceny wizualnej w trakcie robot i po ich zakonczeniu.
Nalezy sprawdzi¢ szerokos¢ spoin, prawidtowos¢ ubijania oraz prawidtowos¢ wypetnienia spoin.
Sprawdzenie wymagan dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni z kostki
Réwnos¢ nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy sprawdzi¢ fatg 4 metrowg lub planografem.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg * 0.5%.

Rzedne nawierzchni z kostki brukowej

Réznice miedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ 1 cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm.
Odbidr robdt moze by¢ dokonany, jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny.
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2.13.7. Obmiarrobét
Jednostkg obmiarowa robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej jest metr
kwadratowy [m?].
llos$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

2.13.8. 0dbiér robét

2.13.8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

2.13.8.2. Szczegétowe zasady odbioru roboét
Odbioér podtoza i podbudowy jest wykonywany na zasadach odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu.
Nawierzchnia z kostki brukowej podlega odbiorowi czesciowemu i korncowemu. Odbiér
robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych elementéw nawierzchni bez hamowania postepu robét.

2.13.9. Podstawa ptatnosci
Ptatno$¢ za m? (metr kwadratowy) nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci
robét w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa za utozenie 1 m* nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:
—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
—  rozscielenie podsypki,
— utozenie kostki betonowej wibroprasowanej,
—  pielegnacje przez posypanie piaskiem i polewanie woda,
—  wypetnienie spoin.

2.13.10. Przepisy zwiazane
2.13.10.1. Informacje ogdlne
Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Ogdlnej

Specyfikacji Technicznej.

2.13.10.2. Normy

1) PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.
2) PN-B-06250 Beton zwykty.

3) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

4) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci.
5) PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych.
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PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa.
BN-80/6775-03/0 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata.
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2.14. SST 14 -KRAWEZNIKI BETONOWE

2.14.1. Wstep

2.14.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
uktadaniem kraweznikéw betonowych realizowanych w ramach zamoéwienia pn.: ,Budynek garazowy,
parking dla samochodéw osobowych i utwardzenie terenu”.

2.14.1.2. Zakres stosowania SST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujagcg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt przy budowie placu o nawierzchni betonowej.

2.14.1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow:
— betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyktej,
— betonowych na tawie ttuczniowej lub zwirowej,
— betonowych wtopionych na fawie betonowej, zwirowej lub ttuczniowej,
— betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.

2.14.1.4. Okreslenia podstawowe
Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST . ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST . ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.14.2. Materiaty

2.14.2.1. O0Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST .
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.14.2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.14.2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
Typy
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W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia sie nastepujace typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozrdinia sie nastepujgce rodzaje
kraweznikéw betonowych:
— prostokatne sciete - rodzaj ,,a”,
— prostokatne - rodzaj ,b”.

e Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikdéw betonowych, rozrdznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:
— gatunek 1-G1,
— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraweinika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 ; BN-80/6775-03/04
[15].

2.14.2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
o Ksztatt i wymiary
Ksztatt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm

kraweznik | kraweznik || b h c d r

a a

U a 100 (20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20

D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o

fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-80/6775-03/01

[14], nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielkos¢
wad i uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikow w |2 3
mm
Szczerby i | ograniczajacych powierzchnie | niedopuszczalne

uszkodzenia

krawedzi i narozy

gorne (Scieralne), mm

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugo$é, mm, max 20 40
- gtebokos¢, mm, max 6 10

Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.
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Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokosé kraweznika.
e 2.4.4.Betonijego sktadniki
e Beton do produkcji kraweznikéw

Do produkcji kraweznikdw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gdrna (licowa) warstwa kraweznikow
powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sie:
nasigkliwoscig, ponizej 4%,
$cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].
Cement
Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz

,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
e Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentdow, gatunkow i marek.
e Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.14.2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06712 [5],
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.14.2.6. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowag, dla:
a) fawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) fawy ttuczniowej - ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.14.2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.

2.14.3. Sprzet

2.14.3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST . ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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2.14.3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
® betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
e wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

2.14.4. Transport

2.14.4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST . ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

2.14.4.2. Transport kraweznikéw
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukftada¢ nalezy na S$rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany S$rodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

2.14.4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym sSrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowg nalezy
pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé sie w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

2.14.5. Wykonanie robét

2.14.5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST . ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

2.14.5.2. Woykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

2.14.5.3. Wpykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
e fawa zwirowa
tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta
Zwirem i zageszczenie go polewajgc woda.tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywad
dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc poszczegdlne warstwy.
tawa ttuczniowa
tawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.
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Ttuczen nalezy starannie ubi¢ polewajgc wodg. Gérng powierzchnie fawy ttuczniowej nalezy wyréwnaé
klincem i ostatecznie zagesci¢.Przy grubosci warstwy ttucznia w tawie wynoszgcej powyzej 10 cm nalezy
tawe wykona¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc poszczegdlne warstwy.
® ‘tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowaé szalowanie.tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton
rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

2.14.5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtos$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalef powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
Ustawienie kraweznikdw na fawie zwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie zwirowe] i tluczniowej powinno by¢ wykonywane na
podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Ustawienie kraweznikdw na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowe]j o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikéw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje sie wytacznie do kraweznikdw ustawionych na
fawie betonowe;.
Spoiny kraweznikdéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmyé wodg. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawg nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowaq nad szczeling dylatacyjng tawy.

2.14.6. Kontrola jakosci robét

2.14.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST . ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.

2.14.6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Badania kraweznikéw

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
do akceptacji.
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
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Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katdéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

2.14.6.3. Badania w czasie robét
® Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne z pkt 5.2.
e Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnosc¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuiny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiarow wynoszg:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci *+ 10% szerokosci projektowane;j.
¢) Rownos¢ gérnej powierzchni taw.
Rownos¢ gérnej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100
m fawy, trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy gérna powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac sladu urzadzenia zageszczajgcego.
tawy z ttucznia, badane préba wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala¢ na
wyjecie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac t2cmna
kazde 100 m wykonanej fawy.
e Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
¢) réwnos¢ gérnej powierzchni kraweznikdéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gdérng powierzchnig
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,
d) dokfadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosé.
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2.14.7. Obmiar robét

2.14.7.1. O0Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST . ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

2.14.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

2.14.8. 0Odbiér robét

2.14.8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST . ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

2.14.8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e wykonanie koryta pod tawe,
e wykonanie tawy,
¢ wykonanie podsypki.

2.14.9. Podstawa ptatnosci

2.14.9.1. 0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST . ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

2.14.9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
e wykonanie koryta pod tawe,
e ew. wykonanie szalunku,
* wykonanie tawy,
¢ wykonanie podsypki,
e ustawienie kraweznikdéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
e wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,
® ew. zalanie spoin masg zalewowg,
® zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

2.14.10. przepisy zwigzane

2.14.10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
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Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych

Kruszywa  mineralne.  Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa  mineralne.  Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad,
wymagania i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.

2.14.10.2. Inne dokumenty
17 .Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982 .
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2.15. SST 15 -OBRZEZA CHODNIKOWE

2.15.1. Wstep

2.15.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

2.15.1.2. Zakres stosowania SST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujagcg podstawe opracowania szczegoh
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ri
przy budowie placu o nawierzchni betonowej

2.15.1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

2.15.1.4. Okreslenia podstawowe
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST . ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

2.15.1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST . ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.15.2. Materiaty

2.15.2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST .
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.15.2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
e obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
®  7wir lub piasek do wykonania taw,
e cement wg PN-B-19701 [7],
e piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.15.2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:
e obrzeze niskie -On,
® obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli sie na:
e gatunek1l -Gi1,
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Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75

cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.15.2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

I
]
I

3
<>

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Oow 90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielkos¢
wad i uszkodzen

Gatunek 1 |Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w|2 3
mm
Szczerby ograniczajacych powierzchnie | niedopuszczalne
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i uszkodzenia gérne (Scieralne)
krawedzi i narozy | ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokosé, mm, max 6 10

Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé¢ minimum 5 cm
wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

Beton i jego skfadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.15.2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tfawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w
SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

2.15.3. Sprzet

2.15.3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST . ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

2.15.3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

2.15.4. Transport

2.15.4.1. O0Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST . ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

2.15.4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

2.15.4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w SST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.

2.15.5. Wykonanie robét

2.15.5.1. . Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST . ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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2.15.5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukgcji szalunku.

2.15.5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa)
ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

2.15.5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1
cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

2.15.6. Kontrola jakosci robét

2.15.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST . ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.

2.15.6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen
nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
dokfadnosciag do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm. Badania
pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

2.15.6.3. Badania w czasie robét
W czasie robdt nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
e linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
e niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
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e wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petna gtebokosé.

2.15.7. Obmiar robét

2.15.7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST . ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

2.15.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

2.15.8. 0Odbiér robét

2.15.8.1. O0Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST . ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

2.15.8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
* wykonane koryto,
¢ wykonana podsypka.

2.15.9. Podstawa ptatnosci

2.15.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST . ,Wymagania ogdlne” pkt .

2.15.9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie materiatow,
¢ wykonanie koryta,
e rozscielenie i ubicie podsypki,
e ustawienie obrzeia,
e wypetnienie spoin,
e obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,
¢ wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

2.15.10. Przepisy zwigzane

2.15.10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw
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PN-B-10021

PN-B-11111

PN-B-11113

PN-B-19701

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04
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Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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