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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.    Część ogólna 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji elektrycznej wewnętrznej o napięciu do 1 kV  

 w adaptowanej części budynku Szkoły Podstawowej  na Przedszkole w Przyszowie  na 

podstawie opracowanego  projektu budowlanego pt: „ADAPTACJA SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NA PRZEDSZKOLE GMINNE W PRZYSZOWIE  

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE” 

opracowanego przez ZUE „ELFORTIS” ul. Chodkiewicza 7 w Stalowej Woli  data  10. 2009 r. 

 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe wykonawcy 

plac budowy wraz z określonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jeŜeli 

takowe występują, dziennik budowy oraz zatwierdzoną do realizacji przez Inwestora 

dokumentację projektową.  

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność zabezpieczenia placu budowy. Przed przy 

stąpieniem do wykonawstwa robót elektrycznych naleŜy sprawdzić czy teren na którym mają 

być wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. NaleŜy wyznaczyć miejsca 

składowania materiałów (place, obiekty) oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych 

pomieszczeń socjalnych, biurowych i magazynowych. 

 

1.3. Nadzór inwestorski 

 

Inwestor jest uprawniony i zobowiązany sprawdzać zgodność realizacji robót z umową,  

zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziałać nieprawidłowościom. 

w szczególności podejmować w razie potrzeby niezbędne w tym zakresie czynności. 

Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robót jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego. 

wykonujący obowiązki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upowaŜniony do podejmowania 

w toku budowy decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w 

ramach obowiązujących przepisów. Sposób prowadzenia nadzoru i osobę pełniącą funkcję 

inspektora określa Inwestor przed rozpoczęciem robót wpisem do dziennika budowy 
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Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjęciu 

harmonogramu przez Inwestora zmiany mogą być dokonywane jedynie po uzyskaniu jego 

zgody. 

 

2.0.  Wymagania odnośnie cech materiałów niezbędnych do realizacji robót. 

 

2.1.  Akceptacja źródeł poboru lub zakupu materiałów. 

 

Wykonawca ma obowiązek przedkładania inspektorowi nadzoru dokumentów określających 

parametry techniczne materiałów wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich próbek 

w celu zaakceptowania., Akceptację źródła oznacza, Ŝe wszystkie partie materiału mogą 

zostać wbudowane. Wykonawca powinien wykazać Ŝe wszystkie przewidziane do 

wbudowania partie materiałów w pełni odpowiadają normom i wymaganiom. 

 

2.2. Kontrola wykonywanych robót i stosowanych materiałów. 

 

Wykonawca robót winien zapewnić własną kontrolę jakości do której obowiązków naleŜy: 

- zapewnienie wykonania robót zgodnie z wymaganiami w zakresie jakości ustalonej w   

- normach, przepisach szczegółowych, umowie i niniejszej specyfikacji. 

-  sprawdzenie jakości materiałów. 

-  dokonania oceny przestrzegania norm i przepisów technologicznych. 

Wykonawca musi posiadać świadectwo jakości podstawowych materiałów wystawione przez 

producenta. 

W przypadkach budzących wątpliwość, wykonawca ma obowiązek przedstawienia 

świadectw niezaleŜnych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych. 

 

2.3. Prowadzenie dziennika budowy. 

 

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument dotyczący przebiegu robót oraz 

wydarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Powinien m.in. 

zawierać polecenie inspektora nadzoru, zgłaszanie przez inspektora ich odbioru.  

Przed rozpoczęciem robót naleŜy umieścić w  dzienniku budowy wykaz osób, 

którym zostało powierzone kierownictwo i nadzór nad robotami.  

Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie proponowanych funkcji. 
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2.4. Prowadzenie ksiąŜki obmiaru. 

 

KsiąŜka obmiaru musi zawierać okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i 

zestawienie wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. 

Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzór inwestorski stanowi podstawę do rozliczeń.  

Za roboty nie odebrane przez nadzór inwestorski lub wymagające dodatkowych świadectw lub 

opinii nie mogą być rozliczone płatności. 

 

2.5. Odbiory robót 

 

Odbiory robót będą dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na 

budowie potwierdzone za zgodność wykonania przez inspektora nadzoru. 

 

2.6. Dokumenty do odbioru 

 

Wykonawca przygotowuje (do odbioru częściowego i końcowego) i przedkłada 

odbierającemu niŜej wymienione dokumenty: 

specyfikacja techniczna, 

ustalenia technologiczne, 

ksiąŜkę obmiarów, 

dziennik budowy, 

wyniki pomiarów kontrolnych, 

atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

opinie technologiczne, 

sprawozdania techniczne, 

inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,  

 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:  

zakres i lokalizację wykonanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do 

dokumentacji technicznej oraz formalną zgodę na wprowadzanie tych zmian.  

Uwagi dotyczące warunków, realizację robót na obiekcie, datę rozpoczęcia i zakończenia 

robót. 

Podstawę do oceny jakości i zgodności z wymaganiami technicznymi poszczególnych 

elementów robót są badania i pomiary obiektu wykonane zarówno w czasie jego realizacji jak 

i po zakończeniu robót.  

Ocena jakości obiektu    (roboty) będzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na 

podstawie ogólnie obowiązujących przepisów. 
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3.    Wymagania dotyczące wykonania elektrycznej instalacji wnętrzowej  

w adaptowanej części budynku. 

 

3.1. Wymagania ogólne: 
 
W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonani wchodzi: 

 
- instalacja rozdziału energii 
- instalacja oświetlenia podstawowego, 
- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, 
- gniazd uŜytku ogólnego i siły, 
- instalacja lokalnej wentylacji, 
- instalacja dzwonka przyzewowego, 
 

Zakres prac instalacyjnych naleŜy wykonać zgodnie z zatwierdzonym do realizacji 

projektem budowlanym zawierającym szczegółowy opis wykonania instalacji elektrycznej 

wewnętrznej z wyszczególnieniem i opisem zastosowanych typów i rodzajów materiałów.  

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych bez względu na rodzaj i sposób ich 

montaŜu naleŜy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

frezowanie, wykonanie bruzd w podłoŜu, 

przejścia przez ściany i stropy, 

montaŜ przewodów  

łączenie przewodów, 

podejścia do odbiorników, 

montaŜ osprzętu p/t i n/t 

montaŜ opraw oświetleniowych  

ochrona przed poraŜeniem. 

 

3.1.1 Trasa instalacji  powinna przebiegać jak na rysunkach bezkolizyjnie z innymi 

instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta,   prosta i dostępna dla 

prawidłowej konserwacji oraz remontów. Powinna przebiegać w liniach poziomych 

oraz pionowych. 

 

3.1.2 Przejścia obwodów przez ściany i stropy naleŜy chronić przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. NaleŜy je wykonać w rurkach ochronnych karbowanych RKB. 

 

3.1.3. W instalacji zastosowano następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 

przewody YDYp / YDY 450/750 o przekrojach jak na schematach rozdzielni i 

tablic  

 rozgałęźniki p/t, łączniki instalacyjne, 

  gniazdo wtyczkowe montowane p/t i n/t f- y POLO  
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oprawy oświetleniowe o typach i rodzajach jak na rys. inst. oświetleniowej , i 

zestawieniach materiałowych  

rozdzielnie w wykonaniu  wnękowym na bazie obudów Ekinoxe prod. Legrand 

 

3.1.4 Połączenia przewodów wykonać w osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach.  

 Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody nie mogą być naraŜone na naciągi 

  i dodatkowe napręŜenia. Długość odizolowanej Ŝyły powinna zapewniać prawidłowe  

 podłączenia. 

 

3.1.5. Podejścia do odbiorników wykonać naleŜy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych 

  oraz w sposób estetyczny. Miejsca połączenia Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników  

  powinny być dokładnie oczyszczone. Połączenie musi być  wykonane w   sposób  

 pewny pod  względem elektrycznym i  mechanicznym oraz zabezpieczone przed  

 korozja. 

 

3.1.6 Ochrona   przeciwporaŜeniowa   zgodnie   z   wymaganiami   PN-EC-60364.    

 

3.2. Próby  po montaŜowe 

 

Po wykonaniu instalacji naleŜy przeprowadzić próby pomontaŜowe obejmujące badania i 

pomiary. Zakres uzgodnić z inwestorem. Z prób pomontaŜowych naleŜy sporządzić 

protokoły. Po pozytywnym zakończeniu prób i pomiarów naleŜy załączyć instalacje pod 

napięcia. 

 

3.3. Dokumentacja powykonawcza 

 

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowiązek dostarczyć 

inwestorowi dokumentacje powykonawczą, a w szczególności : 

zaktualizowany projekt techniczny, 

protokoły prób i pomiarów  

 

3.4. Odbiór robót 

 

Przed przystąpieniem do robót elektromontaŜowych naleŜy odebrać protokolarnie front 

robót od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robót budowlanych powinien być 

taki, aby roboty elektryczne moŜna było prowadzić  bez  naraŜenia  instalacji  na  

uszkodzenie,  a  pracowników   na  wypadki  przy  pracy. NaleŜy przeprowadzać odbiory 

międzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonującej instalacje), odbiory 
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częściowe (odbiory robót ulegających nakryciu tj. p/t.), oraz odbiór końcowy. Do odbioru 

końcowego wykonawca powinien przedłoŜyć wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje 

komisja. 

Komisja bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, protokoły, odbiór 

częściowy i sprawdza 

usunięcie usterek, bada atesty materiałów. protokoły prób i pomiarów. 

Po ustaleniu przez komisje okresie wstępnej eksploatacji instalacji naleŜy przekazać do 

właściwej eksploatacji. 

NaleŜy spisać protokół w którym powinno być potwierdzenie usunięcia usterek. 

 

4.    Wymagania dotyczące wykonania instalacji odgromowej budynków 

 

Instalacja odgromowa jest wykonana na całości budynku szkoły i instalacja nie jest 

przedmiotem wykonania.  

 

5. UWAGA 

 

SST opracowano na podstawie Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano - montaŜowych cz. V. Instalacje elektryczne  i opracowanych dokumentacji 

projektowych przebudowy budynku szkoły i budynku gospodarczego. 


