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ST.00.00. CZESC OGOLNA

1. WSTEP
1.1.  Nazwa inwestycji, adres, Zamawiajacy

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru robét budowlanych dla:
.Budowy zaplecza sanitarno-szatniowego zespotu boisk ,Moje boisko Orlik 2012” w
Bojanowie.

Zamawiajacym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojanow, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanéw

1.2.  Przedmiot robét budowlanych objetych Specyfikacjg Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robét w ramach budowy zaplecza sanitarno-szatniowego.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wyszczegdlnionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

W ramach realizacji inwestycji realizowane bedg nizej wymienione roboty objete niniejszg
Specyfikacjg Techniczna:

- budowa budynku zaplecza w technologii tradycyjne;j
1.3.1. Zakres i rodzaj rob6t budowlanych.
e Roboty przygotowawcze:
- urzgdzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i wodnym,

- roboty makroniwelacyjne,

e Roboty podstawowe budowlane:

- budowa zaplecza sanitarno-szatniowego

e Roboty wykonczeniowe:
- wykonanie mikroniwelacji terenu,

- zlikwidowanie zaplecza wykonawcy.

1.3.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
W odniesieniu do terenu wokdt budynku jak i jego otoczenia wymagane jest:
- usytuowania tymczasowego zaplecza budowy na dziatce otaczajgcej budynek

- po odgruzowaniu terenu wokét budynku i uporzadkowaniu nalezy dowiezé i
rozplantowa¢ humus na powierzchniach zniszczonych.

1.3.3. Ogodlne wymagania dotyczace robdét

Budowa kompleksu boisk sportowych ,Moje boisko — Orlik 2012” wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatni03wego na
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczehstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegltym do budowy oraz bezpieczenstwo terenow,
na ktérych mogg wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,
urzadzen isprzetu musza zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska budynkow i
budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

~ hatasem

— wibracjg

— drganiami i wstrzgsami

— zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza
— zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytdw i dymow

— zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwérczych i
metalami ciezkimi

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:

— pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkéw i budowli sasiadujacych z
budowa (wstrzasy, wibracja, osiadanie),

— zamuleniem ciekéw i kanalizacji gruntem i produktami pochodzgcymi z zalewaniem
przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

— Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalno$¢ przed roszczeniami wynikajgcymi z
wystgpienia szkdd, ktérych zrodtem bytyby zdefiniowane powyzej zagrozenia.

1.3.5. Zgodnoé¢ robét z dokumentacja techniczng i SST

Przedmiary Robét, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedédw Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$é
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub SST, i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwilocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Budowa kompleksu boisk sportowych ,Moje boisko — Orlik 2012” wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatni04wego na
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1.4. Informacje o terenie budowy
Teren dziatki w rejonie sali gimnastycznej jest ptaszczyzng lekko pochyta.
W rejonie, na ktérym zlokalizowany bedzie budynek zaplecza sanitrnio-szatniowego:

Ze wzgledu na specyfike obiektu na czas wykonywania robét budowlanych konieczne jest
wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia terenu wokét.

1.4.1. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, Dziennik Budowy, dokumentacje projektowg oraz Specyfikacje Techniczne w
dwdch egzemplarzach (1 egz. w wersji papierowej + 1 w wers;ji elektronicznej).

Wykonawca winien:

- wykonaé¢ szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdéw na teren budowy w
jak najmniejszym stopniu kolidujacych z ruchem zewnetrznym wzdtuz granicy dziatki

zabezpieczy¢ teren budowy w niezbedny sprzet ochrony p. pozarowej

wydzieli¢ na terenie budowy drogi wewnetrzne, miejsca sktadowania materiatow, punkty
do =zamocowania urzgdzen transportu pionowego (dzwigi towarowe), punkty
wykonywania zapraw itp.

- opracowac¢ harmonogram robot budowlanych oraz uzgodni¢ go z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg , ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdéw oraz powinien
zapewnic¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne
i podziemne, kable, rurociagi, sieci, itp., a takze znaki geodezyjne powinny by¢ szczegétowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym iwskazane wykonawcy przez Zamawiajacego przy
przekazywaniu terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru iwtasciciela instalacji iurzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robét budowlanych.

Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktu.

1.4.3. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska
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Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowacC sie do
przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegdtowe wymagania dotyczace
ochrony $rodowiska, ktére powinny byC¢ przestrzegane przez wykonawce, wynikajace z
rodzaju i lokalizacji inwestyciji, rodzajéw robét szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska itp.

Optata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowg koszty utylizacji i zdeponowania materiatow
odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz
Ustawy — o odpadach.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia w godzinach od 6% do 22%
a jakiekolwiek wydtuzenia czasu pracy po godz. 22%° wymagajq zgody inspektora nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia,
technologie izabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczacego przekroczenia norm
ochrony $rodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi
wynikajacych z przepiséw Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz
Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001 r.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét warunki w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczehstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia, zwanego ,Planem BIOZ", na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. ,Plan BIOZ" nalezy
opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.)

Wykonawca bedzie przestrzegat ogdélne warunki w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi powinny by¢é wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajace przed dostepem o0sbb trzecich.
Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na

wilasny koszt ugasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywofany
bezposrednio lub posrednio realizacjg robét, albo przez personel Wykonawcy.
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dziatce nr ewid. 1527/4 potozonego w Gminie Bojanow

Wrzesien 2012 Strona 6




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.4.5. Ogrodzenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedstawienia projektu zagospodarowania terenu budowy do akceptaciji
Zamawiajgcego,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na terenie budowy,

- wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw
i elementéw budowlanych,

- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic terenu budowy, szczegdlnie
w okresie wywozu ziemi i gruzu z wykopow.

1.4.6. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej bedg
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5. Nazwy i kody ze Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45311000-0 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dokumentacja budowy — dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak
pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty
Odbioréw czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne , ksigzka obmiaréow, ew.
dziennik montazu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki stuzgce realizacji budowy).

Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowsg, stanowig
czes$¢ dokumentacji budowy.

Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna — opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng catos¢ zawierajgce wymagane dokumenty projektowe,
wykonane przez kompetentne osoby.

Dokumenty projektowe — dokumenty dotaczone do opracowan projektowych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznoci
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt,
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przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem
nadzoru, wykonawcg i projektantem.

Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego i dziatajgca w
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami  Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrakt — zbiér dokumentow dotyczacych przygotowania i realizacji inwestycji.
Integralna czescig Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty
kontraktowe skfadajg sie: dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary robét,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t, oferta wykonawcy na realizacje
robot, harmonogram robét, wykaz ptatnosci, wykaz podwykonawcéw, szczegdlne
wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jakos$ci i inne.

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez inspektora nadzoru dokument z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Osnowa realizacyjna —osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen ikonstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢é do pomiardow kontrolnych
przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru , w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przedmiar rob6ot — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim roboét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych
z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong obiektu.

1.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Budowa kompleksu boisk sportowych ,Moje boisko — Orlik 2012” wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatni08wego na
dziatce nr ewid. 1527/4 potozonego w Gminie Bojanow

Wrzesien 2012 Strona 8




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami ibedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw i urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonaniem robot.

1.7.1. Rbwnowaznosé norm.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych
norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. Materialy lub urzadzenia na
ktére nie ma odpowiedniej normy powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng Ilub
Certyfikat.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatéw i zapewnienia dostaw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatobw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialtdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty i dostawy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazanh inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materialdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty i dostawy nie odpowiadajace wymaganiom
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Materialy i dostawy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow
i dostaw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw i
dostaw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty i dostawy, oraz urobek
gruntowy przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé
do robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.6. Materiaty z rozbiérek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiorek stajg sie wtasnoscig wykonawcy i powinny by¢
usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace z pozyskania materiatdw z rozbidrek
w cenie ofertowe;.

2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobaty techniczne, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organow
administraciji.

2.8. Materiaty podstawowe stanu surowego
— Beton konstrukcyjny

— Chudy beton

— Stal zbrojeniowa

— Stal profilowa

— Cegta petna
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— Bloczki betonowe

— Pustaki ceramiczne

— Zaprawa cementowa dla konstrukcji murowej podziemnej

— Zaprawa cementowo- wapienna dla konstrukcji murowej powyzej terenu
— Papa asfaltowa izolacyjna

— Styropian FS 15

— Papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa

~ Abizol G + 2P

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zapewni uzyskanie
wiasciwej jakosci wykonanych robdt okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w
SST oraz pozostatej dokumentacji projektowej. Zastosowany rodzaj sprzetu i sposéb jego
pracy muszg zapewni¢ bezpieczehstwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy i terenie
przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktérych mogg wystgpi¢ zagrozenia
dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Rodzaj uzytych maszyn, urzadzen i
sprzetu oraz sposob iwarunki ich pracy muszg zapewni¢ skuteczng ochrone
W szczegolnosci przed:

— hatasem

— wibracjg

— drganiami i wstrzgsami

— zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw i dymow.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu, maszyn iurzadzeh do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Sprzet bedacy wiasnosciag wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Pracujacy sprzet i urzadzenia powinny by¢ wyposazone m. innymi w:

— sygnat poruszania sie do tytu,

— sygnat podniesionej platformy w samochodach ciezarowych i fadowarkach.
4. TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zarzagdcami drég i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego,
po ktérych odbywat sie bedzie transport materiatdw z budowy i na budowe. Wykonawca
bedzie dokonywat odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obnizenie
standardu technologicznego istniejgcych ciggéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez wykonawce pod warunkiem uzyskania zezwolenia witasciwych wiadz
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zarzadzajgcych drogq i w razie potrzeby przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drog technologicznych
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robét.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania Ogdlne dotyczace organizacji robot

Prowadzenie robot musi by¢ tak zorganizowane by w catym okresie realizacji byly spetnione
nastepujgce warunki :

— utrzymanie istniejacych ciggdw pieszych, dojs¢ i dojazdow do obiektdow i posesii
przylegajagcych do budowy Iub wybudowanie dojs¢ i dojazdow zastepczych
spetniajgcych te samg funkcje,

5.2. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$é
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Dopuszcza sie mozliwo$¢, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przez wykonawce
rozwigzan zamiennych w odniesieniu do :

— technologii okre$lonej w materiatach przetargowych,
— materiatdw okreslonych w materiatach przetargowych.

Dla robo6t zamiennych oraz dodatkowych wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Ksiege
Obmiarow.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego, Biura
Projektow oraz wiasciciela obiektu.

Zasady gospodarowania materiatami, elementami i odpadami powstajacymi w wyniku
rozbiorek i demontazu regulujg wtasciwe specyfikacje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione
przez wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoéci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentac;ji
Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatbw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.
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Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robét.
Dla przyjetej technologii wykonawca opracowuje projekt rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedag tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do roboét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce poprzez m.in. swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez wykonawce

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to inspektor nadzoru oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnoséci materiatow i robét z Dokumentacjg Projektowg i ST, moze rowniez zleci¢ sam lub
poprzez wykonawce przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, wtasciwych zharmonizowanych
Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2.  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono odpowiedniej
normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do odbioru korncowego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
— date przekazania wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Budowa kompleksu boisk sportowych ,Moje boisko — Orlik 2012” wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatnio 5wego na
dziatce nr ewid. 1527/4 potozonego w Gminie Bojanow

Wrzesien 2012 Strona 15




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenh
wykonawcy robét.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci Ilub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe
— protokoty przekazania terenu budowy,
oraz pozostate dokumenty budowy a w szczegdlnosci:
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét
— wyniki badanh i préb oraz receptury
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robd6t bedzie okred$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Dziennika Budowy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz wykonawcy Ilub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
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Jedli Szczegodlowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $rednig powierzchnie
przekroju.

lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajq badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac
w sposOb cigglty zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem odcinkow robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami zatgczonymi do dokumentaciji techniczne;j.

7.6. Obmiary kontrolne

Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontrolnych pomiaréw obmiaru. Dla
przeprowadzenia powyzszego wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia niezbednych
warunkéw oraz udostepnienia wymaganych dokumentéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw.

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbior czesciowy,

- odbidr etapowy,

- odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

- odbidér kohcowy,

- odbidr po okresie rekojmi,

- odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbioréw robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
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Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr rob6t ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci ijakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru.
8.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy.
Inwestor w umowie okresli ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.).

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty catosé
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji roboét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora  nadzoru inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.

8.4. Rozruch technologiczny.

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac
odpowiednie ustalenia wumowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, nalezy okresli¢ ogélne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego,
podajac wymagania, ktére powinien spetni¢ wykonawca.

8.5. Odbior kohcowy.

Odbidr kohcowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robo6t budowlanych.

W specyfikacji technicznej nalezy podaé gtéwne czynno$ci, ktére ma przedsiewzigé
wykonawca.

Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy — sporzadzajac ,Protokdt odbioru robét budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez wykonawce”.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét
uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw instalacji, urzadzen
technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdinych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczng (z uwzglednieniem toleranciji) nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
i trwatos¢, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych roboét
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi.

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje
odbiér ,po okresie rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
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- umowy o wykonaniu robét budowlanych,
- protokotu odbioru koncowego obiektu,

- dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byly zgtoszone wady),

- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

- innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
8.7. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentac;ji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w skfad dokumentacji powykonawczej
obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

- oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie
realizacji budowy,

- dziennik montazu (rozbidrki) — jezeli byt prowadzony,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

- wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzenh, protokoty odbioru instalacji i
urzgdzen technicznych oraz przewodoéw kominowych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej,
- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- o$wiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
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- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnoéci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
,B” dla materiatow i urzadzen,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba,
- operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wtgczone do
dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robdt, w dwoch egzemplarzach ,Instrukcje
obstugi, eksploatacji i konserwacji” dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymaog ten powinien by¢é uwzgledniony w umowie na
dostawe urzadzen lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:
— Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu).
— Spis tresci.
— Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail.
— Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy.
— Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu skladowego uktadu.
— Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia.

— Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczenia
z eksploatacii.

— Instrukcje postepowania awaryjnego.

— Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami czesci zamiennych, nazwami smardéw i innych niezbednych
informaciji dla zapewnienia prawidtowej eksploataciji i trwatosci urzadzen.

— Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukciji
powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany,
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

—  szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

—  recepty i ustalenia technologiczne,
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—  Dziennik Budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

— wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi,

—  protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu,

— deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych inwestycji, np.
przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom instalacji,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;j.

8.10. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbioru robo6t dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czeéci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.11. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru .

8.12. Odbidr koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona

przez wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy roboét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.13.1.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnoséci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
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W toku odbioru koncowego robdot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania roboét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupeiniajacych badz
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg iST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.13.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru korncowego robédt jest
protokét odbioru kohcowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce
lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy (oryginat).
4. Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z

ST.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badanh i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

o

~

Geodezyjng inwentaryzacje (dokumentacje) powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia
terenu.

8. Kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej lub okazanie zlecenia aktualizacji map w Wydziale Geodezji Urzedu
Miejskiego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.14. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.5. ,0dbiér kohcowy robot”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Rob6t — Mniejsze Kontrakty, Bank
Swiatowy, styczeh 1995

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.
414).

Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca
1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

6. Warunki Kontraktu.

SST 01.00.00. ROBOTY BUDOWLANE
SST 01.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robét rozbidrkowych zwigzanych z budowg zaplecza sanitarno-
szatniowego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rozbidrek w nizej wymienionym zakresie:

- rozbiorki opaski z kostki brukowej przy istniejacym boisku
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt, ich zgodnosé z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Dla robét wg SST 01.01.00 materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw budynkéw moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez inspektora nadzoru:

— samochody ciezarowe,

— mitoty pneumatyczne lub elektryczne.
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4. TRANSPORT

Transport materiatdw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzic¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie,

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie witasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
inspektora nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

5.2.1. Wykucie otworéw

Demontowac¢ kostke brukowa, obrzeza, czesci betonowe rozkuc.
Catosc¢ gruzu wywies¢ na sktadowisko.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. - 5.2.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa:

~  demontaz opaski — [m?]

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru wykonanych robét rozbiérkowych dokonuje inspektor nadzoru na budowie na
zasadach okreslonych w ST 00.00.00 ,Cze$¢ Ogodlna” jak dla robdét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Cze$¢ ogdina”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
— demontaz opaski, chodnika, obrzezy

— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
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— wyrdéwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wystepuja.

SST 01.02.00. ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robét rozbidrkowych zwigzanych z budowg zaplecza sanitarno-
szatniowego.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robot ziemnych w nizej wymienionym zakresie:

— wykonanie wykopu pod fundamenty i sciany fundamentowe,

— mechaniczne i reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdéw wraz z
uzupetnieniem pod warstwy konstrukcyjne posadzek,

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznoéci i odwodnienia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét
drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00 ,Czes¢ Ogdina” .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 ,Cze$¢ ogdlna” .
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST 00.00 ,Cze$¢ ogdina”.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Cze$¢ ogdlna” .
3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi
itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00. ,Cze$¢ ogdina”.

Budowa kompleksu boisk sportowych ,Moje boisko — Orlik 2012” wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatni026wego na
dziatce nr ewid. 1527/4 potozonego w Gminie Bojanow

Wrzesien 2012 | Strona 26




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu na terenie budowy. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczeéniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00. ,Cze$¢ ogdlna” .
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. ,Cze$¢ ogdlna”.
7. OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Cze$¢ Ogdlna” .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. ,Czes$¢ Ogdlna” .

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, SST
i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

Badanie $cisliwosci podtoza gruntowego wykona¢ w oparciu o projekt opracowany przez
Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. ,Czesé Ogdlna” .
Podstawe ptatno$ci stanowi cena wykonania 1m* wykopéw w gruncie w stanie rodzimym.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowii.
Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

SST 01.03.00. FUNDAMENTY
1. WSTEP
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robét rozbidrkowych zwigzanych z budowg zaplecza sanitarno-
szatniowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie fundamentow tzn:

- zbrojenie konstrukcji zelbetowych,

- wykonanie podktadu z chudego betonu (B 10),

- izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,

- wykonanie scian fundamentowych,

- wykonanie izolacji fundamentowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

tawy fundamentowe Zzelbetowe monolityczne, wykonane na budowie z betonu B-20,
zbrojone pretami stalowymi okragtymi, gtadkimi RB500.

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy asfaltowej na tekturze na lepiku
uktadanej na goraco.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, natomiast z rzeki
lub jeziora po przebadaniu laboratoryjnym (zgodnie z PN-EN 1008:2004).

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.1. I1zolacje przeciwwilgociowe

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe wykonywaé roztworem typu dysperbit — obojetnym dla
izolacji cieplnych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne:

— fawy oraz fundamenty nalezy wylewaé na budowie warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wigzania i gruboéci spoin, z zachowaniem zgodnosci z projektem,

— sciany fundamentowe wykonac¢ z bloczkéw betonowych grubosci 24cm na zaprawie
cementowej marki 10,

— fawy i fundamenty nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

— w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy fundamentéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
i uszkodzonej zaprawy,

— izolacje pod fundamenty wykonacC poprzez ufozenie na warstwie chudego betonu
grubosci 10 cm na gorgco warstwy papy asfaltowej na lepiku,

— izolacje cieplng oraz przeciwdzwickowe pionowe wykonaé z ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego

— izolacje przeciwwilgociowg powtokowg poziomg wykonaé¢ z uzyciem roztworu Dysperbit
(lub rownowazny)

— izolacje przeciwwilgociowg powtokowg pionowg wykonac¢ z uzyciem roztworu Dysperbit
lub
rownowazny

- roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

- betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

- bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody 2z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

- przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie faczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

- woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

- w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

— ulozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

— rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) Iub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI
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Kontroli podlegaja wszelkie elementy rob6t wymienione w pkt 1.3 niniejszej Specyfikaciji.
Zasady kontroli podano w ST 00.00. ,Cze$¢ ogdlna”.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest:
dla wykonanych fundamentéw oraz taw o odpowiedniej grubosci - m®
dla wykonanych izolacji — m?

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru fundamentéw powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatdow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete SST 01.03.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
— wykonanie fundamentéw, taw oraz niezbednych izolacji,
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentoéw palowych
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-
zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbior
ze

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

SST.01.04.00. ROBOTY MUROWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru muréw z materiatdw ceramicznych zwigzanych z budowg zaplecza
sanitarno-szatniowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych tzn.:

- Sciany warstwowe budynkow wielokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych
ocieplone
styropianem (25+12 cm),

- nadproza monolityczne,
- usztywnienie scian wiencami zelbetowymi,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, natomiast z rzeki
lub jeziora po przebadaniu laboratoryjnym.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
- nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%

- wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa

- odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa

- odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m
na inne cegly nie rozpadta sie na kawalki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza
niz:

e 2 na 15 sprawdzanych cegiet

e 3 na 25 sprawdzanych cegiet

e 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Bloczki z pustakow ceramicznych

Wymiary: grubosé 25 cm.

Sciany no$ne z pustakéw ceramicznych spetniajg normy nosnosci i izolacyjnosci akustycznej
wymaganej dla tego typu obiektu. Nad otworami drzwiowymi nalezy stosowaé nadproza
monolityczne.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Do rob6t murowych scian nosnych stosowac zaprawe cementowo-wapienng marki 8.
— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
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Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogoine:

—  Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otwordw.

~ W pierwszej kolejnoséci nalezy wykonywaé mury nos$ne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

—  Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacé strzepia zazebione koncowe.

— Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

— Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

— Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wzmocnieniem murdw.

. Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta muszg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0" C.

— W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

- jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegfa nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

- potaczenie murow stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci roznigcej sie wiecej niz o 5 mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.
5.2. Sciany z pustakéw ceramicznych

Nalezy murowa¢ na zaprawy cementowo — wapiennej. Dopasowanie ostatniej warstwy

bloczkéw wystepuje tez pod stropami, ktdore mozna docina¢ do dowolnych ksztattéw za
pomoca pity reczne;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamodwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli:

Dopuszczalne odchytki
Lp . [mm]
Rodzaj odchytek mury mury
. niespoinowa
spoinowane
ne
1 2 3 4
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2. | Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokos$ci kondygnaciji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m diugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
4. Odchylenia goérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
5. Odchylenia wymiaréw otworow w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

Budowa kompleksu boisk sportowych ,Moje boisko — Orlik 2012” wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatni034wego na
dziatce nr ewid. 1527/4 potozonego w Gminie Bojanow

Wrzesien 2012 Strona 34




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér roboét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych roboét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.

Wszystkie roboty objete SST.01.04.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajagcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
— wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139-2003 Kruszywa do zaprawy.
SST 01.05.00 TYNKI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych zwigzanych z budowg zaplecza
sanitarno-szatniowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu zaplecza boisk {j.:

- tynki wewnetrzne
- tynki cementowo-wapienne klasy Il i IV
- oktadziny Scienne wewnetrzne

- tynki zewnetrzne silikatowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa. SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1, Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora, po badaniu laboratoryjnym.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegoblnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
— Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
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— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Zaprawa tynkarska

Tynki zewnetrzne wykonac z zaprawy silikatowej, przeznaczonej do recznego wykonywania
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych. Tynki cienkowarstwowe silikatowe mozna uktada¢ na
wszystkich rownych podtozach mineralnych takich, jak beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne, ptyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych w bezspoinowych
systemach ocieplen budynkdéw.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w oryginalnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny byC¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami Ilub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow:

- przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne;

- zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego;

- tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C;

- w nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania roboét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”;

- zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie;

- w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podfozy
Spoiny w murach ceglanych

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
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Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plany z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Ogolne zasady wykonywania tynkdw zewnetrznych silikatowych

Przewidziany w dokumentaciji projektowej tynk silikatowy nalezy naktada¢ na przygotowane,
zagruntowane podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy
ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggna¢é z powrotem do wiadra i
przemieszac. Powstatg powierzchnie zaciera przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Tynk
mozna zaciera¢ w pionie, poziomie, ruchem okreznym lub na krzyz uzyskujac zadang
fakture. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od
chtonnoséci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie
(dla danego typu podioza i danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do
wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i zatarcie).

Materiat nalezy naktada¢ metoda "mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschniecia
zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia
bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowa¢ na przyktad: w
naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréow itp.
Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania
tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.
Czas wysychania tynku, zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza,
wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku temperatura
podioza i otoczenia powinna wynosi¢ od +5 do +25°C.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

. sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

o wymiarow i ksztattu ptytek
o liczby szczerb i pekniec
o odpornoéci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu
w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m?. lloé robdt okreéla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr podtoza
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Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét
tynkowych. Podioze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.2.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate slady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnoséci tynku do podtoza.

Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.3.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane
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Ocena Higieniczna Panstwowego Zaktadu Higieny nr 462/B-272/93

SST 01.06.00. ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robét malarskich zwigzanych z budowg zaplecza sanitarno-
szatniowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rob6t malarskich zaplecza sanitarno-szatniowego w zakresie:
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— Malowania tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie woéd $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje, mut.

2.2. Rozcienczalniki
W zaleznoéci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode — do farb emulsyjnych,
— terpentyne i benzyne — do farb i emalii ftalowych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zadwiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.3. Farby ftalowe

Farby ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajno$é - 6-10 m¥dm?®

2.4. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Malowanie wiasciwe poprzedzi¢ dwukrotnym fluatowaniem powierzchni wewnetrznych. Tynki
wewnetrzne bez gruntowania pokry¢é dwoma warstwami farby emulsyjnej w kolorze
pastelowym.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
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W ciagu dwéch dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podfozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢é naprawione przez
wypemienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe.

5.2. Wykonywanie powtok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych
i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac aksamitno — matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowacg:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podfoza,
— sprawdzenie czystoSci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 sek.

Wymagania dla powiok:

wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubosé — 100-120 um,

przyczepnosé do podioza — 1 stopien,

— elastycznosé — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢
lub odstawania od podtoza,
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— twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

— odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowaé uszkodzenia powtoki

— odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb ftalowych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci itwardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania poditoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia w budownictwie.
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych, lub odpowiednig szpachléwka.
Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.1. Jezeli odbior
podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu, lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajgcych pfatow powioki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powiok o dobrej jakosci wykonania.
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Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podfoza.

Sprawdzenie odpornosci powfoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanegj
powierzchni powtoki poprzez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatdow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wediug ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/C81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw
PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
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SST 01.07.00. POSADZKI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek zwigzanych z budowg zaplecza sanitarno-szatniowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie posadzek wbudynku, tj.:

— Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw, z piasku,
— Podktad z chudego betonu B-10,

— lzolacja posadzki styropianem, folig izolacyjna,

— Warstwa wyréwnawcza pod posadzki z zaprawy cementowej,

— Posadzka z piytek podtogowych gresowych 2z cokolikami, z oczyszczeniem
i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem, ustawieniem punktéw wysokosciowych,
sortowaniem ptytek, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni,

— Cokoliki z ptytek podtogowych gresowych luzem, utozonych na zaprawie cementowe;j,
z oczyszczeniem i przygotowaniem podfoza, zagruntowaniem, ustawieniem punktéw
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, przy czym z rzeki
lub jeziora wymaga uprzedniego badania laboratoryjnego.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek  powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy  przedmiotowej,
a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

—  mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4. Wyroby gresowe

Plytki podtogowe gresowe.

a) Gresy — wymagania dodatkowe:

— twardos¢ wg skali Mahsa 8

— scieralno$¢: V klasa Scieralnosci
Ptytki gresowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
— stopnice schodow,

—  listwy przypodtogowe,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc¢ i szerokosc¢: [1 1,5 mm

- grubosé: (10,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej.

Do wypetniania spoin stosowa¢ zaprawy wg PN-75/B-10121:
— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j
kazeiny.

c) Pakowanie:
Ptytki pakowane w pudia tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,\Wyréb dopuszczony

do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr ....".
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢é materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ S$cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukgcych.

Plytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Posadzke wykona¢ na podsypce piaskowej o gruboséci 15 cm. Wykona¢ podktad z chudego
betonu klasy B-10 grubosci 10 cm. Nastepnie wykonac:

- utozy¢ warstwe styropianu
- wykonac¢ izolacje folig izolacyjng
- warstwe z wylewki cementowe] pod ptytki gresowe.
5.2. Wymagania podstawowe:
— Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem

— Whytrzymatos¢ na Sciskanie podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie
powinna by¢ mniejsza niz— 12 MPa.

— Podloze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

— Podktad cementowy powinien by¢é oddzielony od pionowych statych elementéow
budynku paskiem papy.

— W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

— Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

— Zaprawe cementowag nalezy przygotowa¢ mechanicznie.
— Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

— llos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloSci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m®.

— Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

— Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcq ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

— Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie
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powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylnej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzaé kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania roboét
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest wykonanej kompletnej posadzki jest 1 m?. llo$¢ robét okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej:

8.1. Odbior materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnoéci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami
wytwércy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
8.4. Odbior powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢é na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

— sprawdzenie prawidtowosci stykdw materiatdow posadzkowych; badania prostolinijnosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag,
a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac¢ przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg oceny jednostkowe;j, ktéra
obejmuje przygotowanie, dostarczenie materiatdéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heteragiczne pokrycia
podiogowe z polichlorku winylu.

SST 01.08.00. ROBOTY POKRYWCZE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi zwigzanych z
budowg zaplecza sanitarno-szatniowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi tzn.:

— pokrycie dachow wraz z wykonaniem izolacji cieplne;.
— obrébki blacharskie.
— rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania izolacji cielnej i przeciwdzwiekowej — wetna mineralna.

Do pokrycia dachu — papa termozgrzewalna

Obrdbki blacharskie z blachy powlekane;.

Rynny dachowe potokragte z blachy powlekane;.

Rury spustowe okragte z blachy powlekanej.

Papa termozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe

W pokryciach dwuwarstwowych z pap termozgrzewalnych cieplng i przeciwdzwiekowg z
wetny mineralnej z ptyt.

Szeroko$¢ zaktaddéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
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5.3. Obrabki blacharskie
- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
5.2. Rynny z blachy ocynkowane;j

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

5.3.  Rury spustowe z blachy ocynkowanej

- rury spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 1,5 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinna obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatdow z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest:
~ pokrycie dachu wraz z wykonaniem izolacji cieplnej — 1 m? pokrytej powierzchni
~ obrobki blacharskie - 1m? wykonanych obrébek blacharskich
— rynny i rury spustowe - 1m wykonanych rynien lub rur spustowych

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

8.2. Odbior robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatow,
— dokfadnos$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
— dokfadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

- Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy.

— Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robodt, po
deszczu.

- Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbiér czesciowy podioza oraz
poszczegoélnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatéw,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich ipotaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczenh eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy,

Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbiorow czesciowych
i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m?. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosié¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych

Sprawdzenie mocowania elementéw do Scian
— Sprawdzenie prawidtowos$ci spadkow rynien
— Sprawdzenie szczelnosci pofaczen rur spustowych z wpustami.

- Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie z papy - ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy
wierzchniej.
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Obrébki blacharskie -ptaci sie za ustalong iloé¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podfozu, zalutowanie potagczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe.
Placi sie za ustalong ilo§¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

SST.01.09.00. STOLARKA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej zwigzanej z budowg zaplecza sanitarno-
szatniowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej w budynku .

W sktad tych robét wehodzi:

— drzwi zewnetrzne wejsciowe — aluminiowe, przeszklone szklem bezpiecznymw tym
drzwi p.poz,

- drzwi wewnetrzne — aluminiowe, przeciwpozarowe,

— okna - luminiowe szklione szktem bezpiecznym

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi,.

2.1. Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyrobéw stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktérej nie zostata ustanowiona
norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé minig otowiang lub
farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.2. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.2.1. Elementy stolarki budowlanej

Powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impregnowac:
— elementy drzwi,

— powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.

Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkéw ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zakfadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — nie nalezy stosowaé do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

2.3. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

— do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg BN-71/6113-46

— do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901801/2002, oraz
farby ftalowe ogdélnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe
0golnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.4. Szkto
Do szklenia nalezy stosowaé szkto bezpieczne.
2.5. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
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Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzeh grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

2.6. Stolarka okienna i drzwiowa z aluminium wg instrukcji producenta.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywag i transportowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oécieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamkngg.
Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowe;j.
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Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakdéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oécieznicg a murem wypeié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzenh.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $Sladow pedzla, rys i
odpryskéw.

Wykonane powioki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢é zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.1. Ocena jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

— sprawdzenie jakosci materiatdow z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie  prawidlowo$ci wykonania z  uwzglednieniem  szczegotow
konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich
funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest — m? wbudowane;j stolarki w $wietle o$cieznic.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji podlegajg zasadom odbiory robét
zanikajgcych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pkt 2 oraz czynnoséci wyszczegdlnione w pkt
5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalona ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane [ ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.

SST 01.10.00. ROBOTY IZOLACYJNE | USZCZELNIAJACE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét izolacyjnych i uszczelniajacych zwigzanych z budowg zaplecza
sanitarno-szatniowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robét izolacyjnych i uszczelniajgcych budynku:

— izolacje termiczne
— izolacje akustyczne

— izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonania izolacji powinny mieé¢ aprobaty techniczne. Sposéb
transportu i skladowania materiatdbw do robot izolacyjnych powinien by¢ zgodny
Zz wymaganiami producenta.
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Wykonawca obowigzany jest posiadana budowie peing dokumentacje dotyczaca
sktadowania materiatdw przeznaczonych do wykonania robo6t izolacyjnych.

Wszystkie materialy izolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednimi normami dotyczacymi wyrobu.

2.1. I1zolacje termiczne

Izolacje termiczne Scian zewnetrznych wykonac ze styropianu,
Stropodach budynku ociepli¢ warstwg wetny mineralne;.

2.2. I1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Do izolacji dachow uzy¢ papy zgrzewalnej nawierzchniowej i podktadowej. |zolacje poziomg
podtdg na gruncie wykonac przy uzyciu folii izolacyjne;j.

Izolacje poziomg fundamentéw oraz poziomg scian na wysokosci ok. 30 cm nad terenem 2 x
papa na lepiku. Izolacje pionowg fundamentéw i podziemnych fragmentow $cian wykonywac
roztworem nieagresywnym w stosunku do polistyrenu ekstrudowanego — dysperbit lub
rébwnowazne.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Dowéz materiatow przy uzyciu dowolnych srodkéw transportu zapewniajgcych bezpieczne
przemieszczanie.

5. WYKONANIE ROBOT
1.1. Wymagania ogdlne dotyczace podioza betonowego
- Podtoza z betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-1 0240;

- Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza
a fatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm;

- Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi ptaszczyznami Scian i balustrad
nalezy wyokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca
odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym ;

- Podtoza z zaprawy cementowej powinny spetniaC wymagania w zakresie
odpowiedniej klasy zaprawy, wytrzymatosé zaprawy na Sciskanie nie powinna by¢
nizsza niz 10 MPa.

- izolacje cieplng oraz przeciwdzwiekowe pionowe $cian budynkéw wykonaé z piyt
styropianowych grubosci 12 cm,

- izolacje przeciwwilgociowg powtokowg poziomg wykonac z uzyciem roztworu typu
Dysperbit lub rownowazne

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty izolacyjne powinny by¢é wykonywane w sposoéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w
PN-80/B-10240, z tym, ze:

- izolacje termiczne $cian zewnetrznych budynku wykonaé z piyt styropianowych
grubosci 12 cm utozonych na warstwie pustakow,

- izolacje termiczng stropodachu budynku zaplecza wykona¢ uktadajgc warstwe wetny
mineralnej,

- izolacja termiczna podtég na gruncie wykonac poprzez utozenie 5 cm styropianu,
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- izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociowg z papy nalezy wykonywaé w porze suchej,
przy temperaturze powyzej 5 °C;

- szeroko$¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10
cm; nalezy je wykonywaé zgodnie z kierunkiem spadku podioza;

- zakfady kazdej kolejnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw
warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - 0 2 szerokosci arkusza, przy
izolacji trzywarstwowej — o '/; szerokosci arkusza;

- papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej
(min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej;

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna
wynosié od 160 do 180 °C.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
techniczna, oraz wymaganiami ST.

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonania izolaciji.

Kontrola miedzyoperacyjna dotyczaca izolacji papowych polega na biezacym sprawdzaniu
zgodnoséci wykonywanych prac z dokumentacjg techniczng oraz ST.

Kontrola kohAcowa wykonania izolacji papowych polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich
wykonania z projektem oraz ST. Kontrole przeprowadza sie w sposob opisany w PN-80/B-
10240 p. 4.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m? .

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawcza,

- protokét z nadan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdéw,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, Zze wyniki przeprowadzonych badah byty
pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan ST.

Wyniki odbiorow materiatdow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m?2.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze
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