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SPIS TRESCI:
LP | ST TYTUL STRONA
Wymagania ogélne
CPV 45212221- 1 Roboty budowlane w zakresie budowy 3-24
1. ST- 0 B.00.00.00 boisk sportowych

CPV 45000000 — 7 Roboty budowlane

Roboty przygotowawcze
2. SST-01 B.01.00.00 | CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe 25- 31

Roboty ziemne
SST-02 B.02.00.00 |CPV 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania

3. terenu pod budowe i roboty ziemne 32- 39
4, SST-03 B.03.00.00 | Podbudowa pod nawierzchniag
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe 40- 51

Nawierzchnia z trawy syntetycznej, Nawierzchnia
poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego

S. SST-04B.04.00.00 | cpy 45212221— 1 Roboty budowlane w zakresie budowy 53- 58
boisk sportowych

Ogrodzenia
CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
6. SST-05 B.05.00.00 | CPV 45212221-1 Obrzeza betonowe 59-74

SST-06 Nawierzchnie z kostki betonowej
B.06.00.00 CPV 45233222 - 1 Nawierzchnia z kostki betonowej 75-78

System odwadniajacy boisko — drenaz
SST-$1 CPV 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 1-16

Przyltacz kanalizacji sanitarnej
SST-S2 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 1-9
9. wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw

Instalacje wewnetrzne wod - kan ,c.o. i wentylacji
mechanicznej 1-14
10. | SST-S3 CPV - 45332000-3 - Instalacje sanitarne wod-kan

CPV -45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV - 45331210-1 Instalowanie wentylaciji

Instalacje elektroenergetyczne, Oswietlenie terenu boisk

szkolny

11 SST-E CPV - 45315300-1 - Energetyczne linie kablowe zasilajgce 1-20
wewnetrzne linie zasilajace,

CPV - 45316100-6 - Instalowanie stupdw, opraw i urzadzenh
oswietlenia boisk

Specyfikacja techniczna — budynek zaplecza szatniowo —

12 | 1B sanitamego 1-60

45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45400000-1- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

45320000-6- Roboty izolacyjne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-0B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2 Zakres stosowania ST

1.3 Zakres robot objetych ST

1.4 Okreslenia podstawowe

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.MATERIALY

2.1 Zrédta szukania materiatow

2.2 Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

2.3 Inspekcja wytworni materiatow

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow 2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

3. SPRZET

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
4.2 Wymagania dotyczgce transportu po drogach publicznych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

6.3 Pobieranie probek

6.4 Badania i pomiary

6.5 Raporty z badan

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

6.8 Dokumenty budowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow Robot

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.3 Odbidr czesciowy

8.4 Odbidr ostateczny robot (koncowy)

8.5 Odbiodr pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne
9.2 Zaplecze Zamawiajgcego
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Projekt
kompleksu boisk sportowych — Moje boisko Orlik 2012 wraz z budynkiem zaplecza
sanitarno- szatniowego na dziatce nr ewid. 1527/4 potozonej w Gminie Bojanéw”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonanla robot op|sanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogdlne nalezy rozumieé i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST-01 B.01.00.00 - Roboty przygotowawcze
SST-02 B.02.00.00 - Roboty ziemne - CPV 45100000-8
SST-03 B.03.00.00 - Podbudowa pod nawierzchnig - CPV 45100000-8
SST-04 B.04.00.00 - Nawierzchnia z trawy syntetycznej ,Nawierzchnia poliuretanowa
boiska wielofunkcyjnego , CPV 45233000-9 Budowa boisk —
podbudowy i nawierzchnie.
SST-05 B.05.00.00 - Ogrodzenie, urzgdzenia sportowe - CPV 45340000-2
- Obrzeza betonowe - CPV 45212221-1
SST-06 B.06.00.00 - Nawierzchnie z kostki betonowe;j.
CPV 45233222 - 1 Nawierzchnia z kostki betonowe;j

SST- S1 - System odwadniajgcy boisko —drenaz - CPV 45111240-2
SST- S2 - Przytacz kanalizacji sanitarnej

CPV 45231300 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
SST-S3 - Instalacje wewnetrzne wod — kan ,c.o. i wentylaciji

mechanicznej
CPV - 45332000-3 - Instalacje sanitarne wod-kan
CPV 453 312 10-1 - wentylacja
SST-E - Instalacje elektroenergetyczne
- Oswietlenie terenu boisk szkolnych
CPV - 45315300-1 - Energetyczne linie kablowe zasilajgce
wewnetrzne linie zasilajgce,

CPV - 45316100-6 - Instalowanie stupdw, opraw i urzgdzen
oswietlenia boisk

NR 1B - ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE - SPECYFIKACJA TECHNICZNO-
MATERIALOWA

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych czytane w
potgczeniu z dokumentacjg projektowag i specyfikacjami, w ktorych sg wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonywaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na
rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z tre$cig i wymaganiami tych norm.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Budowa kompleksu boisk sportowych ,Moje boisko — Orlik 2012” wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-
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Zakres Robdt obejmuje wykonanie boiska sportowego do pitki noznej o nawierzchni z
trawy syntetycznej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z
ogrodzeniami, dojazdami i dojSciami z kostki betonowej.

1 .4 Okreslenia podstawowe
Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:
- Budynek wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi;
- Budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;
- Obiekt matej architektury;

Budowila - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne

i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skfadajacych sie na catosc
uzytkowa.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) Uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji;

Urzadzenia budowlane - urzgdzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sag roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Budowa kompleksu boisk sportowych ,Moje boisko — Orlik 2012” wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-
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Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane -tytut prawny
wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe -decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Teren zamkniety - teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

- Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

- Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedgcego w dyspozycji zaktadu
gorniczego;

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowg

Organ samorzadu zawodowego - organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierébw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr5, poz. 42 z pdzn. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Budowa kompleksu boisk sportowych ,Moje boisko — Orlik 2012” wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-
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Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksiazka z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicbw i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Czesé obiektu lub etap wykonania - cze$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng
do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenie techniczne - ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajow przeprowadzonych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera. Materiaty uzyte do wykonania robo6t powinny bye nowe i petnowartosciowe.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowe;j.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowania i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych
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Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48,
rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okres$long normg lub innym dokumentem
normatywnym.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wfascicieli lub administratorow terendw, wiascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terendw lub urzadzen, wynikajagce z warunkow,
na jakich zostaly wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono
dokumentacje projektowg nalezy poda¢ w formie jednostkowe;j .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
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- Dostarczong przez Zamawiajgcego;
- Sporzadzong przez Wykonawce; W sktad dokumentacji wchodzi:
a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentow Przetargowych - wg spisu
zawartego w dokumentacji przetargowej.
b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach ceny umownej. Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykonac
dokumentacja powykonawczg catosci wykonanych robd6t, w tym réwniez: —
dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe). Dokumentacja powykonawcza powinna
zawierac wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robét.

1.5.3 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgca jakosc¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu

Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego

Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i

innych a w szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
iloéciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie

utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;;

a) stosowac sie do Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia

1997r);

b) podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
- mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot
bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatébw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogag by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
badacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru oraz wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspodipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obciazenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposob ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajacych z :

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 )

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,, Planem BOIZ ” na podstawie, ,Informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ” sporzadzong przez projektanta.

» Plan BIOZ ” nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), uwzgledniajac
rébwniez wymagania okreslone w Rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.
Nr 169, poz. 1650) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.
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1.5.1 1 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca
bedzie utrzymywacC roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robaot.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
Bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie jednostkowej umowne;.

1.5.13 Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez
Zamawiajgcego. Wykonawca nie uwzgledni w cenie umownej kosztow zwigzanych z
usunieciem drzew. W ramach umowy Wykonawca wykona usuniecie samowysiewajacych
sie krzewow, jako roboty przygotowawcze pod wykonanie boiska wraz z drenazem.
Koszty z tym zwigzane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robot
podstawowych, ktérych dotycza te roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst
jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada
2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadac
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. - Dz. U.
Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatdow dostarczy atesty wytworcy lub
Swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatow.

2.1 Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania
Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtaczajgc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zZrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjecie z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu robdét. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na
terenie budowy Ilub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora
Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegodlnione w umowie. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytwoérni materiatéow

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedq
zachowane nastepujgce warunki:
- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspofprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatbw w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robét, niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwosci do Robdét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli Dokumentacja Projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
Zzamieniony.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatdw oraz stan drog. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace transportu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
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beda usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach Ilagdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wkasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacii
Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdbw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w ktérym przedstawi
on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaot;

- bhp;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt;

- system (sposob i procedury) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych

robot;

- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);
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-sposbéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegbdtowg opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, kruszyw itp.;

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie

transportu;

- Sposob i procedure pomiaréw i badahn (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot;

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do

opracowania Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia

Inspektorowi Nadzoru najpdzniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po

podpisaniu umowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy podaé¢ w

cenie umowne;.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnacC zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wkaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badahn materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie
koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek
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Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej, ktorej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegdtowych Specyfikacii
Technicznych.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatbw i robot z
Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wifasciwych
przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST;

c) Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (
DZ. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze

dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng

zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogq by¢ badane w

dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwos$ci z SST to takie

materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montazu -w przypadku realizacji obiektu metoda
montazu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do

Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i

harmonograméw Robot;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét;

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot;
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji

Projektowej;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat ;

- inne istotne informacje o przebiegu Robot ;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig;

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska ; Wpis projektanta do Dziennika

Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét ;

b) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb

ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robdét lub w SST i wpisuje

do Ksigzki Obmiardw.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, atesty

materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan

Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia JakoSci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde

zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace

dokumenty:

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robdot;

- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robdét;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencje na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty

budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru Roboét
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagan do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i kosztorysowej.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robdét.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych,
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny Robét (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnoséci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i SST. W
toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego ( korncowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego roboét jest protokédt odbioru
ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
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- Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

- Recepty i ustalenia technologiczne;

-Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,;

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
Programem Zapewnienia Jakos$ci (PZJ);

- Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenhstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét i sieci uzbrojenia terenu;

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac;

- Zakres i lokalizacje wykonywanych robot;

-Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego;

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

- Date rozpoczecia i zakonczenia robot;

W  przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. , Odbiér ostateczny robét ”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci robot wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota)

Skalkulowana, podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach

umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

skfadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w Dokumentacji

Projektowe;.

Wynagrodzenie robot bedzie obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

-Wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy;

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);
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- Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy;
baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w
tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna

oraz wyklucza mozliwo$s¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych

realizacjg przedmiotu Umowy.

9.2 Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu
pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 oséb. Koszty zwigzane
ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia
jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, sciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na
réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i
wymaganiami tych norm.
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.
838 z pozniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 01 B.01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
robét przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Projekt kompleksu
boisk sportowych — Moje boisko Orlik 2012 wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-
szatniowego na dziatce nr ewid. 1527/4 potozonej w Gminie Bojanow”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt rozbidrkowych i
przygotowawczych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.6 Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych
Dokumentacje robot rozbiorkowych stanowia;:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIiB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U.
z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

f) protokdty odbioréw czesciowych, kohcowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych;

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizaciji.
Powinien on uwzgledniaé:

a) lokalizacje i warunki uzytkowania;

b) rodzaj rozbiérki;

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepujg

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3; Do
rozbiorek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania Robét rozbiérkowych.

Do wykonywania robét rozbiorkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
a) Koparki podsiebierne, przedsiebierne
b) Spycharki,
c) mitoty pneumatyczne;

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE 4.1 Ogo6lne wymagania
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne" pkt .4
4.2 Transport materialéw z rozbiorki.
Do transportu materiatéw z rozbiérki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:
-samochdd skrzyniowy;
-ciggnik;
-wywrotka;
Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiorki musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznoéci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbidrkowych.
Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbidrki winien uzgodnic
trase (w kierunku wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z rejonowym
Zarzadem Drdég i Komunikacji w, podajgc okres, w jakim bedzie realizowany wywo6z
oraz ciezary catkowite samochodow przewidzianych do transportu gruzu.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne warunki wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne”

pkt5.

5.2 Roboty rozbiérkowe( wyburzeniowe )

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projektowej,

ponadto:

a) nalezy powiadomi¢ odpowiedni rejonowy Wydziat Ochrony i Ksztattowania
Srodowiska o sposobie zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie
wyburzen, podajgc rodzaj, ilo$¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania
lub wykorzystania w inny sposob;

b) przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodnié trase (w kierunku
wysypiska) i mozliwos$¢ korzystania z drog publicznych z odpowiednim Zarzadem
Drog i Komunikacii

c) przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- odigczy¢ dostawe medidw zewnetrznych t.j. wody, kanalizaciji i elektrycznosci;

- odtgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem odpowiednich
stuzb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez
kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

— wygrodzié teren prac rozbiorkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym,
mocowanej na palikach wysokos$ci okoto 1 m;
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d) drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

e) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na konieczno$¢
ich wykonania w krétkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa

funkcjonujgcych w poblizu obiektow;

f) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatdw wybuchowych;

g) zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione;

h) elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych,
przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym;

i) wszelkie materiaty z rozbidérek nalezy posegregowac i przygotowaé do transportu
poprzez skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace
transport;

j) nie nalezy prowadzi¢ robét rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatrow;

k) szczegdblng ostroznos¢ nalezy zachowac w okolicach pobliskich obiektow i
urzadzen oraz sgsiadujgcych drzew;

I) znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektdéw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami;

m) wykonanie robot rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy powierzyc¢
specjalistycznej firmie posiadajacej doswiadczenie oraz wyposazonej w
odpowiednie zaplecze sprzetowe;

5.3 Wywoéz gruzu i materiatdw z rozbiorki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i
wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty
zwigzane z w/w czynnos$ciami nalezy ujg¢ w cenie jednostkowe;.

5.4 Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu roboét stosowac nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robot rozbidérkowych pracownicy powinni byé zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania
lub zawalania innego;

c) pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi
na jakiejkolwiek kondygnaciji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw
i pozostaty sprzet nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegtos¢
wynoszacg minimum 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac¢ materiaty i przedmioty,
jednak nie mniej niz 6 m;

f)  Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna byc¢

bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatke z pretow stalowych, ostaniajgcg kabineg i
zapewniajgcg bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nieutrudniajaca
mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i
posiadaé aktualne badania lekarskie. Wykonanie robot rozbiérkowych musi by

zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.).
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot wyburzeniowych podano w ST-0
~SVymagania ogoélne" pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2 Zasady obmiarowania
Powierzchnie elementéw rozbidrkowych oblicza sie w m® na podstawie pomiaréw stanu
istniejgcego obiektu przyjmujac wymiary w Swietle.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2 Odbiér roboét rozbiérkowych
Odbiorowi podlega:
a) Wycinka drzew i krzewow;

9. PODSTAWA PLATNOSCI 9.1 Ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sa. w ST -0 ,Wymagania ogodlne"
punkt 9.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane roboty rozbiorkowe i
wyburzeniowe bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu: Wynagrodzenie
jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za roboty rozbiorkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
- wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu;
- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;
- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;
- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- ustawienie i rozebranie rusztowan,
- prace rozbiorkowe i wyburzeniowe,
- zatadunek i wywoz gruzu,
- zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim
zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,
- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.
Kwota jednostkowa uwzgledniajgca réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
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bariery zabezpieczajgce, o$wietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo
ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1 Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998

Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie rozbidrki i przebudowy.

PN-91 /E-05009/704
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje placow budowy i rob6t rozbidrkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiérki.

Budowa kompleksu boisk sportowych ,Moje boisko — Orlik 2012” wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-
szatnio31wego na dziatce nr ewid. 1527/4 potozonego w Gminie Bojanow

Wrzesien 2012 Strona 31




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 02 B.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

CPV 45100000-8
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania robét ziemnych w ramach zadania ,Projekt kompleksu boisk
sportowych — Moje boisko Orlik 2012 wraz z budynkiem zaplecza sanitarno- szatniowego na
dziatce nr ewid. 1527/4 potozonej w Gminie Bojanow”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie wykopow zwigzanych z budowg boiska sportowego.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt
1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdolne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki

okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr
207, poz. 2016; z pézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.
poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatdw podano w ST -0 ,Wymagania

ogolne” punkt 2.

2.2.Wymagania szczegotowe
Przy wykonaniu robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw materiaty wystepujg

jako zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.
Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowa¢ materiaty okreslone w projekcie.
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2.3 Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podtoza. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych rob6t. Urobek nalezy umiescié
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetniac wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania
ogolne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdine"
punkt 5.1.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i
BN- 88/8932-02.

5.2 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar

sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie

warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystgpienia

odmiennych warunkoéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym

Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz

wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynah na

bezpieczenstwo konstrukcji lub robo6t. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor

Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w
zakresie odmiennym od pierwotnego;
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5.3 Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno byc¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraC projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Roboty
ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych
robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed
rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne
zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

- ustawieniem faw wysokosciowych i reperow pomocniczych;

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow;

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu;

5.4 Zasady wykonywania wykopoéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001 r.
Prawo ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami). Wykopy
powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub
obudowac¢ aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé¢ jego odwodnienie w sposob zgodny
ze zwyczajowg praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych. Przyjety
sposob odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;

,fozpompowanie” warstwy wodonosnej;

- zmiana kierunkéw przeptywu wéd gruntowych;

- zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow;
Wykonywanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robot.
Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumieé
sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5 Odwodnienie wykopow

Wykonawca roboét powinien wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw
gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych
zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami
z odpowiednimi instytucjami.

5.6 Tolerancje wykonywania wykopow:
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Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;:
- 115 cm - dla wymiarow wykopow w planie;
- 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;
- 1+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7 Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia.
Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie
niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-
12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-
64/8931-02. Wilgotnos¢ gruntu poditoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

5.8 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.9 Podsypki
Wykonawca moze przystgpic do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, co powinno by
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robét;
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i $mieci;
- Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakdw recznych;
-0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami)
lub ciezkimi tarczami;
0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora;
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane
zgodnie z normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja;

- kontrole prawidtowosé wytyczenie robdt w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podfozu;

- sprawdzenie wymiaréw wykopow;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw;
- ocena poszczegoélnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdine"
punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-0 "Wymagania ogoélne” punkt
7.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szeécienny) wykonanych wykopéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdélne"

punkt 9.

Podstawy ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m*> wykopéw i podsypek w gruncie, w

stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- oznakowanie robdt;
- wyznaczenie zarysu wykopu;

- wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami
do umocnienia scian wykopdw wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi
oraz ich wyciggnieciem

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych;

- odwodnienie wykopu;
- utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;
- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot;
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10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1 Normy i Rozporzadzenia
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow. PN-B-
04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania
prébek gruntu PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne PN-
S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania BN-88/8932-
02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania PN-EN
12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne PN-EN
13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w systemach drenarskich. PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004

r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
poOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r.,

Nr 62, poz. 627; z pozniejszymi zmianami),
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-04 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania ,Projekt kompleksu boisk
sportowych — Moje boisko Orlik 2012 wraz z budynkiem zaplecza sanitarno- szatniowego na
dziatce nr ewid. 1527/4 potozonej w Gminie Bojanow”

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej nalezy je stosowac w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 5/31,5 w konstrukcji boiska - grubos¢ warstwy 15 cm i drugiej warstwy o
uziarnieniu 0/5 mm- grubosci 5 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng
nawierzchni boiska.

1.4.2 Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;j
wilgotnosci kruszywa.

1.4.3 Okreslenia pozostate

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne"

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST-0 ,Wymagania ogdine".

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczenh obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materiatéw. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. Rysunek 1. Pole
dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowe
dwuwarstwowa.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na
podbudowywykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) 0,075-4 mm

1 -3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe) 4-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy

uktadanej jednorazowo.

2.3.1 Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

tabela 1.
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Lp. |Wyszczegdlnienie wiasciwosci warstwa gérna warstwa dolna
1 od2do5 |od 2 do
Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % 5 PN-B-06714 -15 [3]
(m/m)
Zawartos¢ nadziania, % (m/m), nie wicej niz 5 10
2 PN-B-06714 -15 [3]
3 |Zawartos¢ ziaren nieforemnych %(m/m), nie 35 40
wiecej niz PN-B-06714 -16 [4]
Zawarto$¢  zanieczyszczen  organicznych, 1 1
4 %(m/m), nie wiecej niz PN-B-04481 [1]
5 |[Wskaznik piaskowy po  pieciokrotnym od 65 od 50
zageszczeniu metodg | lub 1l wgPN-B- BN-64/8931 -01 [26]
04481,%
6 |Scieralno$¢ w Bebnie Los Angeles 3530 50 35
7 |a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie PN-B-06714 -A2[12]

obrotéw, nie wiecej niz
b) Scieralnos¢ czesciowg po 1/5 petnej
liczby obrotdw, nie wiecej niz

Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5
7 PN-B-06714 -18 [6]
8 |Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach 5 10
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz PN-B-06714 -19 [7]
9 | Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, % - -
(m/m), nie wiecej niz PN-B-06714 -37 [10]
DN D NR744 20 |
Zawarto$¢ zwigzkdéw siarki w przeliczeniu na 1 1 PN-B-06714 -28 [9]

10 |SO3, %(M/m), nie wiecej niz

Wskaznik nosnosci wn,s mieszanki kruszywa,

11 (%, nie mniejszy niz: 80 60 PN-S-06102 [21]
a) przy zageszczeniu Is >=1,00
b) przy zageszczeniu Is > =1,03 120

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

b) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, w
miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST- 1 ,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2 Transport materiatow
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogoblne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST- 1 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2 Przygotowanie podioza

_____ <5
Dss

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikalnie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

w ktorym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub
warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,

Dgs -wymiar boku oczka sita, przez ktdére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w
milimetrach. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach
réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez

Zamawiajacego.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek
do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.4 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg
Zamawiajgcego, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. OPIS DZIALAN ZWAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI

6.1 Ogdélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-1 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu w
celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci
okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie roboét
6.3.1 Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajaca na jedno
badanie

Wyszczegodlnienie badan Minimalna liczba badan na

dziennej dziatce roboczej

1 Uz-larnlenllt’a m-|eszank-| 5 600
2 Wilgotno$¢ mieszanki
3 Zageszczenie mieszanki 10 prébek na 10 000m?
Badanie wtasciwosci kruszywa wg. L - e
4 tab. 1,pkt2.3.2 Dla kazdej partii kruszywa przy kazdej zmianie kruszywa

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

6.3.2 Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki
nalezy pobieraC w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Zamawiajgcemu.

6.3.3 Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢é mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnosc¢
nalezy okresli¢c wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywacé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego

okreslonego metodg normalng. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-
77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidtowe,
gdy

stosunek wtérnego modutu E do pierwotnego modutu odksztatcenia Ej jest nie wiekszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5 Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w
pkt 2.3.2. Probki powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Zamawiajgcego.

6.4. Wymagania dptyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosc
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Szerokos¢ podbudowy

10 razy na 1 km

2 Réwnosc¢ podtuzna W sposob ciggty planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

S Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziaice
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m Przed
odbiorem: w 3 punktach, lexcz nie rzadziej niz raz na
2000 m

8 Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m co

-modutodksztatcenia
- ugiecie sprezyste

najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

* Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2 Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm. -5 cm.

6.4.3 Rownosé podbudowy

Nierownos$ci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa, fatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekracza¢ 10 mm.

6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg 0,5 %.

6.4.5 Rzedne wysokosciowe podbudowy
Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.4.6 Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz +5 cm.

6.4.7 Grubos¢é podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci proj. o wiecej niz + 10%.

6.4.8 Nosnos¢ podbudowy
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Nosnos¢ podbudowy mozna badac ptytg uciskowa.

Tablica. Cechy podbudowy

Podbudo Wymagane cechy podbudowy
wa z kruszywa Wskaznik Maksymalne Minimalny modut odksztatcenia
o] zaggszczenia |ugiecie sprezyste pod mierzony ptytg o srednicy 30 cm,
wskaznikuwnie Is kotem, (mm) (MPa)
mniejszy niz (%) nie mniejszy
m niz, niz 40 kN 50 kN Od pierwszego Od drugiego
(%) obcigzenia E4 obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1 Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 c¢cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowy przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2 Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny bye naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego,
uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3 Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Zamawiajgcego. Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko
wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez
Wykonawce podbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
Ogdblne zasady obmiaru robét podano w ST 1 , Wymagania ogodlne". Jednostkg
obmiarowa jest: m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 , Wymagania ogdlne". Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogadlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,, Wymagania
ogolne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 04 B.04.00.00

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO

CPV 45212221-1
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3.Zakres robot objetych SST

1 .4.0Okreslenia podstawowe

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

2.2.Trawa syntetyczna

2.2.1. Trawa syntetyczna na boisko pitkarskie
2.3. Nawierzchnia poliuretanowa

3.SPRZET
3.1 .0godlne wymagania

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 .0gdlne warunki wykonania Robét 5.2.Roboty montazowe
Instrukcja ukfadania sztucznej nawierzchni systemowej Generalne zasady konserwacji nawierzchni z trawy
syntetycznej.

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.0g0lne zasady

7.0BMIAR ROBOT
7.1 .0gdIne zasady obmiaru
7.2. Zasady obmiarowania

8.0DBIOR ROBOT
8.1 .0golne zasady odbioru Robdt.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdIne zasady
9.2.Zasady rozliczenia i ptatno$ci

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia

UWAGA.

WYBOR OKRESLONYCH NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH (TRAWA,
POLIURETAN) NALEZY DO INWESTORA. PRZY WYBORZE KONKRETNEGO
ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO INWESTOR MUSI KIEROWAC SIE JEGO
ZGODNOSCIA Z NINIEJSZA SPECYFIKACJA, WYMOGAMI PRAWA
BUDOWLANEGO, PRZEPISOW POKREWNYCH | SZCZEGOLOWYCH ORAZ WIEDZA
TECHNICZNA.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i utozenia nawierzchni typu z trawy syntetycznej oraz nawierzchni
poliuretanowej, w ramach zadania ,Projekt kompleksu boisk sportowych — Moje boisko Orlik
2012 wraz z budynkiem zaplecza sanitarno- szatniowego na dziatce nr ewid. 1527/4
potozonej w Gminie Bojanéw”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
utozeniem nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej oraz nawierzchni poliuretanowej.

1 .4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Trawa syntetyczna - Wiokna syntetyczne mocowane w osnowie systemowej,

Poliuretan - nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana metodg
natrysku lub w postaci prefabrykowanych mat.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robét mogg by¢é stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki

okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.

881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatdbw podano w ST -0 ,Wymagania

ogolne” punkt 2.

2.2 Trawa syntetyczna
PODBUDOWA wg SST-04

Podtoze, na ktorym ma by¢ ukfadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z
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projektem i sztukg budowlana. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen i
ustabilizowane.
Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 6mm.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm,
osadzonym na fawie betonowej. Wody opadowe beda odprowadzane poprzez drenaz.

2.2.1 Trawa syntetyczna - boisko pitkarskie
Wymagania techniczne dotyczace trawy syntetyczne;:

- Zgodnosc¢ oferowanej nawierzchni z normg PN-EN 13330-1 lub aprobatg
techniczng ITB, lub rekomendacjg techniczng ITB, lub wynik badania
specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe, np. Labosport,

- Certyfikat FIFA (1 star lub 2 star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce zgodno$¢
oferowanego systemu nawierzchni w wymogami stawianymi przez FIFA,

- Karta techniczna oferowanego systemu nawierzchni potwierdzona przez jej
producenta,

- Atest PZH oferowanej nawierzchni,

- Autoryzacja producenta oferowanej trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnie,

- Min. wysokosc¢ trawy syntetycznej: 60mm. (catkowita wysokos¢ systemu
nawierzchniowego potwierdzona kartg techniczng producenta wystawiong na dany
typ nawierzchni)

- Parametry trawy zgodnie z SIWZ 2011 Programu Orlik 2012

2.3 Nawierzchnia Poliuretanowa.

Nawierzchnia poliuretanowo - gumowa przepuszczalna dla wody. Warstwy nawierzchni
PU (zgodnie z SIWZ 2011 Programu Orlik 2012):

- warstwy EPDM grubosci 7mm.

- warstwy uzytkowa grubosci 7mm z granulatu SBR

- warstwa stabilizujgca typu ET o grubosci min. 30-32 mm

Po wykonaniu podtoza pod nawierzchnie sportowe oraz po jego petnym wysezonowaniu
sie, nalezy przystgpi¢ do montazu nawierzchni poliuretanowych.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych
opakowaniach oraz nalepkach wskazujgcych na typ produktu i nazwe producenta
Materiaty powinny by¢ ztozone w miejscu nie kolidujgcym z codzienng komunikacja,
powinny bye zabezpieczone.

Prace montazowe mozliwe sg w odpowiednich warunkach pogodowych — temperatura
otaczajacego powietrza powinna sie zawiera¢ w przedziale 12 - 30 °C, nie mogq
wystepowac¢ zadne opady atmosferyczne ani silne wiatry. Podtoze betonowe musi byc¢
suche.

Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu rownosci spadkoéw oraz
jakosci wykonania podbudowy - nalezy ja wymiesc¢ i oczysci¢ z wszelkich Smieci, piasku i
innych zanieczyszczen. Ewentualne widoczne miejsca z wystepujgcymi plamami
olejowymi nalezy bezwzglednie wymyc¢ detergentem.

Montaz nawierzchni sportowej - wg instrukcji producenta i wybranej technologii - natrysk
lub maty.

Po zakonczeniu robot nawierzchniowych otrzymujemy gotowg warstwe uzytkowa, na
ktérej malujemy linie farbami poliuretanowymi.
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Nawierzchnie PU produkowane sg w 2 podstawowych kolorach - ceglastym i zielonym.
Dopuszczalne jest dowolne zestawienie kolorystyczne nawierzchni na boisku.

Podbudowa pod nawierzchnie syntetyczne

- warstwa wyrdwnawcza - mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych o
wskazniku piaskowym > 65% ( 0,075 - 4 mm) gr. 5 cm (lub inna - wg specyfikaciji
technicznej producenta)

- warstwa nosna - kliniec (4-31,5 mm) Ilub alternatywnie kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie (4-31,5 mm) o wskazniku piaskowym > 50% i o
zawartosci pytdw < 5%, gr. 15 cm

- geowldknina drenarsko-separujgca z widkien ciagtych, wytrzymatos¢ na rozciaganie
minimum 8 kN/m

- drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych

- podsypka piaskowa gr. 10cm,

- warstwa gruntu wymienionego min.40cm

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytworca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
Zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne warunki wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt5.
5.2 Roboty montazowe

Roboty wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemy nawierzchni
syntetycznej.

5. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni syntetycznych.

Dla nawierzchni z trawy syntetycznej - dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan
podanych w pkt 2.2.1.

Dla nawierzchni poliuretanowej - dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan
podanych w pkt 2.3.

GENERALNE _ZASADY _KONSERWACJI | UZYTKOWANIA NAWIERZCHNI
SYNTETYCZNYCH

Aby utrzymaé walory estetyczne, przydatnos¢ do gry i parametry bezpieczenstwa boiska,
wiasciciel obiektu musi dbac¢ aby na nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajgce rosliny ani
inne elementy jak np. kamienie, gruz, liscie, Smieci itp.

Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa
gromadzgce sie zanieczyszczenia, ktére pochodzg z naturalnego uzytkowania (np. pyt
polietylenowy), gry (np. sznurdwki, bandaze), zasmiecania dokonywanego przez widzéw (np.
niedopatki papierosow, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).
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Jesienig spadajgce liscie musza by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym
wypadku moga gni¢ - rozktadac sie utatwiajgc w ten sposéb wegetacje mchom czy nawet
chwastom. Jako $rodek zapobiegawczy zaleca sie¢ wykonanie raz w roku zabiegow
chwastobodjczych. Duzo tatwiej jest zapobiegac¢ pojawieniu sie chwastow niz probowac je
usuwacé, gdy juz sie pojawig i zapuszcza korzenie. Wieksze zanieczyszczenia, $mieci mogag
by¢ wyczesywane i zbierane za pomocg specjalnej maszyny: szczotka obrotowa i
pojemnik na smieci. Do konserwacji mozna rowniez uzywa¢ dmuchawe do lisci, pod
warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona - nie powoduje przemieszczen zbyt
duzych ilosci wypetnienia trawy syntetycznej oraz, ze dysza dmuchajgca ustawiona jest
poziomo w stosunku do podfoza i podmuch nie powoduje zbyt duzego zageszczenia (ubicia)
wypetnienia trawy syntetyczne,j.

W celu utrzymania gwaranciji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglad gwarancyjny, w
ramach ktérego bedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy
uzyciu specjalnych maszyn. Konserwacja musi by¢ wykonana przez specjalistyczng i
przeszkolong firme.

PROGRAM KONSERWACJI

Szczegotowe wytyczne na temat programu konserwacii boiska zawiera Karta Gwarancyjna
opracowana przez producenta nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne"
pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2.Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni syntetyczne.

8.0DBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru Robét.
Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:
- Rownosci nawierzchni.
- Pochyleh podtuznych i spadkéw poprzecznych.
- Grubosci nawierzchni.
Technicznych dokumentow kontrolnych :

9.PODSTAWA PLATNOSCI 9.1 Ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdlne"
punkt 9.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca za wykonane nawierzchnie z trawy
syntetycznej i poliuretanu bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu:
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Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci i badania
sktadajace sie na jej wykonanie nawierzchni, okreslone dla tej roboty w SST i kosztorysie
ofertowym;

Kwota jednostkowa za roboty obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- wartosc¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu;

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT);

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okres$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo
ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1 Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych - Wyznaczanie
grubosci nawierzchni sportowych z tworzyw
sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenéw sportowych - Wyznaczanie
wytrzymatosci potgczenia nawierzchni sztucznych

PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terendow sportowych - Metoda

przygotowania probek do badan darni sztucznej i
nawierzchni widkienniczych

PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych - Wyznaczanie
wytrzymatosci na rozcigganie wiokien sztucznych
PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw

sportowych - Specyfikacja
10.2 Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pézniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627;
z pézniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 05 B.05.00.00

OGRODZENIA, URZADZENIA SPORTOWE
CPV 45340000-2

OBRZEZA BETONOWE
CPV 452122211
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1. WSTEP 1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania
dotyczace wykonania ogrodzenia, wyposazenia sportowego oraz obrzezy betonowych w
ramach zadania ,Projekt kompleksu boisk sportowych — Moje boisko Orlik 2012 wraz z
budynkiem zaplecza sanitarno- szatniowego na dziatce nr ewid. 1527/4 potozonej w Gminie
Bojanéw”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie ogrodzen oraz obrzezy betonowych zwigzanych z budowg boisk
sportowych. Roboty wchodzace w sktad SST-06:

- Ogrodzenie - CPV 45340000-2

- Obrzeza betonowe - CPV 45212221 -1

1 .4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt
1.4.

Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie powierzchnie boisk od terenéw nie przeznaczonych do sportu.

Siatka metalowa -siatka wykonana z drutu o r6znym sposobie jego splotu (ptéciennym,
skosnym), pleciona z ptaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana
(harfowa, petlowa, potpejlowa), o roznych wielko$ciach oczek.

Stalowa linka usztywniajgca -rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzgce
line stalowa.

Wysokosc ogrodzenia -odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem
ogrodzenia.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdolne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by

stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.

881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatdw podano w ST-0 ,Wymagania

0ogolne” p-kt 2.

2.2 Wymagania szczegotowe

Ogrodzenia z siatki zgodnie z projektem

- stupki z rur stalowych Rk60x60x4, 80x80x4, 100x100x4, 100x100x5,

o wys. 2 i 4m nad ziemia.

- siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego, powlekanego tworzywem sztucznym
PCV -wedtug projektu.

2.3. Obrzeza betonowe
2.3.1 Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
1 b h r
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka
Gatunek 1
1 +8
b, h +3

2.3.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestosc¢ lub wypuktos¢ powierzchni i 2
krawedzi w mm
Szczerby i uszkodzenia krawedzi i ograniczajgce niedopuszczalne
narozy powierzchnie gorne
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ograniczajgcych pozostate
powierzchnie: liczba, max
dtugo$¢, mm, max
gtebokos¢, mm, max

2
206

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt

chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Fad
.C

' betonowego obrzeza

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 4 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru

Dopuszczalna odchytka, m

Gatunek 1 Gatunek 2
8 +12
b, h 3 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
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Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestosé lub wypukto$é powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby i ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi i narozy T h !

ograniczajacych pozostate 2 240 10

powierzchnie:

i 20

liczba, max dlugos¢, mm, max

6

gtebokos¢, mm, max

2.3.4 Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosé
minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.3.5 Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B25 lub B
30.

2.4 tawa betonowa

tawy betonowe majg za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych. Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- najmniejsza dopuszczalna ilosé cementu -210 kg/m> mieszanki betonowej
najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopieh mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatosé betonu wg PN-88/B-06250;

2.5 Stopy betonowe

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukcji
pitkochwytéw/ogrodzenia.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- najwieksza dopuszczalna wartosc¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopieh mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatosé betonu wg PN-88/B-06250;

2.6 Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro™

Deskowanie powinno zapewnic sztywnos$c¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo

konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betonowa, deskowanie powinno by

sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;.

Klasa betonu, jesli w dokumentaciji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna
by¢ B15 lub B20 (urzadzenia sportowe B25) lub zgodna ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetniac
wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny bye zgodne z
ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.
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Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetniaC wymagania PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektora Nadzoru, przy czym w
przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien byé
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny spetnia¢ wymagania
PN-B-23010.

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektora Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal
dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace
jej gatunek. Wtasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny
odpowiadac postanowieniom PN-B-03264.

3. SPRZET

Montaz elementéw recznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1 Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt .4
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
Zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Transport obrzezy betonowych powinien odbywac sie w liczbie sztuk
nieprzekraczajgcych

obcigzenia zastosowanego $rodka transportu. Przewozone elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.2 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania
nie powinien powodowac:

-segregaciji sktadnikow;

-zmiany skfadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych;

5. WYKONANIE ROBOT 5.1 Wymagania ogélne
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST-0 "Wymagania ogdine”
punkt5.

5.2 Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w

projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora

Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie

moze wptyng¢ na bezpieczenhstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robot

wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3 Wykonanie ogrodzenia
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

W zaleznosci od wielkosci robét, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru zakres robot ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i
na zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia
w

terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezy:
-wykonanie dotow pod stupki;

-wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;

-ustawienie stupkéw (metalowych);

-wykonanie witasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowej lub z tworzywa
sztucznego);

-wykonanie bram i furtek.

5.4 Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod
stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow stupka,
a gtebokosc¢ od 1,0 do 1,1 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac
doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonac
podziatu odcinkéw prostych wg rysunkdéw dokumentaciji projektowe;.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia.

5.5 Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone
w betonie utozonym w dotku.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetnié otwdr mieszankg betonowag
odpowiadajacg wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy
podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna
Wykorzystywac¢ do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od
ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest
nizsza od 10°C - po 14 dniach.
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5.6 Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z
rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury.

Stupki kohcowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie
wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie uko$nymi stupkami
wspierajgcymi lub stezeniami regulowanymi srubg rzymska, ustawiajac je wzdtuz biegu
ogrodzenia pod katem okoto od 20 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajgcych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepow i hakéw
metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane
do umocowania do nich siatki.

5.7 Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Jesdli instrukcja producenta nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesic linki (druty)
usztywniajgce co 500mm i przymocowac je do stupkéw. U gory, jako usztywnienie nalezy
zastosowac rure @ 42mm. Do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych linki muszg
by¢ starannie przymocowane. Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogty
przesuwac sie i wywierac¢ nacisku na stupki narozne i bramowe, a w przypadku zerwania
sie, aby zwabiaty siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina sie wyciggarkami wzglednie
ztaczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy zbyt silnie napinac linek, aby nie oddziatywaty one
ujemnie na stupki narozne lub bramowe. Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkdéw
koncowych, naroznych i bramowych za pomoca pretow ptaskich lub zaokraglonych lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Siatke napina sie w sposéb
podobny do napinania linek i przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co
50 do 70 cm) do linek. Gorng krawedz siatki metalowej nalezy taczy¢ z rurg @ 42mm
zaginajac na niej poszczegodlne druty siatki. Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak
tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.

5.8 Wykonanie spawanych ztacz elementéw ogrodzenia
Ztgcza spawane elementéw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.

Wytrzymato$¢é zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki
wymiarow spoin nie powinny przekraczac¢ £ 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mmi £ 1,0
mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w zigczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajacymi do
siebie ptaszczyznami nie powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

Ztgcza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 1. Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ wady wieksze niz podane w tablicy 1 jesli uzna, ze nie majg one
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w ztagczach spawanych, wg PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 1,5
Porowato$¢ 3,0
Krater 1,5
Wklesniecie lica 1,5
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Roéznica wysokosci sgsiednich
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wgtebien i wypuktosci lica 3,0

5.9 Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowag lub SST, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala
Inspektor Nadzoru.

Zaleca sie wykonanie bram i furtek z katownikow (np. o wymiarach 45x45x5 mm lub
50x50x6mm) lub innych ksztattownikow z wypetnieniem ram siatkami metalowymi
(przyktad podano w Dokumentacji Projektowej).

Kazda brama i furtka powinna by¢é kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy,
rygle, zamki itp.

5.10 Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach
Malowanie ogrodzen metalowych

Stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowacé pierwszy raz po
zaobserwowaniu pojawiania sie rdzy, a nastepnie przecietnie co 4 do 5 lat w celu
zabezpieczenia stali przed korozja.

Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzes$nia, wytgcznie w
dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowac
pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak réwniez malowa¢ metodag
natryskowg w temperaturze ponizej +15°C oraz podczas wystepujacej mgty i rosy.

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad przy malowaniu ogrodzen:

-z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze,
zgorzeling, ew. starg, tuszczacq sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajgce
przyczepnos$¢ farby do podioza przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatdbw Sciernych, piaskowanie, odpalanie,
tugowanie lub przy zastosowaniu innych srodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i
PN-ISO-8501-1;

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomocg
kitow lub szpachlowek ogdlnego stosowania, a nastepnie - wygtadzi¢ i zeszlifowac
podtoze pod farbe,

- do malowania mozna stosowac farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwaranciji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe,
akrylowe, itp. oraz rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;

- farbe dtuzej przechowywang nalezy przygotowa¢ do malowania przez usuniecie
.kozucha" (zestalonej substancji btonotwoérczej na powierzchni farby), dokfadne
wymieszanie (potaczenie Izejszych i ciezszych sktadnikéw farby), rozciehczenie zbyt
zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczen);

- malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metodg

natryskowg (pistoletami elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.);

-z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowa, przy czym kazdg nastepng warstwe mozna natozyé po catkowitym
wyschnieciu warstwy poprzednie;.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST lub
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Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego
z betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i
pojawianie sie rdzawych zaciekow sygnalizujgcych korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i
Srodowiska, z niskg zawartosciag m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy
stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptaciji
Inspektora Nadzoru badania na zawartos¢ szkodliwych sktadnikéw.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wéd powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz z same;j
farby, nalezy usuwac do izolowanych zbiornikdw, w celu ich naturalnej lub sztucznej
neutralizacji i detoksykaciji.

5.11 Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie
bez szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg rysunkow
konstrukcyjnych.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie faw
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-63/B-06251.

Nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masag zalewowg
odpowiadajacg PN-54/S-30001.

Szczeliny nalezy starannie oczysSci¢ na petng wysokosc¢ fawy i osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewowa. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowg do
temperatury 150-170°C.

5.12 Wbudowanie obrzezy
Podsypka piaskowa
Podsypka piaskowa powinna by¢ wykonana z piasku srednio lub gruboziarnistego.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy ustawionych na tawie fundamentowej. Obrzeze moze
wystawac nad poziom boiska na wysokos¢ 25+30mm i tolerancje +1cm na 4m.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$cic i
zmyc¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

5.13. Wyposazenie boisk w sprzet sportowy

Boisko wielofunkcyijne.

Dwa stojaki na kosze do koszykowki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys.
architektonicznymi  (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa).

Komplet - siatka wraz ze stupami do pitki siatkowej. Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys.
szczegotowymi  (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa)
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Wszystkie urzgdzenia sportowe montowane w tulejach, z regulacjg wysokosci.

Boisko pitkarskie

Dwie bramki pitkarskie do pitki noznej ,mtodziezowe , wymiary 5x2m z profilu owalnego
100x120mm, ,aluminiowego ozebrowanego Profil taczony w naroznikach ztgczkg
aluminiowg wewnetrzng oraz dodatkowg zlgczkg stalowg zewnetrzng. Bramka
wyposazona w tuki stalowe, ocynkowane, sktadane oraz haczyki PP stuzace do
zamocowania siatki . Bramki montowane w tulejach aluminiowych (montaz wg zalecen
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

5.14 Pitkochwyty
Pitkochwyty zlokalizowane na boisku pitkarskim wzdtuz krotszego boku.

Pitkochwyt systemowy. Pitkochwyt skfada sie ze stupdw aluminiowych - profil aluminiowy
100x100mm. Wysokos¢ catkowita profilu min. 6,80m . Wysoko$¢ profila po
zamontowaniu w tulei to min. 6m. Profil przystosowany do mocowania siatki za pomocg
haczykow PP.

Rozpieto$¢ miedzy stupami 5,25m

Wypetnienie pitkochwytu - Siatka ochronna bezweztowa z polipropylenu o oczku
100x100mm, grubosci splotu 4mm. Siatka posiada dodatkowe wzmocnienia krawedzi.
Mocowana jest w czesci dolnej i gornej za pomocg karabinczykdéw ocynkowanych do linki
stalowej o grubosci 3mm zakonczonej Srubami rzymskimi. Mocowanie siatki w pionie do
stupa aluminiowego za pomoca haczykéw wykonanych z polipropylenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢é od producentow
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykonac¢ badania materiatdw przeznaczonych do
wykonania roboét i przedstawié ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji
materiatow.
Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza;
-siatki ogrodzeniowe;
-liny stalowe;
-rury i ksztattowniki na stupki;
-drut spawalniczy;
-prety zbrojeniowe;
Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty
do
wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajgc nieskomplikowany
charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robaot.

6.3 Badania w czasie wykonywania roboét
6.3.1 Badania materiatdw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem)
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producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.
Czestotliwos$¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producenta.

Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena
wynikow
Lp. badan
1 Sprawdzenie powierzchni od 5 do 10 badan z Powierzchnie zbada¢ Wyniki powinny by¢
wybranych losowo nieuzbrojonym okiem. Do ew. zgodne z
elementéw w kazdej sprawdzenia gtebokosci wad uzyé wymaganiami
dostarczanej dostepnych narzedzi (np. liniatéw z
partii wyroboéw czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw,
liczacej do itp.)
1000
2 Sprawdzenie wymiaréw Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2 Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

c) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentow pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.6;

f)  prawidtowosc¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;

g) poprawnos$¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajgce do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z
kazdej strony) nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i
innych zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiarow;

b) ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o
powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by

c) stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze;

d) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wytrzymatosci zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;

d) ztagcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢é naprawione powtdrnym
spawaniem;

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-
6 zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien
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SST-6 zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt
7.

Jednostkg obmiarowg wykonanego ogrodzenia jest mb.

Jednostkg obmiarowg wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z
dokumentacjg projektowg i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych
do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wlasny we wkasnym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI 9.1 Ogélne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdélne"
punkt 9.

Podstawy ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza.

Cena jednostkowa obejmuije:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

-oznakowanie robdt;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

-przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

-wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

-oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot;

9.2 Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz
materiatdbw pomocniczych;

- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajgcy stabilnosé;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych;

9.3 Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- zapewnienie niezbednych srodkéw produkciji;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

- roz&cielenie i ubicie podsypki;

- ustawienie obrzeza;

- wypetnienie spoin;

-obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza;

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej;
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach;

10. PRZEPISY ZWINZANE

10.1 Normy i Rozporzadzenia
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
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staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogdlne wytyczne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania sruby,

PN-M-82054 wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogolne

wymagania i badania

PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych.

BN-83/5032-02
Wymagania i badania Siatki bezwezetkowe cigezkie z
polietylenu

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

10.2.Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pézniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627;
z pézniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 06 B.06.00.00

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
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SPIS TRESCI

WSTEP

Przedmiot SST.

Zakres stosowania SST .

Zakres robot objetych SST .
Okreslenia podstawowe.

Ogdlne wymagania dotyczace robot:

AAAAA.A
orwh=

2, MATERIALY

2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02
2.2. Piasek na podsypke.

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa.

3. SPRZET.

4. TRANSPORT

5. WYKONAWSTWO.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Kontrola jakosci materiatow. 6.2.  Kontrola jakosci wykonania..

7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ZWIAZANE.
10.1. Normy
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1. WSTEP,

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru chodnikéw i podjazdéow w ramach zadania ,Projekt kompleksu boisk sportowych —
Moje boisko Orlik 2012 wraz z budynkiem zaplecza sanitarno- szatniowego na dziatce nr
ewid. 1527/4

1.2 Zakres stosowania SST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robét objetych SST .
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wykonanie chodnika z kostki betonowej
brukowe;j.

4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1 Okre$lenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne".
1.4.2 Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania
produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze
sobg w fazie produkcji.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne".

2. Materiaty

2.1 Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02
Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiada¢
atest wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw lub Instytut Techniki Budowlanej w
zakresie :

- wygladu zewnetrznego - ksztattu wymiaréw

- wytrzymatosci na Sciskanie

- nasigkliwosci

- odpornosci na dziatanie mrozu

- scieralnosci
Wydany atest powinien okresli¢ zgodnos¢ wymienionych wyzej cech technicznych z
wymaganiami podanymi w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; BN - 80/6775-
03/01 , BN - 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501 .
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kostki:
- grubos¢: £5 mm,
- wymiary w rzucie : £ 3 mm.

2.2 Piasek na podsypke.
Piasek srednioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.

2.3 Zaprawa cementowo-piaskowa.
Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501
3. Sprzet.
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Uktadanie elementdéw recznie. Zageszczenie podsypki ora zwibrowanie utozonego
umocnienia zageszczarkg ptytowa.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przywozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajgcymi
wymagania ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacii i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Kontrola jakosci materiatow.

Wbudowane materiaty musza spetnia¢c wymagania zawarte w niniejszej SST. Zastosowana
kostka powinna posiadac atest FTB kwalifikujgcy do stosowania w budownictwie.

6.2 Kontrola jakosci wykonania.

1. Stopien zageszczenia podsypki nie mniejszy niz 0,97, okreslony zgodnie z normg, PN-
88/B-04481.

2. Doktadnos¢ wykonania powierzchni chodnika kontroluje sie tatg, 3 metrowa.
Najwieksze zagtebienie pod tatg nie moze przekracza¢ 3 cm.

3. Szerokos¢ spoin pomiedzy elementami max. 3 mm. Spoiny winny by¢ zalane zaprawa,

cementowg na petng, grubos¢ elementéw.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia. llo$¢ robét zostata
okreslona w przedmiarze robot

8. Odbior robot
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robo6t poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wkasny w wyznaczonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci za wykonanie tych robét jest przyjecie ich przez Inspektora Nadzoru.
Cena jednostkowa obejmuje :

- Zakup materiatéw i dostarczenie na miejsce wbudowania

- Wykonanie chodnika ,

- Wykonanie niezbednych badan.

Ogodlne warunki i zasady ptatnosci zostaty okreslone w ST-0 ,WWymagania ogolne".

10. Dokumenty zwigzane.

10.1. Normy:

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic;
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdolne wymagania i badania

BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehnego.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-88/B-0448 Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.

Budowa kompleksu boisk sportowych ,Moje boisko — Orlik 2012” wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-
szatnio78wego na dziatce nr ewid. 1527/4 potozonego w Gminie Bojanow
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