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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych    

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00 “Wymagania 
Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach projektu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości  
Stany –ul. Kozły i Załęże , gmina Bojanów. 
Specyfikacja obejmuje: 
 - Roboty kanalizacyjne: 

Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Bojanów i Stany –ul. Kozły i 
Załęże – kanalizacja grawitacyjna, przepompownie ścieków, przewody 
tłoczne 

- Roboty odtwarzające teren: 
Odbudowywanie  ogrodzeń, dojazdów  i dróg w tym z nawierzchni 
bitumicznej oraz zapewnienie dojazdów, dojść do gospodarstw, 
posesji i instytucji w czasie realizacji robót. Na terenach zielonych i 
ogrodów zasypywanie wykopów gruntem rodzimym z odtworzeniem 
warstwy humusu lub ziemi urodzajnej. 

- Roboty drogowe wg. opracowania oddzielnego pt. „Specyfikacje              
techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących branży drogowej”  

    
1.2. Przedmiot i zakres Robót objętych ST 
 
1.2.1. Zakres zadania. 
Przedmiotem opracowania projekt budowlany  Kanalizacji Ściekowej w Gminie Bojanów dla 
miejscowości Stany- ul. Kozły, Załęże w gminie Bojanów. 
 
Zakres opracowania zawarty w  etapie obejmuje skanalizowanie gminy Bojanów w zakresie 
miejscowości : Stany ul. Kozły i Załęże w zakresie wskazanym na rysunkach  orientacyjnych.  
 
Całkowita wielkość kanalizacji: 
 
Sieć: 
1.Rurociąg grawitacyjny φ160       –   305,6m 
2.Rurociąg grawitacyjny  φ200  mm       – 4938,5m 
3.Rurociąg tłoczny φ125        – 1090,0 m 
4.Rurociąg tłoczny φ110       – 1485,4 m 
5.Rurociąg tłoczny φ75       –  493,0 m 
 
Suma sieć:         - 8’312,5m 
 
6. Liczba pompowni                  - 8 szt. (w tym  1 przydomowa) 
7.Armatura do płukania sieci armatura,  np. :proste odejście dn 50,dn 80 
 nr. kat 9831 Hawle                   - 5 szt. 
8. studnie rozprężne systemowe np. studzienki do wytracania energii LW 1000   - 8 szt. 
9.armatura do odpowietrzania na rurociągach tłocznych 
np.: armatura odpowietrzająco - napowietrzająca do bezpośredniego montażu w ziemi 
nr.kat.9828 Hawle                       -  4 szt. 
10. Studnie systemowe φ315  mm  np.:  prod. Wavin                   -  25 szt. 
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11. Studnie systemowe φ425  mm  np.: prod. Wavin      -  168 szt. 
12. Studnie systemowe włazowe φ1000  mm   
np. studnie systemowe φ1000mm typ TEGRA1000  prod. Wavin       -  9 szt. 
 
 
 
1.2.2. Przedmiot ST 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
 
 

ST 01 ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD 
BUDOWĘ Z ROBOTAMI ZIEMNYMI 

ST 02 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ  

ST 03 ROBOTY MONTAŻOWE RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH 
KANALIZACJI SANITARNEJ 

ST 04 ROBOTY MONTAŻOWE TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNE 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH 

 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 
1.3.1. Wyszczególnienie robót tymczasowych. 
  Przewidywane jest występowanie następujących robót tymczasowych: 

a) odwodnienie terenu robót, 
b) umocnienie wykopów, 
c) zabezpieczenie istniejących budowli (sieci, uzbrojenia itp.), 
d) prowizoryczne uzbrojenie terenu, 
e) organizacja ruchu drogowego zastępczego (w tym m.inn. drogi objazdowe, zmiany 

tras zbiorowej komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane), 
f) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki itp.), 
g) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i 

komunikacja, składowiska, przyłącza, obiekty zaplecza, urządzenia produkcji 
pomocniczej, zabezpieczenie bhp i p.poż., tablice informacyjne itp.) 

h) odtworzenie terenu. 
1.3.2. Wyszczególnienie prac towarzyszących. 
 Przewidywane jest występowanie następujących prac towarzyszących: 

a) obsługa geodezyjna, 
b) obsługa geotechniczna, 
c) dokumentacja fotograficzna terenu i robót, 
d) nadzór archeologiczny i innych użytkowników uzbrojenia terenu, 
e) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej. 

 
1.4. Informacja o Terenie Budowy. 

Teren objęty niniejszą inwestycją – to rejon  o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
w układzie wolnostojącym. Nie występuje zabudowa wielorodzinna. Część dróg posiada 
zagospodarowany pas drogowy o szerokości od 3,0 do 6,0m posiadający jezdnię o 
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nawierzchni z betonu asfaltowego (lub w części z płyt betonowych), umocnione pobocza 
oraz pasy zieleni. 
Pozostałe drogi nie posiadają zasadniczo zagospodarowanego pasa drogowego lub 
posiadają zagospodarowanie tylko w niewielkiej części drogi.  
Nawierzchnię drogową ww. ulic stanowi w części podłoże gruntowe prowizorycznie 
umocnione tłuczniem lub gruzem.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami 
Kontraktu do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, 
w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
zapewniając: 
a) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

b) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w 

energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych 
czynników, 

- usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  
c) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
d) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
e) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
f) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
g) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
h) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
i) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót,  
a także poleceniami Inżyniera. 
 
Wykonawca  w  uzgodnieniu z Zamawiającym   umożliwi  sukcesywne wykonywanie 
przyłączy domowych przez poszczególnych i zainteresowanych  mieszkańców w trakcie 
wykonywania Robót   . 

 
1.5.1. Dokumentacja Budowy  

Dokumentację Budowy , w rozumieniu Prawa Budowlanego, stanowią: 
a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu 

Zamawiającego, 
b) Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych , 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać: 
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- geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą 
Dokumentację Budowy  dla całości wykonywanych robót; kompletną 
dokumentację powykonawczą winien otrzymać Zamawiający w 3 egzemplarzach 

- projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione z 
zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz  
z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

 
 
 

 
1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Budowy  i Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Dokumentacja Budowy  i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych   oraz inne dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią 
część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane będą zgodne z 
Dokumentacją Budowy  i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. Dane określone w Dokumentacji Budowy  i Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
wyrobów budowlanych i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy wyroby budowlane lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Budowy  lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 
wyroby budowlane będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy.   

 
l.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji aż do zakończenia 
i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy Teren Budowy  przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(b) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w pierwszej kolejności z Inżynierem, a następnie z 
właścicielem (zarządcą) drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu 
(tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja zastępczej zbiorowej  
komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane, oznakowania i zabezpieczenia terenu 
robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji 
ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić 
bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a 
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w Harmonogramie Robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 
na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany 
organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa 
drogowego i organizacją ruchu z tym związane Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem 
drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W 
czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera. 

(c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie,  
w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

(d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy  i Robót poza placem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę 
Kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, 
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone 
powietrze itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty 
wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów do 
czasu ukończenia Robót oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i 
doprowadzeń po ukończeniu Robót. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 
mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń.  

 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a)  utrzymywać Teren Budowy  i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz zapewni 
stały nadzór hydrogeologiczny 

b)  utrzymywać stały nadzór dendrologiczny w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów 
ozdobnych w obrębie prowadzonych Robót i terenach przyległych    

c) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy  oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
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1)  Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Uznaje się, że w Cenę Kontraktową włączone są wszelkie opłaty za 
nadzór Użytkowników i Właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w 
okresie prowadzenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy  
i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub 
warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac  



 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 – ST00 – Wymagania ogólne   
 

Nazwa zadania: „Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Stany –ul. Kozły i Załęże, gmina Bojanów”. 
 

11

i niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca 
będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie 
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.  

 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżyniera.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy  i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami Inżyniera. 

 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa 
Przejęcia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć Prace Zabezpieczające nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów podczas 
prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
1.5.12. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót. 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany z 
odpowiednim wyprzedzeniem dokonać sprawdzenia dostępności terenu do prowadzenia 
Robót oraz powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie 
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rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, 
zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy ,  
wszystkie organy i instytucje między innymi, ale nie tylko: 
- Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Stalowej Woli  , 
- Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. RES Stalowa Wola . 
- Rzeszowski Zakład Energetyczny Dystrybucja sp z o.o. RDE Stalowa Wola 
- Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Telekomunikacji Rzeszów, ul. Piłsudskiego 35 
- Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli ul. Przemysłowa 6. 
- Regionalny Zakład Gospodarki Wodnej w Krakowie . Zarząd Zlewni Wisły 

Sandomierskiej ul. Długosza 4a. 27-600 Sandomierz 
- Właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową. 
 
Wykonawca ma także obowiązek powiadomić właścicieli i dzierżawców terenów, że 
zgodnie z przyjętą procedurą postępowania w czasie wykonywania Robót, wszystkie 
ujawnione samowolne włączenia zostaną odłączone i zaślepione. Z chwilą przejęcia 
Terenu Budowy  Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 
teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo 
pod budowę. 
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 
zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 
montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 
związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
 

1.5.13. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna. 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz 
Konserwatora Zabytków w Rzeszowie. Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego 
zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym 
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być 
prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb.  
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub 
warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i 
niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie 
uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z 
postanowieniami Kontraktu. 
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na 
którym zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 
szczególnej ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu. 
 

1.5.14. Odwodnienie wykopów i odprowadzenie wód z pompowania oraz przekroczenie 
rowów melioracyjnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do stałego zapewnienia nadzoru hydrogeologa na czas 
realizacji Robót, który przez cały czas ich trwania będzie kontrolować warunki 
gruntowo-wodne oraz prawidłowość prowadzenia robót odwodnieniowych. Obniżenie 
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poziomu wody gruntowej nie może spowodować zmian warunków gruntowo-wodnych 
obszarów przyległych. W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do 
urządzeń melioracyjnych należy zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia 
stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń przed rozpoczęciem pompowania.  
Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację 
powykonawczą zawierającą operat geodezyjny przejścia pod rowami. 
Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 

 
1.5.15. Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzenie drzew.   

Zamawiający uzyska  zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów i dokona  wycinki drzew 
i  krzewów przed Datą Rozpoczęcia Robót 
1.5.16. Odbiory. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o 
odbiorach technicznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 
Tarnobrzegu oraz wszystkich właścicieli urządzeń podziemnych i nadziemnych 
występujących na danym odcinku odbiorowym. 
 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) . 
 

 Słownictwo główne 
Główny 
przedmiot 

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45.23.13.00-8    Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do  odprowadzania ścieków  
Dodatkowe 
przedmioty 45.23.32.52-0    Roboty w zakresie nawierzchni ulic  

45.23.24.23-3    Przepompownie ścieków 
 
1.7.  Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
a) Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiały) niezbędne do wykonania Robót, 

zgodne z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, zaakceptowane przez Inżyniera, i należy przez to 
rozumieć (w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych) wyrób wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową, 

b) Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,  
potwierdzający, że wyrób budowlany i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

c) Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzającego na jego wyłączną odpowiedzialność, że  wyrób 
budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

d) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych, 

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu 
budowlanego 
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f) Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 
ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
PN  - Polska Norma, 
PN-EN  - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 
WTWiOR  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
PZJ  - Program Zapewnienia Jakości, 
ITB  - Instytut Techniki Budowlanej, 
WO - Warunki Ogólne. 
 

2. WYROBY BUDOWLANE 
2.1. Wymagania formalne 
2.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby 

budowlane (materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 
przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, 
poz. 881), i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych 
wymagań.  

2.1.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 
1.  Dla których: 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – 
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do 
wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych; 

2.  Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

3.  Wyroby budowlane: 
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 
których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej. 

4.  Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz 
z przepisami i obowiązującymi normami. 

2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym 
(Dz. U. nr 198 poz. 2041)  
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2.1.4.Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 12.03.1996r.  

2.1.5 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
 
2.2. Źródła szukania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.  

 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu 
stanu terenu przy ukończeniu Robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy  lub z 
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy  poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  

 
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
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materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał 
zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji. 

 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z Terenu Budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  
i niezapłaceniem.  

 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy   
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Budowy  lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 
3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Budowy , ST i wskazaniach Inżyniera  w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Budowy  lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
Robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy . 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy .  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność  
z Dokumentacją Budowy, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

5.2. Zgodność Robót z  obowiązującymi przepisami 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami 
Kontraktu do wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób 
określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
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b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w 

energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych 
czynników, 

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  
3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i 

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w 
szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót , 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków  
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  
w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
Robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Budowy  i ST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane  
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
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zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera  
o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  
i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Budowy  
i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
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Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

6.8.  Dokumenty Budowy 
 

(1) Dziennik Budowy       
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich 
wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 
wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. 
Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów 
wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie 
dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę. Dla 
obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla 
każdego wydzielonego odcinka robót.  
Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montażu dodatkowo prowadzi się 
dziennik montażu. 
Jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek prowadzenia specjalnego dziennika 
robót, fakt jego prowadzenia odnotowuje się w dzienniku budowy, a po zakończeniu 
robót specjalny dziennik robót dołącza się do dziennika budowy. 
Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed 
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów są podwójne 
– oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Na poszczególne 
strony dziennika budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie.  
Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach 
i kopiach stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób 
uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień. Do dokonywania wpisów w 
dzienniku budowy upoważnieni są: 

1) inwestor, 
2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 
3) projektant, 
4) kierownik budowy, 
5) kierownik robót budowlanych, 
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych 

do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach 
dokonywanych czynności kontrolnych. 

Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób 
upoważnionych. Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający 
uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu. 

 
(2) Książka Obmiaru 
Książka Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza. się  
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót  
i wpisuje do Książki Obmiaru. 
 
 (3) Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
(4) Pozostałe Dokumenty Budowy 
Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące 
dokumenty: 

a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b)  protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)  protokoły odbioru Robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń,  
f)  korespondencję na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie. któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Budowy  i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 
Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera  
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych   nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych właściwe dla 
danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inżyniera. 

 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane  
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiaru, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
8.1. Procedura Przejęcia Robót. 

Zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC proces zakończenia Kontraktu odbywa się wg 
następujących etapów: 
a) Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z 

Kontraktem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier w 
ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo 
Przejęcia, podając datę, z którą Roboty (lub Odcinek) zostały ukończone zgodnie z 
Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inżynier, wystawiając Świadectwo 
Wykonania i w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad 
lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz 
ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady. Tylko Świadectwo 
Wykonania stanowi akceptację Robót. 

 
8.2. Próby Końcowe 

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Warunkach Kontraktowych i w zakresie określonym w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   i w obowiązujących Normach 
PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych. 
Wykonawca powiadomi Inżyniera z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której 
będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną 
przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inżyniera. 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi poświadczony wynik tych prób. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 
poszczególnych ST i w Dokumentacji Budowy . 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
a) koszty bezpośrednie, w tym: 

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót wraz z 
pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące płace 
bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od 
płac, 

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji 
przedmiaru robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, 
obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu 
bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu 
budowy, 

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wy-
konania danej pozycji przedmiaru robót wraz z pracami towarzyszącymi i 
robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na 
plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

b) koszty ogólne budowy, w tym: 
- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i 

administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie 
zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty 
ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

- wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,  
- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, w tym także 

zaplecza dla Zamawiającego, oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych 
obiektów, 

- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, 
obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, 
wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła 
do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty 
przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i 
narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk 
roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, 
koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i 

nieprodukcyjne budowy, w tym także koszty eksploatacyjne zaplecza dla 
Zamawiającego, 

- koszty podróży służbowych personelu budowy, 
- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych 

poszczególnymi pozycjami przedmiaru, 
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych 

robót na mapę, 
- koszty sporządzenia powykonawczej dokumentacji budowy, 
- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele bu-
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dowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe 
i dojazdowe, organizacja zastępczej zbiorowej  komunikacji miejskiej i opłaty z 
tym związane, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania 
objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania 
dróg) i zabezpieczeń (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.) 

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych oraz badań 
pomontażowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych,  

- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i 

sprzęt, 
- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą 

wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z 
warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i prawnymi, 

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę 
- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 
- wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, 

odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi 
lub wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, warunków Kontraktu oraz przepisów dotyczących 
wykonywania robót budowlanych. 

 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna co wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 
9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowiązany wykonać dokumentację 
geodezyjną powykonawczą inwestycji i powykonawczą Dokumentację Budowy, projekty 
organizacji ruchu w pasie drogowym, projekty odzysku materiałów uzgodnione z 
zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem 
stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z p.1.5.1.(c) 
niniejszej ST. Uznaje się, że koszty poniesione na spełnienie powyższych wymagań nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w Cenę Kontraktową. 

 
9.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu   
budowy :  
- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 

znaki itp.) obejmujące zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(b). 
Uznaje się, że koszty poniesione na spełnienie powyższych wymagań nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są włączone w Cenę Kontraktową. 

- ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót; podstawą 
płatności jest ryczałt  - pozycja 1. w części A. Wymagania Ogólne Przedmiaru Robót 
, obejmująca zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(c). 

 
9.4.  Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i 
Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po 
przedstawieniu dowodów opłacania składek ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach 
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Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu, w ramach części A Wymagania Ogólne, 
punkt 2. Przedmiaru Robót . 
 

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu ważnej 
gwarancji wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji w ramach części A. 
Wymagania Ogólne, punkt 3. Przedmiaru Robót . 

 
9.6.  Koszty zajęcia pasa drogowego. 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót będą naliczane przez Zarząd 
Dróg. Zgodnie z zapisem pkt. 9.1b niniejszej ST00 opłaty za zajęcia pasa drogowego są 
elementem ceny jednostkowej, wchodzą do kosztów ogólnych budowy i ponoszone są 
przez Wykonawcę. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy związane 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych 
miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 
traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam 
one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami.  
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest 
obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących ochrony 
środowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania, które są 
obowiązkowe.  
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące 
rodzaje norm: 

- PN-../B – norma ustanowiona do 31.12.1993r., 
- PN-B-.. – norma ustanowiona od 01.01.1994r. 
- PN-EN-..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z 

nią identyczna, 
- PN-EN ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą 

międzynarodową ISO, 
- PN-ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym 

numerze i z nią identyczna, 
-    PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału. 
 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 
dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane 
w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami  
(PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na 
równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  . 
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10.2. Przepisy związane 
• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126), 
• Ustawa z dnia 18.07.2001r – Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.1229 ),  
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 

351), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, 
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627), 
• Ustawa z dnia 16.04.2004r. – o wyrobach budowlanych, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. 

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych, 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
przygotowanie terenu pod budowę w ramach projektu kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości  Stany – ul. Kozły i Załęże  gmina Bojanów.  
 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana 
jako opracowanie dostarczane przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) i zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do 
określenia wymaganego standardu i jakości wykonanych robót w zakresie technologii 
ich wykonania i jakości stosowanych wyrobów budowlanych. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z 
przygotowaniem terenu pod budowę, zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują 
roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia) 
związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz z odtworzeniem elementów pasa 
drogowego i terenów zieleni w miejscowości Bojanów i Stany.  

 
1.4. Zakres robót tymczasowych objętych ST 
1.4.1. Odwodnienie terenu robót 

Odwodnienie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do 
uzyskania jak najlepszych warunków posadowienia projektowanych obiektów, przy 
czym ze względu na trwałość obiektu należy zapewnić nienaruszalność struktury 
podłoża gruntowego. Projekt technologii odwodnienia wykopów opracuje wykonawca 
biorąc pod uwagę hydrologiczne właściwości podłoża, wymaganą geometrię wykopów, 
obciążenia od projektowanego obiektu, warunki posadowienia istniejących budowli w 
zasięgu leja depresji oraz czas trwania odwodnienia. 
Odwodnienie tymczasowe wykopów obejmuje: 

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowów opaskowych oraz rowów 
poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym 
odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych, 

b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 
do 1,0% zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej 
przepuszczalnych), 

c) odwodnienie wgłębne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż 
instalacji odwodnienia wgłębnego wykopów (igłofiltry). 

Projekt i wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopów należy realizować zgodnie z 
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 05.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim 
powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U.Nr 116, poz. 
503). 
 

1.4.2. Umocnienie wykopów 
Umocnienia wykopów stanowią budowle tymczasowe w postaci ścian osadzonych w 
gruncie, które mogą spełniać nw. funkcje: 
- podtrzymywanie ściany wykopów lub uskoków terenu, 
- eliminowanie lub zmniejszanie dopływu wody do wykopu, 



 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 – ST01– Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę i robotami ziemnymi  
 

Nazwa zadania: „Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Stany –ul. Kozły i Załęże, gmina Bojanów”. 
 

31

- zabezpieczanie dna wykopu przed sufozją i kurzawką, 
- zabezpieczenie brzegów cieków i zbiorników wodnych, 
- rozdzielenie stref robót budowlanych o różnym poziomie posadowienia. 
 
Umocnienia wykopów, w zależności od warunków gruntowo-wodnych, należy 
wykonać, jako ścianki szczelne lub ażurowe. Ścianki mogą być wykonane z elementów 
prefabrykowanych stalowych, drewnianych lub żelbetowych, zgodnie z wymaganiami 
technicznymi określonymi w PN-EN 12063:2001. Dopuszcza się stosowanie do 
umocnienia wykopów deskowań stanowiących sprzęt mechaniczny. 
Głębokość osadzenia (wbicia) ścianek mocujących wykopy jest zależna od 
projektowanej głębokości wykopów, rodzaju podłoża poniżej dna wykopu, warunków 
gruntowo-wodnych oraz od wielkości parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz 
sąsiednich budowli. 
 
Wykonawca, biorąc pod uwagę miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowaną 
lokalizację rurociągów uzbrojenia terenu i obiektów im towarzyszących, zaprojektuje i 
wykona konieczne umocnienie wykopów stosując ścianki szczelne z profilów stalowych 
walcowanych w postaci wąskich brusów (grodzic). Dopuszcza się zastosowanie grodzic 
o profilu płaskim, korytkowym, zetowym, dwuteowym lub skrzynkowym. Wymaga się, 
aby zamki grodzic były walcowane łącznie z brusem i zapewniały odpowiednią 
szczelność połączenia. Umocnienia wykopów należy projektować i wykonywać zgodnie 
z wymaganiami technicznymi określonymi przez producenta grodzic  
 

 Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego sporządzania dziennego raportu 
związanego z budową umocnienień wykopów, który powinien zawierać nw. dane: 

a) data wykonania robót, 
b) określenie odcinka umocnienia, 
c) numery wbitych brusów, pali i zamontowanych kleszczy, 
d) stwierdzenie odchylenia, deformacji, 
e) rzędną dolnej krawędzi wykonanej ścianki, 
f) opis i lokalizacja napotkanych przeszkód. 

 
1.4.3. Zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu 

Wykonawca jest zobowiązany do technicznego zabezpieczenia fragmentów sieci 
stanowiących istniejące uzbrojenie terenu, w sposób bezwzględnie chroniący je przez 
uszkodzeniem w czasie wykonywania tak robót ziemnych, jak i budowy projektowanego 
uzbrojenia terenu oraz odbudowy nawierzchni drogowej. 
Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejących sieci w pasie roboczym budowy 
projektowanego uzbrojenia należy wykonać wykopy kontrolne w sposób ręczny celem 
ostatecznego sprawdzenia lokalizacji istniejących rurociągów i kabli. Następnie w 
porozumieniu z właścicielem istniejącego uzbrojenia terenu, należy wykonać niezbędne 
elementy osłonowe (np. obudowy z rur PCW) oraz odpowiednie konstrukcje nośne typu 
wiszącego lub podporowego. Stwierdzenie skrzyżowania projektowanego uzbrojenia 
terenu z istniejącym należy zinwentaryzować geodezyjnie i uwzględnić w dokumentacji 
powykonawczej budowy. 

 
1.4.4. Zagospodarowanie terenu budowy 

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robót sporządzi i przedłoży do 
zatwierdzenia Inżynierowi koncepcję zagospodarowania terenu budowy, które będzie 
obejmować m.in. plan zagospodarowania terenu robót. 
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Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, 
wykona: 
- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie części 

(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokości 
2,00m), 

- tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale 
oznakowane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane), 

- tymczasowe drogi manewrowe i montażowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z 
elementów prefabrykowanych o odpowiedniej nośności, szerokość dróg o ruchu 
jednokierunkowym – 3,00m, 

- tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych, materiałów z rozbiórek, 
gruntu z wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane częściowe utwardzenie oraz 
niwelacja terenu), 

- tymczasowe instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilające 
teren budowy (wymagania standardowe), 

- montaż urządzeń związanych z produkcją pomocniczą wykonawcy na terenie 
budowy (wymagane urządzenia techniczne sprawne). 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących objętych ST 
1.5.1. Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne związane z budową reguluje w sposób jednoznaczny Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynności 
geodezyjne przed rozpoczęciem budowy obejmują wytyczenie w terenie i utrwalenie na 
gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, elementów określających 
usytuowanie w poziomie i posadowienie wysokościowe projektowanych obiektów , a w 
szczególności: 

- główne osie obiektów naziemnych i podziemnych, 
- charakterystyczne punkty projektowanych obiektów, 
- stałe punkty wysokościowe – repery, 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
- geodezyjną obsługę budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne), 
- pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża, 
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów. 

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy obejmują geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania 
okresowego badania przemieszczeń i odkształceń. 
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej stanowi podstawę do wzniesienia zmian na mapie 
zasadniczą, której kopię, po zakończeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy 
wykonawca prac geodezyjnych. 
Wykonanie prac geodezyjnych tak pod względem finansowym, jak i rzeczowym 
obciąża wykonawcę. 

 
1.5.2. Prace geotechniczne 

Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. 
budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 24.09.1998r. 
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Przez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
rozumie się zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na 
potrzeby budowy, wykonywanych w terenie i w laboratorium. 
Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje: 
- fundamentowanie obiektów budowlanych, 
- określenie nośności i stateczności podłoża gruntowego, 
- ustalenie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża 

gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, 
- ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia, 
- wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego, 
- ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę, 
- ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych, 
- wykonanie barier uszczelniających. 

 
Zakres czynności wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych jest uzależniony od zaliczenia obiektu 
budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. 
 
Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badań w formie dokumentacji 
geotechnicznej powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy. 
Wykonanie prac geotechnicznych tak pod względem finansowym jak i rzeczowym 
obciąża Wykonawcę. 

 
1.5.3. Prace projektowe i uzgodnienia 

W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do 
zatwierdzenia n.w. projekty wykonawcze uzupełniające projekt budowlany w zakresie 
niezbędnym do realizacji robót: 
- projekt odwodnienia wykopów związanych z budową uzbrojenia terenu, 
- projekt budowy umocnień wykopów związanych z budową uzbrojenia terenu, 
- projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas budowy 

projektowanych sieci, 
- projekt organizacji i technologii wykonania robót. 
 
Ww. projekty winny być opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r. 

 
1.6. Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4  ST 00  „Wymagania ogólne”. 
 
1.7. Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV-WSZ): 
 Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano następująco: 
 

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

 
1.8. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującą ustawą Prawo budowlane  
i przepisami techniczno-budowlanymi. 
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Ponadto: 
- obiekt budowlany – budynek z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca część techniczno-użytkową, obiekt małej architektury, 
- budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
- budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
- roboty budowlane – budowa a także prace polegające na montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego, 
- teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, 
- dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobów budowlanych) – Polska Norma lub aprobata 

techniczna, 
- roboty przygotowawcze – roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu pod 

budowę obejmujące m.in. usunięcie wierzchniej warstwy z podszyciem  roślinnym, 
wycinkę drzew i krzewów, rozbiórkę lub przebudowę istniejących obiektów 
budowlanych (budynki, drogi, uzbrojenie terenu etc.), 

- wykopy – doły szeroko- i wąsko przestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla 
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

- zasyp – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
- ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na składowisko 

lub wysypisko, 
- nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których 

grunt jest celowo zagęszczony, 
- odkład – grunt uzyskiwany z wykopu zostaje złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego, 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu,  
- brus (grodzica) - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym 

bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica). 
 
2. WYROBY BUDOWLANE 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) zostały określone 

w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 
00 – „Wymagania ogólne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy będą 
spełniać wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz 
wymagania formalne określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 
16.04.2004r. 

2.2.2. Każda partia wyrobów budowlanych przeznaczona do wbudowania będzie 
udokumentowana przez wykonawcę właściwym certyfikatem zgodności z 
dokumentem odniesienia oraz deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia 
(Polska norma lub aprobata techniczna) wydane prze producenta. 
Ponadto wyroby budowlane będą oznakowane w sposób umożliwiający ich 
identyfikację. 

 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować nw. 

wyroby budowlane: 
- grodzice stalowe (brusy): elementy stalowe prefabrykowane, walcowane na gorąco 

ze stali St39, St49, wg PN-86/H-93433, 
- grunt mineralny do zasypania wykopów. 

2.2.2. Wymagania szczegółowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i 
składowania oraz kontroli jakości wyrobów budowlanych dostarczanych przez 
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wykonawcę na teren budowy są zgodne z wymaganiami określonymi w 
dokumentach odniesienia dotyczących tychże wyrobów. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
- koparka samobieżna  
- spycharka gąsienicowa 
- równiarka samobieżna  
- walec samojezdny, wibracyjny, 
- płyta wibracyjna, samobieżna. 
- kafar gąsienicowy  
- żuraw samojezdny 
- wibromłot do wbijania i wyciągania grodzic, 
- zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 
- zestaw do robót wyburzeniowych i rozbiórkowych. 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4. TRANSPORT 
4.1.Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 

stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu: 

- samochód dostawczy, skrzyniowy  
- samochód ciężarowy, samowyładowczy 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację Inżyniera. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały określone w punkcie 1.5. Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  ST 00 – „Wymagania ogólne”. 
 

5.1. Rozbiórki istniejących obiektów zagospodarowania i uzbrojenia terenu budowy 
5.1.1. Wymagania techniczne 
 Wymagania techniczne w zakresie robót rozbiórkowych nie występują. 
5.1.2. Warunki szczegółowe 
5.1.2.1. Rozebranie nawierzchni i urządzeń drogowych 

Do robót rozbiórkowych można przystąpić, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, 
zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez właściwy Zarząd Dróg projektem 
organizacji ruchu na czas budowy.  



 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 – ST01– Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę i robotami ziemnymi  
 

Nazwa zadania: „Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Stany –ul. Kozły i Załęże, gmina Bojanów”. 
 

36

Roboty rozbiórkowe należy realizować w sposób zapewniający optymalny odzysk 
materiałów, które można ponownie wbudować. W celu zabezpieczenia materiałów z 
rozbiórki należy je dostarczać na wydzielone składowiska. Materiały te stanowią 
własność właściwego Zarządu Dróg i mogą być użyte do ponownego wbudowania tylko 
za jego zgodą.  
Zakres i technologia wykonania robót w zakresie rozebrania dróg i ulic muszą być 
zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi przez właściwy Zarząd Dróg, zgodnie 
z Ustawą o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838) w 
trybie Decyzji. Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ogrodzeń obejmują usunięcie z 
terenu budowy wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub 
wskazanych przez Inżyniera. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 
ST lub przez Inżyniera. 
Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w 
rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Gruz i materiały należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane 
składowisko odpadów. 
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i 
odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów 
(gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 
Zakres prac rozbiórkowych nawierzchni drogowych podlega, każdorazowo uzgodnieniu z 
inspektorem Zarządu Dróg. Rozbiórki nawierzchni i roboty ziemne związane z budową 
uzbrojenia terenu będą wykonane w możliwie ograniczonym zakresie. Po wykonaniu 
robót rozbiórkowych należy, na podstawie oględzin, ustalić z inspektorem Zarządu Dróg 
warunki techniczne odbudowy drogi. 
W zakresie rzeczowym robót związanych z rozbiórką nawierzchni i urządzeń 
drogowych na poszczególnych odcinkach należy wykonać: 
- rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i złożenie 

urobku na odkładzie, wywóz kruszywa na składowisko, utrzymanie dróg transportu i 
składowiska 

- rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie 
nawierzchni z warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a 
materiałów odzyskanych na składowisko 

- rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z 
warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów 
odzyskanych na składowisko 

- rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie 
nawierzchni z warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a 
materiałów odzyskanych na składowisko 

- rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z 
warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów 
odzyskanych na składowisko 

- rozebranie krawężników drogowych; demontaż krawężników, rozebranie ławy 
betonowej, wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, 
utrzymanie składowiska 

- rozebranie obrzeży chodnikowych; demontaż obrzeży, rozebranie ławy betonowej, 
wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie 
składowiska 
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- rozebranie znaków drogowych; demontaż znaków drogowych pionowych wraz ze 
słupkami, rozebranie fundamentów, wywóz gruzu na wysypisko, wywóz znaków na 
składowisko. 

 
5.2. Rozbiórki w zakresie terenów zieleni 
5.2.1. Wymagania techniczne 

Wymagania techniczne w zakresie robót związanych z rozbiórką elementów terenów 
zieleni nie występują. 

 
5.2.2. Warunki szczegółowe 
5.2.2.1. Usunięcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej 

Roboty przygotowawcze w zakresie usunięcia ziemi urodzajnej należy realizować w 
sposób zapewniający optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, 
do ponownego wbudowania w tereny zieleni. 
Humus należy zdejmować etapami w dwóch warstwach: najpierw warstwę wierzchnią 
wraz z darnią i korzeniami (grubość ok. 10cm), a następnie pozostały (czysty) humus. 
Zdjęta ziemię roślinną należy gromadzić w hałdy w miejscach wskazanych na planie 
sytuacyjno-wysokościowym (osobno czysty humus, osobno humus z darnią). 
Cześć pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terenów zielonych lub na 
założenie nowych trawników przewidzianych dokumentacja projektową. Pozostały 
humus (zgromadzony w hałdach), po zakończeniu robót budowlanych, uporządkowaniu 
terenu budowy i odtworzeniu terenów zielonych, należy protokolarnie przekazać 
odpowiedniemu organowi administracji samorządowej. 
Wystąpienie z wnioskiem o protokolarne przejęcie humusu należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zakres robót ziemnych związanych z usuwaniem ziemi roślinnej podlega 
uzgodnieniu z Inżynierem. 
W zakresie robót związanych z usunięciem ziemi roślinnej w poszczególnych 
odcinkach należy wykonać: 
- usunięcie warstwy ziemi roślinnej; odspojenie, przemieszczenie i wywóz urobku na 

składowisko, segregacja i zabezpieczenie odkładu, niwelacja i oczyszczenie terenu 
robót 

- ułożenie i obsianie warstwy ziemi roślinnej; przygotowanie podłoża gruntowego, 
mieszanki nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, ułożenie warstwy humusu, 
wysiew, roczna pielęgnacja  

 
5.3. Zabezpieczenie  istniejących obiektów uzbrojenia terenu. 
5.3.1. Wymagania techniczne 
 Wymagania techniczne podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych 

właściwych dla charakteru robót zabezpieczających istniejące  uzbrojenia terenu tj.  
ST 02, ST 03 i ST 04. 

5.3.2. Warunki szczegółowe 
Warunki szczegółowe podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych 
właściwych dla charakteru robót zabezpieczających istniejące uzbrojenia terenu tj.  
ST 02, ST 03 i ST 04. 
W zakresie rzeczowym robót związanych z przebudową uzbrojenia terenu w 
poszczególnych odcinkach należy wykonać roboty według przedmiaru robót. 

 
5.4. Roboty ziemne 
5.4.1. Wymagania techniczne 
5.4.1.2. Wykopy 
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§ Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa Dokumentacja projektowa. Gdy 
wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do 
głębokości około 50 cm mniejszej. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie 
przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o 
miąższości 0,3 – 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą 
ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno – inżynierskim. W 
gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko 
rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót 
fundamentowych. 
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i 
w dnie wykopu należy zagęścić. 

 
§ Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 
- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami 
gruntu przed dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 
pospółki lub drobnego żwiru), 

- zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 
środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

 
§ Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być 
większe od 1cm. 
Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 
o 10%. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość i 
głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek 
dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05 %. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić IS  =  1,00. 

 
5.4.1.3. Nasypy i zasypy wykopów tymczasowych 
§ Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża gruntowego obejmuje: 
a) usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. torfy, namuły organiczne itp., zgodnie z 

projektem (o wystąpieniu gruntów słabych, których badania geologiczne nie 
wykazały należy zawiadomić projektanta); jeśli projekt przewiduje pozostawienie w 
podłożu gruntów słabych należy postępować zgodnie z Dokumentacją projektową. 
Kształt podłoża powinien uwzględnić przewidywane projektem budowle 
umieszczone w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia, stopy itp., 

b) zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a 
następnie powierzchniowe (5 – 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu 
lepszego związania z nasypem, 
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c) jeśli podłoże znajduje się na zboczu o nachyleniu większym niż 1 : 5, wykonanie 
stopni o szerokości 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; 
stopnie powinny być połączone ze sobą skarpami o nachyleniu min 1 : 1,5, 

d) gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie 
przewiduje pokrycia ich warstwą zabezpieczającą, należy je usunąć na głębokość 
przemarzania, 

 
§ Ogólne zasady wykonywania prac 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia 
dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy 
powinny posiadać nachylenie ok. 5 %. 
Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego 
zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i 
maszyn zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia. 
Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa Dokumentacja projektowa. Kształt 
nasypu powinien uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i korpusu. 
Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z Dokumentacją projektową. 
Wykonanie nasypu z różnych gruntów, gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania, 
dopuszczalne jest przy zachowaniu następujących warunków: 
- grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a 

grunty bardziej przepuszczalne bliżej skarp, 
- grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację 

lub poślizg, 
- w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, 

aby na skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern, 
rozmyć. 

 
§ Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej 
według normalnej metody Proctora. 
Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o 
wymiarach większych od ok. 15 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości 
warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odłamów skalnych 
nie powinny przekraczać połowy grubości warstwy. 
W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu 
przed przystąpieniem do zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie 
próbne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie. 
W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona 
na całej szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających 
powinna zapewnić wymagane zagęszczenie. 
W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię 
warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem warstwy 
następnej spulchnić ( np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą. 
Nasypy w wodzie powinny być wykonywane w zasadzie z gruntów niespoistych metodą 
czołową, polegającą na sypaniu gruntu warstwą sięgającą od dna na wysokości w 
granicach 0,5 – 1,0 m powyżej poziomu zwierciadła wody. Wysokość nasypów w wodzie 
wykonywanych bez zagęszczenia nie powinna przekraczać 2 m w przypadku gruntów 
spoistych i 5 m w przypadku gruntów niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mieć 
nachylenia większego niż 1 : 3 – 1 : 5, w zależności od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntów 
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spoistych mogą, być wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych 
warunków technicznych, które powinien określać projekt. Część podwodna nasypów z 
gruntów niespoistych (do miąższości 2,0 m) może być zagęszczana ciężkimi walcami 
wibracyjnymi, a także ciężkimi ubijakami. 

 
5.4.2. Warunki szczegółowe 

Warunki geologiczne (gruntowo-wodne) zamieszczone są w oddzielnym opracowaniu 
„Dokumentacja geotechniczna”. Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w 
większości wykopy o charakterze liniowym, tymczasowe, w gruntach mineralnych 
częściowo nawodnionych, wymagające, z uwagi na poziom wody gruntowej, umocnień 
realizowanych za pomocą stalowych ścianek szczelnych oraz eksploatacji instalacji 
odwadniających wgłębnych i powierzchniowych. Zasypy wykopów przewidziano 
gruntem z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych lub po dokonaniu oceny 
przydatności przez uprawnionego geotechnika gruntem z wykopu. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty przygotowawcze oraz 
niezbędne badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac należy 
zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie występujących w pasie roboczym obiektów 
naziemnych (budowli, zieleni, urządzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, 
stanowiących uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).  
Roboty ziemne wymagają stałej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej (szczególnie 
zasypy wykopów). Zasadnicze prace należy wykonać sprzętem mechanicznym o 
odpowiedniej wydajności. 
Wykop w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać bezwzględnie 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji, w miejscu kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym, należy powiadomić właściciela tego uzbrojenia, a prace 
wykonać zgodnie z warunkami przez niego wydanymi. 
Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, 
podlegają, po konsultacji z geotechnikiem, wymianie. 
Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i 
sprawności. Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegają ocenie 
przydatności zgodnie z wymaganiami niniejszej ST. 
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć przez 
destrukcyjnym działaniem wody przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych 
oraz wykonanie odpowiednich instalacji odwodnień wgłębnych tymczasowych. 
Celem umocnienia ścian wykopów i ich zabezpieczenia przed dopływem wód 
gruntowych należy wykonywać ścianki szczelne lub ażurowe o charakterze 
tymczasowym. 
Dla wykopów o ścianach pionowych o głębokości do 3,0m można stosować umocnienia 
tradycyjne w postaci deskowania poziomego opartego na konstrukcji drewnianej lub 
szalunki segmentowe płytowe z rozporami hydraulicznymi, zaliczane do sprzętu 
budowlanego. Natomiast, dla wykopów o ścianach pionowych o głębokości powyżej 
3,0m przewidziano umocnienia w postaci ścianek szczelnych lub ażurowych 
wykonywanych z zabijanych w grunt grodzic stalowych (np. GZ4).  
Przewody kanalizacyjne należy układać w wykopach wąsko przestrzennych 
wykonywanych ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach 
profili podłużnych poszczególnych kanałów. 
Roboty przy układaniu rur wykonywać, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym 
odcinki robocze przy układaniu muszą odpowiadać odcinkom roboczym wykopu.  
W miejscach przebiegu obcych instalacji w poprzek projektowanych kanałów, wykopy 
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należy wykopywać ręcznie z dużą ostrożnością. Przed przystąpieniem do wykonywania 
wykopów powiadomić wszystkich właścicieli istniejących sieci o terminie rozpoczęcia 
prac budowlanych.  
Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego 
strukturą. Odnosi się to w zasadzie do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i 
żwirowych, nienawodnionych i nie zawierających kamieni. W tych gruntach przewód 
można ułożyć bezpośrednio na wyrównanym dnie wykopu. 
Jeśli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewód, to powinna ona mieć 
wysokość, co najmniej 0,15m i być wykonana z piasku lub piasku gliniastego 
odpowiednio zagęszczonego. 
Należy zwrócić uwagę na to, aby obsypka przewodu nie została naruszona (rozmyta, 
spulchniona, zmarznięta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należałoby 
usunąć naruszony grunt i zastąpić go nową podsypką. 
Po skontrolowaniu spadków należy przystąpić do zasypywania wykopów. Najpierw 
trzeba podsypać rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami 20 cm, do wysokości 30 
cm ponad lico rury.  
Zagęszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektów powinno odbywać się 
warstwami do uzyskania IS=0,95.  
Ostatnią warstwę zasypki w pasie drogowym grubości ok. 1,0 m należy zagęścić do 
IS=1,00. 
Po zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne 
oraz umocnienia wykopów. 
Prowadząc roboty ziemne w pasach drogowych należy spełnić wymagania formalne i 
rzeczowe stawiane przez odpowiednie Służby Drogowe. Po zakończeniu robót 
zasadniczych, teren należy uporządkować i odtworzyć rozebrane uprzednio urządzenia i 
nawierzchnie drogowe oraz istniejące zagospodarowanie terenu. 
W zakresie robót ziemnych (tymczasowych i stałych) związanych z budową uzbrojenia 
terenu oraz z odtworzeniem i modernizacją ulic należy wykonać nw. roboty:  
 

5.4.3. Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 
 

- Wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odkład; odspojenie, przemieszczenie i 
złożenie urobku na odkładzie; wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniającej, 
szczelne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących 
instalacji i budowli 

- Wykop liniowy w gruntach suchych na odkład; odspojenie, przemieszczenie i złożenie 
urobku na odkładzie, ażurowe lub mechaniczne umocnienia ścian wykopów, 
zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji i budowli  

- Podsypka i zasypka instalacji i obiektów w wykopie; zasypka gruntem rodzimym, 
zasypanie obiektu w wykopie z ułożeniem gruntu warstwami, zagęszczenie 
mechaniczne, odwodnienie wykopu 

- Zasyp wykopu gruntem rodzimym; grunt z odkładu lub z dowozu ze składowiska, 
zasypanie obiektu warstwami z zagęszczeniem mechanicznym, likwidacja umocnień i 
instalacji odwadniającej wykop oraz zabezpieczeń technicznych robót i instalacji  

- Wywóz lub przywóz gruntu rodzimego; ukop gruntu z odkładu z transportem na 
składowisko lub do wbudowania w zasyp lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie dróg 
transportowych tymczasowych i stałych, utrzymanie składowiska 

Roboty przygotowawcze - drogi  
- Rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i złożenie 

urobku na odkładzie, wywóz kruszywa na składowisko, utrzymanie dróg transportu i 
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składowiska 
- Rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie 

nawierzchni z warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a 
materiałów odzyskanych na składowisko 

- Rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z 
warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów 
odzyskanych na składowisko 

- Rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie 
nawierzchni z warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a 
materiałów odzyskanych na składowisko 

- Rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z 
warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów 
odzyskanych na składowisko 

- Rozebranie krawężników drogowych; demontaż krawężników, rozebranie ławy 
betonowej, wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, 
utrzymanie składowiska 

- Rozebranie obrzeży chodnikowych; demontaż obrzeży, rozebranie ławy betonowej, 
wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie 
składowiska 

- Rozebranie znaków drogowych; demontaż znaków drogowych pionowych wraz ze 
słupkami, rozebranie fundamentów, wywóz gruzu na wysypisko, wywóz znaków na 
składowisko 

 
5.4.4. Odtwarzanie terenu. 
Generalny Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest przywrócić teren do stanu 
pierwotnego tj. odbudować ogrodzenia, dojazdy i drogi w tym z nawierzchni bitumicznej oraz 
zapewnić dojazdy, dojścia do gospodarstw, posesji i instytucji w czasie realizacji robót. Na 
terenach zielonych i ogrodów wykopy zasypywać gruntem rodzimym z odtworzeniem 
warstwy humusu lub ziemi urodzajnej. 
Z uwagi na dokonywanie obsypek kanałów gruntem piaszczystym, wystąpią znaczne 
nadwyżki ilości mas ziemnych. Grunt z wykopów może być częściowo przeznaczonych do 
ich zasypywania, natomiast nadmiar ziemi powinien być wykorzystany gospodarczo w 
miejscach położonych blisko terenu inwestycji, bądź też należy odwieźć go w miejsce 
wskazane przez Inwestora, a tam starannie rozplanować w sposób uzgodniony z Inwestorem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów budowlanych, 
sprzętu i środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, wyrobów 
budowlanych i urządzeń, zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach 
odniesienia, 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy, 

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
dokumentów odniesienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane oraz przygotowanie zawodowe. 

Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopu i podłoża, 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
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- stan umocnienia wykopów pod kątem  bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych 
przy montażu, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów  - drabiny, 
- jakość gruntu przy zasypce, 
- wykonanie zasypu i nasypu, 
- prawidłowe wykonanie podsypki i osypki, 
- zagęszczenie. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania 

ogólne”. 
7.2. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 

- m3 - dla wykopów, zasypów, ukopów, podsypek, nasypów, 
 

Obmiar robót ziemnych 
 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:     
 
w/g Przedmiaru robót 
 

7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami niniejszej ST. 
7.4. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 

akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
7.5. Zasady szczegółowe: 

- objętości kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie 
określonych w projekcie wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów 
i nasypów) w m3 gruntu rodzimego lub zagęszczonego, 

- objętości kosztorysowe wykopów tymczasowych należy obliczać zgodnie z 
wymaganiami określonymi w PN-EN 1610:1997. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót oraz ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

niniejszą ST oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 
8.5. Proces odbioru powinien obejmować: 

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 
wyników badań laboratoryjnych oraz pomiarów i badań kontrolnych, 

sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
sprawdzenie wykonania robót ziemnych pod względem wymaganych parametrów 

technicznych, 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie zostały ujęte w przedmiarze robót, jako 

wydzielone pozycje i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu. 
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Cena wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących winna być uwzględniona 
w cenie wykonania robót budowlanych uwzględnionych w przedmiarze robót. 

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace towarzyszące, 
- prace tymczasowe,  
- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem  
- zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem 

wód, 
- oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
- dostarczenie wyrobów budowlanych i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
- wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych, 
- opłaty związane z dzierżawą terenów składowisk tymczasowych, 
- opłaty związane z przyjęciem gruntów, gruzu i odpadów na wysypisku komunalnym 

wraz z ich utylizacją i transportem, 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach, 
- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie 

z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów, 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00  
– „Wymagania ogólne”. 

 
10.2. Normy związane 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN-298-1:1999  Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. Wymagania. 
PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-B-11111:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanki. 
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-0248   Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

PN-ISO-9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowanie 
próbek do badań. 

ZUAT-15/IV.4 Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r. 
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PN-EN 12036:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych, ścianki szczelne 
oraz inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z          
dnia 12.09.2002r. (Dz.U.Nr 169, poz. 1386). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określania warunków 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzeniem (Dz.U.Nr 177, poz. 1729), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
11.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, 

• WTWO-H-4 – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Ziemnych – wydanie 
MOŚZNiL z 1994r., 

• Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 08.11.2004r., 

• Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowiące integralna część 
dokumentacji projektowej i SIWZ.  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych kanalizacji grawitacyjnej w ramach projektu kanalizacji 
sanitarnej dla miejscowości Stany ul. Kozły i Załęże, gmina Bojanów.  
 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej w miejscowości Stany – ul. Kozły i Załęże, gmina 
Bojanów.  
 

1.4. Określenia podstawowe 
Kanalizacja sanitarna. Sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków sanitarnych (bytowych). 
Kolektor grawitacyjny. Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 
Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Studzienka kanalizacyjna – Studzienka zlokalizowana na rurociągu kanalizacyjnym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z 
wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą 
terenową. 
Przeszkody. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 
kanalizacji. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
a) Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami 

Kontraktu do wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób 
określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w 
Specyfikacji Technicznej. 

  
2. WYROBY BUDOWLANE  
2.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00  
2.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 
• dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały 

muszą być nowe i nieużywane, 
• wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) wykonać z 

zachowaniem następujących parametrów: 
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- sztywność obwodowa – dla rur: SN 12 kN/m2, dla studzienek i zbiorników: min. 
SN 4 kN/m2:  

- dla rur i kształtek - chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych (wsp. 
k = 0,1 mm), 

- najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 
- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania 

(deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek 
użytych do budowy. Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla 
stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

• stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

• powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 
2.3. Rury 

Do budowy kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury zgodne z punktem 2.1 
niniejszej specyfikacji i dokumentacją projektową. 

a) rury kanalizacyjne: 
                 - z  polichlorku winylu utwardzonego  PCW-U typ HS ciężki (SDR 34 SN12)  

- kształtki do sieci kanalizacyjnej z PCW typ HS SN12, SDR 34 
b) rury ochronne (osłonowe) 

- rury stalowe zgodne z normą PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu 
przewodowe o sprawdzonej szczelności, 

- rury PCW, 
- rury dwudzielne Arotta  PCW  

 
2.4. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne  należy wykonać z kręgów betonowych, systemowe 
PCW lub jako systemowe studnie z tworzyw sztucznych. 
Studnie systemowe PCW i z tworzyw sztucznych składają się z następujących 
elementów: 

- kinety PCW, 
- rury wznośnej karbowanej, 
- pokrywy żeliwnej albo stożka betonowego. 

Studzienki kanalizacyjne betonowe należy wykonać z kręgów betonowych ze szczelnymi 
przejściami dla rur odpowiednio dla dobranego systemu rur kanalizacyjnych z 
wyprofilowanym dnem zapewniającym prawidłowy ukierunkowany przepływ główny 
ścieków, z podłączeń bocznych i przykanalików w sposób uniemożliwiający rozlewanie 
ścieków na całym dnie kinety.  
Włazy w obrębie ulic należy wykonać jako żeliwne o wytrzymałości 40 T. Przykręcane. 

 Studzienki kanalizacyjne betonowe: 
- komora robocza – wykonana z kręgów żelbetowych - odpowiadających 

wymaganiom BN-86/8971-08, DIN 4034 T1 muru z cegły kanalizacyjnej - 
odpowiadającej wymogom PN-B-12037, 

- przykrycie stanowi płyta  żelbetowa odpowiadająca DIN 4034 T1  
- betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-92/B-10729 DIN 4034T1  
- włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego  φ 60 cm wg PN-EN 124; 
- stopnie złazowe odpowiadające wymaganiu PN-64/H-74086 
- materiały izolacyjne. Izolacje z użyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717.  
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- przejścia szczelne - tuleje ochronne PCV doszczelnione pianką poliuretanową lub 
kitem silikonowym; należy wykonać dla przejść kolektora przez ściany studzienek. 

 Przejście powinno być elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemożliwiającym 
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanałem. 

 
2.5. Beton 

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-
EN 206-1:2002 (U) Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

2.6. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.7. Materiały izolacyjne 
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać BN-85/6753-02. 
Lepik asfaltowy według PN-74/B-26640. 
Papa izolacyjna powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415. 
2orma: BN-88/6731-08). 

2.8. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 
deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 
lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Inżyniera robót 

 
2.9. Składowanie 

Wyroby z kamionki i tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w 
związku z czym należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na 
którym są składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku.  
 
Rury z polichlorku winylu PCW: 
• rury PCW są dostarczane zapakowane w oryginalne, fabryczne opakowania, 
• rury tej samej średnicy wiązane są w pakiety z zastosowaniem drewnianych 

przekładek, 
• rury należy magazynować na powierzchni poziomej w dwóch-trzech warstwach o 

maksymalnej wysokości sterty ca 2,0 m, pod warunkiem, że listwy drewniane pakietu 
górnego będą spoczywać na listwach drewnianych pakietu dolnego, 

• w czasie silnego mrozu korzystne jest przykryć wyżej omawiane materiały 
brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem,  

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na 
spodzie; to samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 
Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(zaślepki , kapturki, wkładki itp.) 
 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur lub wiązek po podłożu. 
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Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 
 
Tworzywa sztuczne PCW mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić przed: 
- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 
2.10. Materiały  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
-   rury i kształtki kanalizacyjne PCW SN12 (SDR34) łączona na uszczelki gumowe Ø 
315, Ø 250, Ø 200, Ø 160 
- rury przyciskowe stalowe, 
- rury osłonowe PCW Ø 425, Ø 315,  
- rury osłonowe dwudzielne PCW Ø 110 
- studnie systemowe PCW DN315, PCW DN425, PCW DN1000 
- płyty nadstudzienne  DN1400 
- beton, 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
- żuraw samochodowy do 4 ton 
- ubijak spalinowy 
- wiertarka udarowa 
- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 Mg 
- urządzenia do wykonywania przewiertu sterowanego 

3.2.  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

3.3.   Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4. TRANSPORT 
4.1.Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 

stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu: 
- samochód skrzyniowy  
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- samochód dostawczy 
- ciągnik kołowy 
- przyczepa samochodowa 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację Inżyniera. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym, jak 
i rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki ogólne  
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 

prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, 
przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami  Zadania. 

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych, następujące 
prace przygotowawcze: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
b) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych,  
c) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę 

oraz odprowadzenia ścieków z terenu budowy, 
d) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  
e) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego,  
f) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

 
5.1.3.Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:  
5.1.3.1. Rurociągi 

Kanały sanitarne należy wykonywać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowe PCW  
SN8 (SDR34) łączonych na uszczelkę gumową.  
  

5.1.3.2.Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 
zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą 
mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek. 
 

5.1.3.3.Układanie przewodu na dnie wykopu 
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. 
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Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje 
się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji 
ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu 
pokrywały się, zaś przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca 
oznaczonego na niej. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni 
po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu. 
Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej.  
Dno wykopu powinno być tak wyprofilowane, aby zapewnić równomierne osiadanie rur 
na całej długości rurociągu.  
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
 

5.1.3.4. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego  
i izolacja przewodów 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
- zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 
- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 
Głębokość przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów 
powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było 
większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. W przypadku 
konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia 
przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla 
uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć 
bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 
Przewody powinny być rozmieszczane w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

5.1.3.5. Łączenie elementów przewodów 
Elementy wykonane z rur i kształtek PCW, należy łączyć za pomocą kształtek i 
łączników, posiadających uszczelkę gumową. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. 
Szczegółowe warunki montażu różnego rodzaju złącz są podane przez producentów 
wyrobów. Przy wykonywaniu połączeń należy przestrzegać zalecanych przez nich 
wymagań i wskazówek. Ponadto, należy uwzględnić uwagi i wymagania podane niżej. 

 
5.1.3.6. Studnie PCW 

Studzienki połączeniowe i rewizyjne należy wykonać jako studnie systemowe z PCW o: 
- średnicy 315 mm z kinetą, rurą trzonową karbowaną, rurą teleskopową i pokrywą żeliwną 
- średnicy 315 mm z kinetą, rurą trzonową karbowaną, stożkiem betonowym i pokrywą 

żelbetową do stożka betonowego, klasy A15 do stosowania w terenach zielonych. 
- średnicy 425 mm z kinetą, rurą trzonową karbowaną, rurą teleskopową i pokrywą żeliwną 
- średnicy 425 mm z kinetą, rurą trzonową karbowaną, stożkiem betonowym i pokrywą 

żelbetową do stożka betonowego, klasy A15 do stosowania w terenach zielonych. 
- średnicy 1000 mm z kinetą, rurą trzonową systemową, rurą teleskopową i pokrywą 

żeliwną 
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5.1.3.7. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem  
Przejścia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, kable energetyczne itp. powinny być 
wykonywane w rurach osłonowych stalowych lub PCW. Ustalone warunki budowy takiego 
przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury osłonowej, długości i głębokości 
przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy 
wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane warunki opisane niżej. Kolizje rurociągu 
kanalizacji grawitacyjnej z istniejącym uzbrojeniem należy zabezpieczyć, montując rury 
ochronne na rurociągu kanalizacji grawitacyjnej lub na istniejącym przewodzie lub kablu rury 
dwudzielne PCW.  
Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega na 
przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi mogą 
być rury o średnicy umożliwiającej umieszczenie pomiędzy nią a przewodem . Grubość 
ścianki rury osłonowej powinna być określona w dokumentacji i uzasadniona względami 
wytrzymałościowymi. Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w 
inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury 
osłonowej) położenie złącz. Przewody należy układać w rurach ochronnych na ślizgach. W 
zasadzie należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z 
uwagi na długość przejścia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę 
szczelności. 
Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane do 
przewodu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Rozstaw należy 
przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta rur. Długość rury 
osłonowej zależy od rodzaju przeszkody i powinna być uzgodniona z właścicielem 
(zarządzającym) obiektu. Końcówki rury osłonowej należy uszczelnić pianką poliuretanową.  

 
5.1.3.12. Przeciski sterowane 

Przed rozpoczęciem przecisku, należy wykonać studnie startową i odbiorczą. W komorze 
startowej należy rozpocząć wykonywanie przecisku hydraulicznego sterowanego rurami 
przeciskowymi stalowymi lub PCV Po zakończeniu przecisku w rurze ochronnej należy 
przeciągnąć rurę przewodową PCW.  
 

5.1.3.13. Technologia wykonywania przewiertów sterowanych. 
Przed wykonaniem przewiertu należy wykonać studnię betonową startową i studnią 
odbiorczą. 
Przewiert charakteryzuje się trzema fazami: 
- wykonanie przecisku żerdzią pilotażową, 
- wiercenie otworu, wciśnięcie rur osłonowych, wyciągnięcie ślimaków, 
- wciskanie rur przewodowych przeciskowych, 

Przewiert należy rozpoczęć od dokładnego ustawienia urządzenia przewiertowego w 
studni startowej zgodnie z kierunkiem i założonym spadkiem. Podczas przeciskania żerdzi 
pilotażowej do studni odbiorczej należy stale kontrolować kierunek i założony spadek, 
który można korygować w trakcie przepychu. 
Po przeciśnięciu żerdzi pilotażowej i osiągnięciu założonego punktu, do żerdzi należy 
przymocować poszerzacz, a do niego rury ochronne, w których będą pracować ślimaki. 
W czasie wiercenia otwór zabezpieczają rury ochronne a żerdzie pilotażowe 
demontowane będą w studni odbiorczej i wyciągane na powierzchnię. Po przewierceniu 
otworu ślimak zostanie wyciągnięty do komory startowej. 
W ostatnim etapie przewiertu będą wciskane rury przewodowe, a wypychane rury 
osłonowe do komory odbiorczej gdzie są demontowane i wyciągane na powierzchnię. 
W zakresie robót montażowych należy wykonać: 
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­ dostawę i montaż rur i kształtek przewiertowych, 
­ wykonanie przewiertu rurą stalową lub PE wraz z przeciągnięciem rury przewodowej 

na płozach, i uszczelnieniem końcówek betonem i manszetami,  
­ dostawę i montaż rury ochronnej wraz z ułożeniem rury przewodowej i 

uszczelnieniem końcówek rury ochronnej rękawem termokurczliwym, 
 
5.2. Warunki szczegółowe 

Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej  
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
Kanalizację sanitarną grawitacyjną z poszczególnych zlewni należy sprowadzić do 
przepompowni ścieków P32 – P38. Kanały wykonać z rur PCW Ø160, Ø200, Ø250. Na 
kanałach zamontować studnie systemowe Ø425 , Ø315 oraz studnie rewizyjne systemowe 
Ø1000. 
W miejscach kolizji kanałów z istniejącym uzbrojeniem, kanał lub uzbrojenie powinno być 
zabezpieczone rurami ochronnym o ∅ 250 mm, ∅ 315  i ∅ 425 mm lub rurą dwudzielną 
AROTTA.  
Zakres rzeczowy robót kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:  
 

Szczegółowy zakres robót Wg ST00 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robót objętych ST i 
przedmiaru robót 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń, 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
Próba szczelności 
Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków 
do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Próby szczelności należy przeprowadzać zgodnie ze szczególnymi wymaganiami 
podanymi w normie PN-B-1075. Spośród wymienionych w tej normie wymagań, na 
szczególna uwagę zasługują: 
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami, 
- należy zamknąć wszystkie odgałęzienia, 
- przy badaniu eksfiltracji zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co 

najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu, 
- przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej 

powinien mieć rzędną niższą co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w 
miejscu studzienki niższej; podczas badania na eksfiltrację - po ustabilizowaniu się 
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zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience 
położonej wyżej, w czasie: 

• 30 min. na odcinku o długości do 50 m, 
• 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m, 

- podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie 
trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 
przedstawicieli wykonawcy i Inżyniera. 
 
Kamerowanie kanałów 
Po wykonaniu próby szczelności kanału należy zlecić do wykonanie kamerownia 
poszczególnych odcinków przewodu.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania 

ogólne”. 
7.2. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 

- rury,    - m  
- studnie               - kpl. 

Szczegółowy zakres robót Wg ST00 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robót objętych ST i 
przedmiaru robót 

 
7.3.Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w 

jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót. 
7.4.Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 

akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
8.5. Zasady szczegółowe: 

Odbiory techniczne przewodu 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory 
końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem 
budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. 
W związku z tym, ich zakres obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności 

zachowania kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku, 
- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 

przejściach przez przeszkody, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek,  i innych elementów, 
- przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację lub infiltrację,  
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- dokonanie kamerowania kanału. 
Przed  zakończeniu odbiorów częściowych i prób należy dokonać odbioru końcowego, 
który polega na: 
- sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych 

w nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności 
sprawdzenia protokołów z prób szczelności, 

- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 

- sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek i 
innych elementów. 

Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli wykonawcy, Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi 
protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru, jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też 
ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie 
termin ich zakończenia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, 
na podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. 
niniejszej ST. 

9.3. Cena wykonania robót obejmuje: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót, 
b) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  
c) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z terenu robót, 
d) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
g) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń 

robót,  
h) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych obejmujących: 

- montaż rur w gotowym wykopie wraz z próbą szczelności i kamerowaniem 
kanału, 

- montaż rur ochronnych wraz z ułożeniem rury przewodowej na płozach i 
założeniem na końcówkach manszet;  

- montaż studni z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe z dnem 
prefabrykowanym, osadzeniem elementów przyłączeniowych z uszczelką w 
ścianie studni, płytą nadstudzienną, włazem żeliwnym, stopniami złazowymi oraz 
izolacją kręgów, 

- wpięcie rurociągów do istniejącej kanalizacji,  
i) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 

PN-92/B-10673 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania  
przy odbiorze. 
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PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.  

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC. 
BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-76/B-12037  Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-30000 "Cement portlandzki". 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN).  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych rurociągów tłocznych, studni rozprężnych, armatury 
odpowietrzającej oraz armatury do płukania w kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 
stany – ul. Kozły i Załęże , gmina Bojanów.   

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stany – ul .Kozły i Załęże.  

 
1.4. Określenia podstawowe 

Rurociąg tłoczny. Rurociąg zewnętrzny przeznaczona do ciśnieniowego odprowadzania 
ścieków. 
Zasuwa. Urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu ścieków 
zamontowane na sieciach. 
Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą 
terenową. 
Przeszkody. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 
kanalizacji. 
Armatura napowietrzajaco -odpowietrzająca do bezpośredniej zabudowy w ziemi.  
Urządzenie do odpowietrzania kanalizacji ciśnieniowej. Zestaw zastępuje studzienki czy 
komory odpowietrzające. 
Armatura do płukania kanałów. Zestaw do zamontowania na rurociągu pozwalający na 
wypłukanie kanału z poziomu terenu. 
Studzienka rozprężna. Studzienka systemowa wykonana z polietylenu używana do 
wytracenia energii ścieków płynących rurociągiem tłocznym i jest lokalizowane na 
wylocie przewodów tłocznych do studzienek rewizyjnych. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 
Komora połączeniowa. Komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami 
Kontraktu do wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób 
określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w 
Specyfikacji Technicznej ST. 
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2. WYROBY BUDOWLANE  
2.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej. 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 
dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały muszą 

być nowe i nieużywane, 
b) wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) wykonać z 

zachowaniem następujących parametrów: 
- rury PE100, SDR11; PN10 o średnicy 63 x 5,8 mm,  
- rury PE100, SDR11; PN10 o średnicy 75x6,8 mm  
- rury PE100, SDR11 ; PN10 o średnicy 110x10,0mm  
- dla rur i kształtek - chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych (wsp. k = 
0,1 mm), 
- najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 
- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania 

(deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek 
użytych do budowy. Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla 
stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

c) stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

d) powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

2.2.1. Rury 
Do budowy kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury zgodne z punktem 2.1 
niniejszej specyfikacji i dokumentacją projektową. 
a) Rury ciśnieniowe.  

- rury tłoczne ciśnieniowe z  PE100 SDR11PN10  
- tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki 

betonowe studzienek), 
- posiadają Aprobatę Techniczną  
- Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną 
- Atest Higieniczny 

Połączenie rur ze studzienkami na tarasach kanałów, należy wykonać poprzez specjalne 
króćce dostudzienne, montowane w ścianach studzienek. 

b) rury ochronne (osłonowe) – rury stalowe zgodne z normą PN-80/H-74219 Rury 
stalowe bez szwu przewodowe o sprawdzonej szczelności. 

c) Rury dwudzielne Arotta PCW, 
d) Rury  ochronne PE . 

2.2.2. Studzienki rozprężne systemowe. 
Studzienki z polietylenu stosowane na wylocie rurociągu tłocznego w celu wytracenia 
energii ścieków. Studzienki są monolityczne, wodoszczelne z dnem kulistym. Przykryte 
pokrywą z żeliwa lub tworzywa sztucznego. 

 
2.2.3. Armatura napowietrzająco-odpowietrzająca do bezpośredniej zabudowy w ziemi 

Składa się ona z rury osłonowej z PE, armatury odcinającej, zaworu napowietrzająco-
odpowietrzającego, mechanizmu uruchamiającego i przewodów przyłączeniowych. 
Zestaw ten zastępuje kosztowne i skomplikowane konstrukcje budowlane. W celu 
przyłączenia tej armatury do rur z tworzywa sztucznego istnieje konieczność 
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zamontowania trójnika. Urządzenie należy przykryć pokrywą z otworami 
wentylacyjnymi. W dnie rury ochronnej umieszczony jest spust. 
Wszelkie prace konserwacyjne wykonuje się z poziomu drogi. 

2.2.4. Armatura do płukania kanałów. 
Korpus urządzenia zbudowany jest z żeliwa, posiada uszczelkę NBR. Wrzeciono i płyta 
ze stali nierdzewnej. Płyta w stanie otwartym nie ma kontaktu z przepływającym 
medium. Przyłącze płuczące z aluminium, nasada typu C. Zamknięcie pokrywą 
aluminiową z czopem trójkątnym. Ciśnienie robocze do 16 bar. Odejście kołnierzowe 
proste lub pod katem 45 stopni. Armatura jest przykryta skrzynka uliczną. 

 
2.2.5. Składowanie materiałów 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów 
lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z 
czym: 
- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku, 

- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla 
rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

- rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach 
drewnianych, pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie 
przekraczać wysokości składowania 2 m. 

- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować 
się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(zaślepki, wkładki itp.). 

- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych. 

- nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
- niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 

- transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni 
ładunkowej. 

- kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę 
i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
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- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 
promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. 
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub żywic na bazie włókien szklanych.) nie 
wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i 
grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury 
o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na 
równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie 
powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na 
kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej 
warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku 
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, 
a końce rur sfrezować. 
Kształtki i złączki. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, 
itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej 
opisanych dla rur kanałowych środków ostrożności. 
Kruszywo. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej 
wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, 
utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego 
składowania i poboru. 
Cement. Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu 
w workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie 
cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące 
(patrz norma: BN-88/6731-08). 

 
2.3. Materiały: 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST 

są: 
- rury i kształtki polietylenowe PEHD , SDR11, PE100,  
- rury osłonowe  PE Ø 110, Ø 160, Ø 250, 
- rury osłonowe dwudzielne PCV Ø110 
- rury przewiertowe stalowe  
- systemowe studnie rozprężne, 
- studnie z zaworami odpowietrzającymi, 
- urządzenia do płukania kanałów, 
 

2.4. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 

2.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
- zgrzewarka do muf elektrooporowych, 
- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczołowo, 
- żuraw samochodowy do 4 ton, 
- ubijak spalinowy 200 kg, 

- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t., 
- urządzenia do wykonywania przewiertu sterowanego. 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 

stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu: 
- samochód skrzyniowy  
- samochód dostawczy  
- ciągnik kołowy  
- przyczepa skrzyniowa  

Rury, studzienki i wszelką armaturę można przewozić dowolnymi środkami  
transportu. Pamiętając o odpowiednim zabezpieczeniu transportowanych materiałów. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację Inżyniera. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Warunki ogólne  
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 

prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, 
przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami Zadania. 

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych, następujące 
prace przygotowawcze: 
prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych, 
wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę, 
oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  
dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,  
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wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.  
 
 
5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:  
5.1.3.1Ogólne warunki układania (montażu) przewodów  

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 
zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

 
5.1.3.2.Układanie przewodu z rur z PE na dnie wykopu 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic, przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje 
się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji 
ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu 
pokrywały się. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co 
najmniej ¼ jego obwodu. 
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie 
powinno przekraczać 0,01 m. 
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur, 
należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego 
promienia załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D – średnica 
zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od 
temperatury, jedna z firm podaje następujące wartości ugięć: 

- 20 x D (przy temp. + 20°C), 
- 35 x D (przy temp. + 10°C), 
- 50 x D (przy temp. 0°C). 

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać 
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. 
Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu 
osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 
Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od 
technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 
Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno 
odbywać się na przygotowanym podłożu. 
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na 
poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do 
łączenia. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność 
przewodu. 
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5.1.3.3.Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
- zamarzanie w okresie zimowym, 
- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów 
powinna być taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzędnej terenu było 
większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. W przypadku 
konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia 
przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla 
uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć 
bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego).  
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
5.1.3.4. Metody łączenia rur i kształtek PE 

Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują 
procedury podane przez ich producentów. 

5.1.3.5. Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych 
Łączenie rur PE-HD do średnicy 75 mm włącznie należy wykonywać za pomocą 
zgrzewania  elektrooporowego. 
Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza 
wsuwa się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE, a następnie 
przepuszcza się przez drut oporowy, prąd w określonym czasie i o odpowiednich 
parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja elektrozgrzewania powinna 
być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. 
Każde złącze elektrooporowe ma „swoje” parametry zgrzewania. Są one zapisane bądź 
na złączu w postaci nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego, bądź na karcie 
magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu - 
elektrozgrzewarka. 
Niektóre złącza elektrooporowe posiadają wskaźniki przebiegu zgrzewania w postaci 
wypływek (wysuwające się pręciki PE po zakończeniu procesu zgrzewania). 
Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają 
producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest 
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C. 

5.1.3.6. Łączenie studzienek rozprężnych z rurociągiem tłocznym 
Studzienki rozprężne posiadają króćce na dopływie i odpływie. Króciec na dopływie 
wykonany z PE łączony z rurociągiem tłocznym przez zgrzewanie. Metoda zgrzewania 
zależy od średnicy rurociągu tłocznego. Króciec odpływowy wykonany z PCW łączony z 
kanalizacją grawitacyjną za pomocą kielichów. 

5.1.3.7. Łączenie armatury do płukania i do odpowietrzania z rurociągiem tłocznym 
Armaturę łączymy z rurociągiem ciśnieniowym za pomocą kształtek do rur PE i PCW typ 
MMA o średnicach 63,75,110/65,125/50,180/50 mm.                                                   
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5.1.3.8. Oznaczenie trasy 
Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm 
zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem taśmę ostrzegawczą z PCV z wkładką metalową. 
Końcówki wkładki metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, 
armatury. 
 

5.1.3.9. Technologia wykonywania przewiertów sterowanych. 
Przed wykonaniem przewiertu należy wykonać studnię betonową startową i studnią 
odbiorczą. 
Przewiert charakteryzuje się trzema fazami: 
- wykonanie przecisku żerdzią pilotażową, 
- wiercenie otworu, wciśnięcie rur osłonowych, wyciągnięcie ślimaków, 
- wciskanie rur przewodowych przeciskowych, 

Przewiert należy rozpoczęć od dokładnego ustawienia urządzenia przewiertowego w 
studni startowej zgodnie z kierunkiem i założonym spadkiem. Podczas przeciskania żerdzi 
pilotażowej do studni odbiorczej należy stale kontrolować kierunek i założony spadek, 
który można korygować w trakcie przepychu. 
Po przeciśnięciu żerdzi pilotażowej i osiągnięciu założonego punktu, do żerdzi należy 
przymocować poszerzacz, a do niego rury ochronne, w których będą pracować ślimaki. 
W czasie wiercenia otwór zabezpieczają rury ochronne a żerdzie pilotażowe 
demontowane będą w studni odbiorczej i wyciągane na powierzchnię. Po przewierceniu 
otworu ślimak zostanie wyciągnięty do komory startowej. 
W ostatnim etapie przewiertu będą wciskane rury przewodowe, a wypychane rury 
osłonowe do komory odbiorczej gdzie są demontowane i wyciągane na powierzchnię. 

 
5.2. Warunki szczegółowe 

Zakres robót obejmuje wykonanie prac przy realizacji rurociągów tłocznych kanalizacji 
sanitarnej w  miejscowości Bojanów i Stany –Etap II.   
 
Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa 
Z  projektowanych 15 szt. przepompowni ścieków  ścieki tłoczone są  rurociągami  
tłocznymi  do projektowanych ciągów kanalizacji sanitarnej. 
Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej wykonać z rur PE. W miejscach kolizji kanałów z 
istniejącym uzbrojeniem, kanał lub uzbrojenie powinno być zabezpieczone rurami 
ochronnymi ułożonymi w wykopie otwartym lub przewiertem poziomym.  
Zakres rzeczowy robót kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej:  

 
Wg ST00 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robót objętych ST 

i przedmiaru robót 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń, 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 
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d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 

 
6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

Próby szczelności przewodu  
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy 
przeprowadzić próby szczelności. 
Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na 
żądanie Inżyniera należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 
Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach 
uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę 
pneumatyczną. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 
podane w normie PN-B-10735. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy 
zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby 
szczelności: 
- ewentualne wymagania związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie, 
- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, 
- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku 

wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze 
skarpami – wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

- odcinek przewodu powinien mieć na całej swojej długości stabilny zabezpieczony 
przed wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, 

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka, 
- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

 
W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 
- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 
- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 

20°C, 
- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go 

na 12 godzin w celu ustabilizowania, 
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 

minut sprawdzać jego poziom, 
- w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się 

odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między 
etapami, 

- po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 
godzin dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą 
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otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa 
próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu 
pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego 
zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą 
normą.  
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania 

ogólne”. 
7.2. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary : 

- rurociągi               - m 
- przewierty                - m 
- arm. odpowietrzająca                       - kpl. 
- arm. do czyszczenia   - kpl. 
- studnie  rozprężne      - kpl. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w 
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót. 
7.3. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 

akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
8.5. Zasady szczegółowe: 

Odbiory techniczne przewodu 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory 
końcowe. Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed 
zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót 
podlegających zakryciu.  
W związku z tym, ich zakres obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności 

zachowania kierunku i spadku połączeń, zmian kierunku, 
- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 

przejściach przez przeszkody,  
- przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie. 
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Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru 
końcowego, który polega na: 
- sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych 

w nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności 
sprawdzenia protokołów z prób szczelności,  

- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 
uzupełnienia. 

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli wykonawcy i Inżyniera oraz potwierdzone właściwymi protokołami. 
Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś 
usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, 
na podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. 
niniejszej ST. 

 
9.3. Cena wykonania robót obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót, 
b) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  
c) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z terenu robót, 
d) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
g) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń 

robót,   
h) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych polegających na:  

- montażu rurociągów i kształtek w gotowym wykopie wraz z przeprowadzeniem 
próby szczelności, oraz oznakowaniu trasy rurociągu taśmą ostrzegawczą PVC, 

- montażu studni, 
i) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 
  10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
PN-81/H-74100  Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania.  
PN-81/B-10725  Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-78/C-89067  Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/C-89015  Rury poliuretanowe. Metody badań. 
BN-62/6738-03   Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-74/6366-03  Rury polietylenowe. Wymiary.  
BN-80/6366-04  Rury polietylenowe. Wymagania techniczne. 
BN-82/9192-06 Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-86/9192-03 Przewody ciśnieniowe z rur żeliwnych i stalowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10729  Studzienki kanalizacyjne. 
BN-72/3233-72  Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
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PN-64/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-80/H-74051/00 Włazy żeliwne. Ogólne wymagania i badania. 
BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty z betonu. Rury i kształtki bezciśnieniowe. 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót montażowych przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości 
Stany ul. Kozły i Załęże wraz z ogrodzeniem tych przepompowni.  
 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
przepompowniami ścieków w miejscowości stany ul. Kozły i Załęże.  
Zasilanie w energię elektryczną wg specyfikacji nr E-1. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Rurociągi technologiczne. Przeznaczone do ciśnieniowego odprowadzania ścieków 
sanitarnych (bytowych) z przepompowni do rurociągów tłocznych. 
Zasuwa. Urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu ścieków 
zamontowane w zbiorniku przepompowni i komorze zasuw oraz do zatrzymywania lub 
uruchamiania przepływu ścieków zamontowane na sieciach. 
Zawór zwrotny. Przeznaczony do zatrzymywania ścieków przed cofaniem z rurociągów 
tłocznych do przepompowni. 
Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 
Przepompownia ścieków. Obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe,  
instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania 
ścieków z poziomu niższego na wyższy. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami 
Kontraktu do wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób 
określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w 
Specyfikacji Technicznej. 
 

2.    WYROBY BUDOWLANE  
2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej.  
 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały 

muszą być nowe i nieużywane, 
- Wszystkie elementy instalacji technologicznych wykonać ze stali kwasoodpornej z 

zachowaniem następujących parametrów: 
• stal OH18N9 lub lepszej 
• najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 
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• posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania 
(deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek 
użytych do budowy. Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla 
stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

- powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 
2.2.1. Rury 

Do budowy instalacji technologicznych w przepompowni należy zastosować rury zgodne 
z  dokumentacją projektową. 
a) Rury ciśnieniowe.  

rury tłoczne   - ze stali kwasoodpornej z zachowaniem następujących parametrów: 
-       stal OH18N9 lub lepszej 
-       posiadają Aprobatę Techniczną  
-  Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną 
- Atest Higieniczny 

2.2.2. Beton 
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-
EN 206-1:2002 (U) Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

2.2.3. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.2.4. Materiały izolacyjne 
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać BN-85/6753-02. 
Lepik asfaltowy według PN-74/B-26640. 
Papa izolacyjna powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415. 

2.2.5. Składowanie materiałów 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów 
lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 

- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku, 

- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. . 

- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować 
się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur,  
- w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
- nie dopuszczać do zrzucenia elementów.. 
- transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 

wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.  
- armatura, kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób 

uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 
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Armatura, kształtki i złączki. Armatura, kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, 
środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany z 
zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych środków ostrożności. 
Cement. Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu 
w workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie 
cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące 
(patrz norma: BN-88/6731-08). 

 
2.2.6. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 
deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 
lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Inżyniera robót. 

2.2.7. Składowanie 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z 
czym: 
­ należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 
urządzeń i metod przeładunku, 

­ rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla 
rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

­ rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach 
drewnianych, pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania;  
nie przekraczać wysokości składowania 2 m. 

­ rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować 
się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

­ szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(zaślepki, wkładki itp.). 

­ nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych. 

­ nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
­ niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
­ zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 

­ transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr; 
natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni 
ładunkowej. 

­ kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 
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 Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę 
i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 
- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 

2.3. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem 
niniejszej ST są: 

- zbiornik przepompowni z betonu monolityczny DN1200,1000,1500 
- pompa zatapialna do ścieków z kablem zasilającym – 2kpl,  
- rury ze stali kwasoodpornej DN100, DN80, DN50, 
- zasuwy odcinające kołnierzowe DN100, DN80, DN50, 
- zawory zwrotne kołnierzowe DN100, DN80, DN50, 
- płyta nadstudzienna żelbetowa pokrywowa z ocieplonymi włazami wyposażonymi w 

krańcówki otwarcia oraz kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej, 
- drabina złazowa aluminiowa,  
- prowadnice pomp z systemem mocowania  
- przejścia szczelne dla rur DN315, DN200, DN100, DN50, 
- Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych 
- Brama wjazdowa do pompowni 
- Kostka z krawężnikiem do brukowania terenu przepompowni (wg ST 07-5 i ST07-6). 
- Wyposażenie pompowni w tym: Właz kwadratowy- Stal kwasoodporna, System 

wentylacji grawitacyjnej, Łańcuch do opuszczania i wyciągania pompy, Kolano 
stopowe sprzęgające, Sonda głębokości, Kosz na dopływie ścieków, Sygnalizator 
optyczno – akustyczny, Sterownik IC 2003, Szafka sterowniczo-zasilająca IP 54. 

 
3.     SPRZĘT 
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczołowo, 
- żuraw samochodowy do 4 ton, 
- ubijak spalinowy 200 kg, 
- spawarka  elektryczna wirująca 300A, 
- wiertarka udarowa, 
- urządzenie do wykonywania przecisku hydraulicznego. 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 

stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu: 
-  samochód skrzyniowy  
- samochód dostawczy  
- ciągnik kołowy, 
- przyczepa skrzyniowa. 
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Wszystkie materiały  mogą być przewożone odpowiednimi środkami transportu przy  
odpowiednim ich zabezpieczeniu. 

Przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.  
 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację Inżyniera. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
 

5.1.1. Zakres robót przygotowawczych: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
b) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych,  
c) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i 

wodę oraz odprowadzenia ścieków  
d) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,   
e) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego,  
f) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.  

5.1.2.  Połączenia mechaniczne 
Stosowane są głównie przy połączeniach PE/stal, gdy łączy się rurę stalową z PE. 
Stosowane mogą być również przy połączeniach rur PE z armaturą stalową. 
Należy stosować połączenia kołnierzowe uszczelniając je płaskimi uszczelkami z 
kauczuku butylowego lub kauczuku  

 
5.2. Przepompownie ścieków sanitarnych  
 
Rozwiązania konstrukcyjne 

− wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, 
przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu 
CNC), przy czym wykonane spawy mogą być na życzenie udokumentowane wydrukiem 
parametrów spawania, 

− piony tłoczne wewnątrz pompowni są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-
1, 

− piony tłoczne łączone są kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− trójnik orłowy zapewniający minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 

1.4301 wg PN-EN 10088-1,  
− prowadnice pomp są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) są wykonane ze stali kwasoodpornej 

1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane są w całości ze 

stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
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− armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą farbą 
epoksydową odporną na działanie ścieków, 

− armatura odcinająca- zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem 
gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 

− zasuwy zamontowane są na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, aby umożliwić ich 
otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do komory pompowni 
(zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), 

− obsługę zasuw z poziomu terenu umożliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany całkowicie 
ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

− wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych są wykonane z gumy odpornej na działanie 
ścieków, 

− drabinka umożliwia zejście na dno zbiornika i posiada szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 
(co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

- w przypadku wysokości zbiornika przekraczającej 6000 mm. Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB 
Dz. U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposażona w otwierany podest technologiczny, 
wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,. 

− pompownia jest wyposażona we właz prostokątny, zapewniający swobodny montaż i demontaż 
pomp (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne uchwyty prowadnic pomp 
znajdują się w świetle włazu), 

− właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku -stal 
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez 
osoby niepowołane, 

− wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy umożliwiają swobodny montaż i demontaż 
pomp zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438, 

− właz wyposażony jest w blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie 
obsługi pompowni, 

− w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), zastosowano 
połączenia wyrównawcze, 

− przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do 
głównej szyny ekwipotencjalnej. 

 
Rozdzielnia sterująca 

− obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54, 
− posiada znak CE, 
− posiada podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową 
− wyposażenie rozdzielnie sterującej: 

§ sterownik mikroprocesorowy współpracujący z sondą do ciągłego pomiaru zwierciadła 
ścieków, 

§ rozłącznik główny, 
§ zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy, 
§ zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy, 
§ dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp (połączenie 

bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW – po trzy styczniki (przełącznik 
gwiazda-trójkąt), 

§ przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny –z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z 
kontrolą suchobiegu,  

§ wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zależności od wyposażenia 
pompy), 
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§ grzałka z termostatem. 
§ modem GSM z obustronną transmisją danych - (zdalna zmiana parametrów pracy 

urządzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy) 
 
Sterownik  

− sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp 
(przełączanie pomp po każdym cyklu pracy), 

− zadawanie poziomów załączania i wyłączania pomp z poziomu terenu poprzez zmianę nastaw 
sterownika, 

− kontrola poziomu maksymalnego ścieków w zbiorniku (przepełnienie), 
− kontrola poziomu minimalnego ścieków w zbiorniku (suchobieg), 
− ciągły pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjściem prądowym 4-

20 mA, 
− posiada znak CE. 
− dwustopniowe zabezpieczenie przed dostępem do danych osób niepowołanych, 
− archiwizacja komunikatów, ostrzeżeń i alarmów w zaprogramowanych przypadkach, 
− rejestrowanie czasu pracy pomp, 
− kontrola otwarcia/zamknięcia drzwi rozdzielni sterującej, 
− wyposażenie w panel operatorski (wyświetlacz LCD z klawiaturą) zabudowany na 

wewnętrznych drzwiach rozdzielni sterującej, umożliwiający odczyt aktualnego poziomu 
ścieków w pompowni, prądu pobieranego przez pracującą pompę (pompy), czasu pracy pomp 
oraz zmianę nastaw parametrów pracy pompowni ścieków, 

− archiwizowanie danych charakteryzujących pracę urządzenia w okresie co najmniej 1 tygodnia 
(czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, zużycie energii elektrycznej, częstotliwość 
włączeń pomp) 

− programowe zabezpieczenie przed przesyłaniem nadmiernej liczby komunikatów SMS. 
 

 Projektowane pompownie ścieków wyposażone będą w sterowniki 
mikroprocesorowe o dużej mocy obliczeniowej, wyposażone w system komunikacji bazujący 
na technologii GPRS z możliwością wymiany informacji przy wykorzystaniu protokołu 
TCP/IP. W związku z tym istnieje możliwość zainstalowania oprogramowania 
zarządzającego ich pracą na poziomie centralnego serwera internetowego lub wybranego 
sterownika (może to być również niezależny serwer komunikacyjny zainstalowany w szafie 
dowolnej pompowni) 
Pompownie ścieków w projektowanych systemach kanalizacyjnych są połączone ze sobą 
szeregowo. W sytuacjach awaryjnych (np. braku zasilania energetycznego) może to 
spowodować przepełnienie i niekontrolowany wypływ ścieków z komory pompowni lub 
narażenie na zalanie piwnic budynków podłączonych do pompowni przy poprzez rurociągi 
grawitacyjne. W takich przypadkach możliwe jest oczywiście wyłączenie wszystkich 
pompowni, które tłoczą ścieki do pompowni unieruchomionej (oczywiście pompownie te 
muszą być wyposażone w system komunikacyjny), co z kolei spowodować może problemy z 
odprowadzeniem ścieków we wszystkich pompowniach, które muszą zostać wyłączone. 
Proponuje się jednak wyposażenie systemu kanalizacyjnego z pompowniami ścieków 
pracującymi w układzie szeregowym w inteligentny system zarządzania, maksymalnie 
wykorzystujący pojemność systemu. W systemie takim poszczególne pompownie zrzucające 
ścieki do unieruchomionej pompowni są wyłączane stopniowo w zależności od ich 
napełnienia, przy czym w sytuacjach awaryjnych dopuszczalny jest wyższy poziom ścieków 
w tych pompowniach (możliwe jest wtedy również wykorzystanie objętości grawitacyjnych 
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przewodów doprowadzających ścieki do pompowni. Taki sposób sterowania może znacząco 
zmniejszyć prawdopodobieństwo zalania użytkowników systemu kanalizacyjnego i 
niekontrolowany wypływ ścieków powodujący zanieczyszczenie środowiska. Po zaniku 
sygnału alarmowego pompownie mogą stopniowo wracać do normalnego trybu pracy.  
 

Pompy 
− pompy są tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, a druga 

stanowiła jej 100% czynną rezerwę, 
− wirnik otwarty VORTEX 
− korpus pompy z żeliwa jest zabezpieczony trwałą żywicą epoksydową, odporną na korozyjne 

oddziaływanie ścieków 
− silniki pomp muszą posiadają obudowę o stopniu ochrony przynajmniej IP68 
− pompy posiadają zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika, 
− pompy są wyposażone w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− pompy pracują naprzemiennie, a w sytuacjach zwiększonego dopływu przechodzą w tryb pracy 

równoległej 
Obudowa pompowni ścieków polimerobeton  

− wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych: 
§ wytrzymałość na ściskanie 90-120 N/mm2, 
§ wytrzymałość na zginanie 18-20 N/mm2, 
§ odporność chemiczna (pH 1-10), 
§ gęstość 2,3 g/cm3. 

− posiada aprobatę techniczną lub znak CE , 
− dno komory jest wyprofilowane tak, aby nie osadzały się w żadnym jego miejscu piasek i 

zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1), 
− otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne, 
− średnica obudowy zapewnia możliwość swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia 

wewnętrznego pompowni  
Serwis 

− zapewnienie obsługi serwisowej gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej producenta  
Informacje ogólne 

− wszystkie opisy na urządzeniu są wykonane w języku polskim, 
− każde urządzenie posiada dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim, 
− urządzenie posiada deklarację zgodności z normą PN-EN 752-6, 
− rozdzielnia sterująca zgodna z dyrektywami: 

o 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym 
zakresie napięć 

o 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna. 
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Zestawienie pomp dla m. Stany ul. Kozły i Załęże 

Lp. Typ pompowni Moc pompy 
P2 / prąd 

znamionowy 

Rodzaj 
wirnika 

Liczba 
pomp 

średnica 
rurociągu  

Średnica / 
całkowita wys. 

zbiornika 

Lp.  kW / A  [szt] mm mm 
P32 PS-IC 2.SW.195D.426.65/65 

PB.P.120 
2,6/6,5 otwarty 

Vortex 
2 110x10 w/g p.t 

domiar na 
budowie 

P33 PS-IC 2.SW.107B.213.50/50+K. 
PB.P.120 

1,3/3,56 otwarty 
Vortex 

2 75x6,8 w/g p.t . 
domiar na 
budowie 

P34 PS – IC 2.SW.210D.437.80/80 PB. 
Z. 120 

3,7/8,4 otwarty 
Vortex 

2 110x10 w/g p.t . 
domiar na 
budowie 

Pp3 PS-IC 2.WP.03A.215.50/50 
PB.P.100 

1,5/3,5 otwarty 
Vortex 

2 75x6,8 w/g p.t . 
domiar na 
budowie 

P37 PS-IC 2.SW.195D.426.65/65 
PB.P.120 

2,6/6,5 otwarty 
Vortex 

2 110x10 w/g p.t . 
domiar na 
budowie 

P38 PS-
IC2.SW.165D.413.65/65PB.P.120 

1,3/3,56 otwarty 
Vortex 

2 110x10 w/g p.t . 
domiar na 
budowie 

P35 PS-
IC2.SW.107B.213.50/50+K.PB.P.1
20 

1,3/3,56 otwarty 
Vortex 

2 75x6,8 w/g p.t . 
domiar na 
budowie 

P36 PS – IC 2.SW.210D.437.80/80 PB. 
P. 120 

3,7/8,4 otwarty 
Vortex 

2 125x11,4 
18016,4 

w/g p.t . 
domiar na 
budowie 

 
*szacunkowa wysokość zbiornika 
 

Elementy wyposażenia zbiornikowej pompowni  P32-P38  
l.p. Nazwa elementu Ilość el materiał 

 Wyposażenie standardowe   
1.  Zbiornik pompowni – monolityczny 1 kpl Polimerobeton 

2.  Właz kwadratowy jednoskrzydłowy z zamkiem z wkładką 
patentową oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu 
zamykaniu typu Instalcompact 

1 szt. Stal 
kwasoodporna1.

4301 

3.  Właz kanałowy żeliwny kl. D – dla P34 1 szt. żeliwo 

4.  System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej – 
typu Instalcompact; zblokowany system „rura w rurze” 
eliminujący dwa otwory w pokrywie  

1 kpl PCV 

5.  Szafka sterowniczo-zasilająca IP 54 – do montażu na płycie 
pompowni 

1 szt. - 

6.  Sonda hydrostatyczna w osłonie tworzywowej 
1 szt. Stal 

kwasoodporna 

7.  Kable zasilające pomp i sterownicze sondy w obrębie 
zbiornika 

2 kpl - 

8.  Sterownik mikroprocesorowy IC2003, RS 232, RS485, Protokół 
MODBUS RTU, CE 

1 kpl - 
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9.  Moduł wyświetlacza z klawiaturą do zmiany nastaw 1 kpl - 

10.  Akumulator podtrzymania napięcia na sterowniku i modemie GSM 1 szt - 

11.  Modem GSM z obustronną transmisją danych + karta „SIM” 
(ORANGE) + aktywacja ( na 1 rok) 

1 szt - 

12.  Połączenia wyrównawcze wszystkich elementów stalowych 
wyposażenia pompowni 

1 kpl. - 

13.  Pompa zatapialna zgodnie z tabelą nr 1 2 szt. - 

14.  Kolano stopowe sprzęgające 2 szt. żeliwo  

15.  Łańcuch do opuszczania i wyciągania pompy 2 szt. Stal 
kwasoodporna1.

4301 

16.  Prowadnice  2 kpl. Stal 
kwasoodporna1.

4301 

17.  Orurowanie wewnątrz pompowni z śrubami, kołnierzami ze 
stali kwasoodpornej. Spawy wykonane są maszynowo 
metodą TIG przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania 
orbitalnego w osłonie argonowej. Spawy udokumentowane 
wydrukiem parametrów spawania. 

2szt. Stal 
kwasoodporna1.

4301 

18.  Łącznik poziomy rurociągu 1 szt. - 

19.  Zawór zwrotny kulowy (DN zgodnie z tabelą nr 1) 2 szt. żeliwo  

20.  Zasuwa odcinająca klinowa (DN zgodnie z tabelą nr 1) 
obsługiwana z poziomu pokrywy zgodnie z 
wymaganiami Rozporządzenia MGPiB w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach 
ścieków Dz. U. 93.96.438 

2 szt. żeliwo  

21.  System zamykania zasuw z poziomu terenu typu 
Instalcompact  

2 kpl Stal 
kwasoodporna1.

4301 

22.  Klucz do zasuw 1 szt - 

23.  System podpór i zamocowań 2 kpl Stal 
kwasoodporna1.

4301 

24.  Drabinka do dna zbiornika 1 szt. Stal 
kwasoodporna1.

4301 

25.  Przyłącze do płukania z nasadą do przyłączenia węża 1 szt - 

26.  Kosz na dopływie ścieków z łańcuchem – dla pompowni 
P33, P35 

1 szt. Stal 
kwasoodporna1.

4301 
 

Pompownię należy dostarczyć jako kompletne, monolityczne urządzenie wykonane w 
warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza się jedynie 
montaż szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pompy. 

 
 

Przepompownie ścieków 
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Zbiornik przepompowni należy wykonać jako monolityczny w zabudowie szczelnej z betonu, 
przykryty płytą żelbetową nadstudzienną z włazem zamykanym i pomostem wykonane ze 
stali nierdzewnej. Zbiornik należy posadowić w wykopie otwartym na fundamencie 
żelbetowym o wymiarach 150x150cm grubości 20cm. 
W zbiorniku zamontować pompy zatapialne do ścieków, piony tłoczne ze stali 
kwasoodpornej, prowadnice ze stali kwasoodpornej, armaturę żeliwną kołnierzową (zasuwę i 
zawór zwrotny) i drabinkę aluminiową. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, montażu i uruchomienia systemu 
wizualizacji i monitoringu dla pompowni objętych przetargiem. Dostarczony i 
uruchomiony system należy wpiąć do już istniejącego układu .  

 
5.3. System wizualizacji pompowni 

Należy dostarczyć i zainstalować oprogramowanie sterowników, i rozbudować 
istniejący systemem wizualizacji  i monitoringu uwzględniający poniższe sygnały. 
W pompowniach objętych przetargiem należy zapełnić miejsce na w/w urządzenia w głównej 
szafie sterowniczej, wraz z dostarczeniem zasilacza sterownika i wyprowadzeniem sygnałów 
z pompowni w tym: 
 Praca i postój poszczególnych pomp 
 Poziom ścieków zbiorniku, 
 Przepełnienie ,sucho bieg 
 Awarie  
 włamanie 
 
Opis systemu sterowania i monitoringu pracy pompowni ścieków za pomocą dwukierunkowej 
transmisji danych GPRS 
Informacje podstawowe o systemie monitoringu : 
System składa się z dwóch podstawowych elementów: 
a) obiekt zdalny – przepompownia ścieków 
- wyposażony w: moduł telemetryczny, który pełni funkcję sterownika oraz modemu 
komunikacyjnego ze stacją monitorującą 
b) stacja monitorująca – Centrum Dyspozytorskie  
momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w obiektach. 
 
System wizualizacji składa się z: 
- główne okno synoptyczne 
- okna poszczególnych przepompowni 
Możliwości systemu monitoringu: 
- System zdarzeniowo-czasowy – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powoduje 
wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja 
monitorująca może zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w 
statusu z danego modułu np.: MT101. Inaczej mówiąc, w momencie wystąpienia dowolnej 
zmiany stanu monitorowanego parametru (np. załączenie pompy, otwarcie drzwi szafy 
sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorującej zostaje wysłany aktualny stan 
obiektu (stany na wszystkich wejściach i wyjściach modułu telemetrycznego). Dodatkowo 
niezależnie od powyższego, stacja monitorująca może czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać 
moduły telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść. 
- Główne okno synoptyczne - umożliwia podgląd graficzny wszystkich monitorowanych 
obiektów pod względem: 
a. wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku dla każdej pompowni indywidualnie 
b. wizualizacja pracy danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie 
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c. wizualizacja awarii danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie 
d. wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączana w 
automatycznym 
cyklu pracy przepompowni, dla każdej pompowni indywidualnie 
e. wizualizacja alarmów na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmów 
bieżących, alarmy podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia alarmu, nazwa 
obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, w jakim czasie alarm został potwierdzony przez 
operatora co pozwala na szybką analizę monitorowanych stanów przepompowni bez potrzeby 
przeglądania kolejnych okien synoptycznych przepompowni. 
- Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – pozwala na przypisanie 
odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach 
ma prawo tylko do przeglądania obiektów bez możliwości ich zdalnego sterowania, natomiast 
operator-administrator ma pełne prawa dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania 
przepompownią. 
- Łatwość przechodzenia między głównym oknem synoptycznym, a oknami poszczególnych 
pompowni za pomocą „kliknięcia” na danym obiekcie graficznym lub liście obiektów. 
- Funkcja alarmów historycznych – umożliwia przeglądanie archiwalnych zdarzeń 
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu 
wraz z funkcją filtrowania wg danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadamy informację 
kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora. W każdej chwili istnieje 
możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia. 
- Funkcja alarmów bieżących – wizualizuje w postaci tabeli wszystkie bieżące 
(niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektów. W jednoznaczny sposób 
identyfikuje, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, 
żółty-alarm zwykły, fioletowy-alarm systemowy), czy już ustąpił (kolor: zielony). Po 
potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje on umieszczony w pamięci systemu i 
można go przeglądać za pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie 
wystąpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywuje się sygnał dźwiękowy, który 
można wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, co 
powala na wykonywanie przez operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją 
monitorującą, np. obsługa oczyszczalni. 
- Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzędziem 
do jej 
przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz 
kalkulacyjny MSExel. 
- Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi pompowniami – informowanie 
operatora o czasie ostatniego odczytu danych. 
- Funkcja zdalnego zablokowania/odblokowania równoległej pracy dwóch pomp - Operator 
ma 
możliwość wyboru ilości jednocześnie pracujących pomp na przepompowni ścieków – 
oszczędność energii, brak wyzwalania zabezpieczenia złącza kablowego pompowni. 
- Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą 
stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej). W 
momencie rozbrojenia obiektu nie są wysyłane z niego sygnały alarmowe – funkcja 
testowania obiektu bez przesyłania fałszywych informacji oraz dodatkowo pozwalająca na 
oszczędność w ilości wysłanych/odebranych danych GPRS – oszczędność w kosztach 
eksploatacji. 
- Alarm włamania - wywołanie na stacji monitorującej alarmu włamania do obiektu następuje 
po określonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej (włazu zbiornika pompowni) i nie 
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rozbrojeniu obiektu. Alarm nie ulega skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania 
przez operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu. 
- Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej z poziomu stacji 
monitorującej. 
- W oknie przepompowni monitorowane są następujące sygnały: 
a) Praca Ręczna / Automatyczna 
b) Obecność / Brak napięcia zasilania 
c) Sygnał alarmowy świetlny 
d) Sygnał alarmowy dźwiękowy 
e) Poziom w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej 
f) Przepływ chwilowy na podstawie sygnału z przepływomierza 
g) Praca/Stop pompy nr 1,2,3 
h) Awaria pompy nr 1,2,3 
i) Sygnalizator poziomu suchobiegu 
j) Sygnalizator poziomu alarmowego 
k) Prąd pobierany przez pompy 
l) Podgląd przepływu chwilowego 
- Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 
monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danej przepompowni. 
- Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 
monitorującej  aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. 
Informacje te są przechowywane lokalnie w pamięci modułu telemetrycznego, a nie w stacji 
monitorującej (zabezpieczenie przed utratą danych w momencie wyłączenia stacji). 
- Funkcja kasowania zegarów – operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy 
pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni 
np. równomierne zużycie pomp w ciągu miesiąca. 
- Zdalne załączanie/wyłączanie pomp. 
- Funkcja odłączenia/podłączenia pompy – pozwala na zdalne „poinformowanie” sterownika 
o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem danej pompy w 
cyklu pracy pompowni, np. jeżeli zdalnie odłączymy pompę, to sterownik nie uwzględni jej w 
cyklu pracy pompowni i zawsze załączy pompę, która fizycznie występuję na obiekcie. 
- Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pompowni – istnieje możliwość zdalnej (ze stacji 
monitorującej) zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz poziomu alarmowego – 
oczywiście przy występowaniu sondy hydrostatycznej w zbiorniku pompowni. 
- Funkcja zdalnego zablokowania równoczesnej pracy 2 lub 3 pomp – funkcja niezbędna w 
przypadku wartości zabezpieczenia prądowego w złączu kablowym na przepompowni, 
dobranego dla pracy tylko jednej pompy 
- Funkcja odświeżenia poziomów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 
monitorującej aktualnych danych odnośnie poziomów załączania, wyłączania pomp i 
poziomu alarmowego. 
- Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać tylko 
jeden rozkaz (np. załącz pompę nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. 
Jest to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili. 
- Wykresy szybkiego podglądu – pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii dwóch 
pomp; poziomu w zbiorniku; przepływu w okresie ostatnich 2 godzin. 
- Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, poziomu w 
zbiorniku, przepływu na dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W każdej 
chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego wykresu. 
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- Raporty – możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, ilości 
awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje 
możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia. 
- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy na 
wybranej przepompowni- funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorującej 
- Funkcja alarmowania o przekroczeniu 4 stanów alarmowych (bardzo niskiego, niskiego, 
wysokiego, bardzo wysokiego) dla poziomu w zbiorniku, przepływu chwilowego, prądu 
pobieranego przez pompy na wybranej przepompowni. Funkcja konfigurowania przez 
operatora stacji monitorującej 
- SMS - Dodatkowo system pozwala na wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany numer 
telefonu w 
momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w obiektach. 
 
POZOSTAŁE ZAŁOŻENIA: 
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie 
aktywna usługa  pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. 
Wymagania dla wyposażenia szafy sterującej układu dwupompowego dla rozruchu 
bezpośredniego dla mocy pomp do 5 kW w oparciu o moduł telemetryczny MT-101. 
 
1. Obudowa szafy sterowniczej: 
- wykonana z tworzywa sztucznego 
- wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane (na 
sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy 
nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny zasilania, 
przełącznik 
trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w 
trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem 
- o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 
- wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 
- wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 
- posadzona na cokole metalowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. 
zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności 
demontażu obudowy szafy sterowniczej 
 
2. Urządzenia elektryczne: 
- moduł telemetryczny MT-101 
- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
- układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 
- czteropolowe zabezpieczenie klasy C 
- przekładnik prądowy do monitorowania prądu pompy 
- wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 
- wyłącznik główny siec-agregat 60A 
- gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej 
- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 
klasy B10 
- gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaż tablicowy wraz z czteropolowym wyłącznikiem 
nadmiarowo-prądowym klasy B32 
- wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem 
napięcia na 
dowolnej fazie zasilającej 
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- stycznik dla każdej pompy 
- jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
- zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów 
- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i 
optycznego 
- przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 
- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 
- hermetyczny wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni 
- stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 
- sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z dwoma 
pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem z stali nierdzewnej 
- antena typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego 
poziomu 
mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształcie „krążka” z 
montażem na obudowie szafy sterowniczej) 
- dla mocy większej od 5 kW rozruch poprzez softstart 
3. Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny typu MT-101, do którego wchodzą 
następujące 
sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z 
przekaźników 
pomocniczych): 
a) Wejścia (24VDC): 
- tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) 
- zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone) 
- awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego 
- awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego 
- kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni 
- kontrola pływaka suchobiegu 
- kontrola pływaka alarmowego – przelania 
- kontrola rozbrojenia stacyjki 
- sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) dobezpieczony 
b) Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC) 
- załączanie pompy nr 1 
- załączenie pompy nr 2 
- załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej i optycznego 
4. Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać: 
- naprzemienną pracę pomp 
- kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
- funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko 
dla pracy ręcznej 
- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch 
pływaków 
5. Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 
- Sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modułem 
nadawczoodbiorczym 
GPRS/GSM 
- 8 wejść binarnych 
- 8 wyjść binarnych 
- 2 wyjścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20 mA 
- Port szeregowy RS 232 
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- Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany 
- Wejścia licznikowe 
- Sterownik powinien posiadać synoptykę o wejściach i wyjściach 
- Stopień ochrony IP40 
- Moduł Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800 
- Napięcie stałe 24V 
- Wyjście antenowe 
- Gniazdo karty SIM 
- Panel czołowy sterownika wyposażony w diody informujące o: 
- stanach wejść i wyjść binarnych 
- zasięgu sieci GSM – minimum 3 diody 
- poprawności zasilania sterownika 
-o prawidłowości zalogowania się sterownika do sieci GPRS 
Możliwości: 
- Wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść modułu telemetrycznego do stacji 
monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM 
- Wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów 
alarmowych na obiekcie 
- Sterowanie pracą obiektu – przepompowni na podstawie sygnału z pływaków i sondy 
hydrostatycznej 
Szafa sterownicza posiada Certyfikat Zgodności CE oraz Certyfikat ze znakiem 
bezpieczeństwa „B” 
Szafa sterownicza powinna umożliwiać monitorowanie i zdalne sterowanie pracą pompowni z 
poziomu zamontowanej stacji monitorującej. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń, 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 

 
6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
Próba szczelności 
Próby szczelności należy wykonać dla przewodów tłocznych w poszczególnych 
przepompowniach. Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże 
w przypadkach uzasadnionych można stosować próbę pneumatyczną. Sposób 
przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w 
normie PN-B-10735.  
Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 
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• dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 Mpa 
Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż 1 Mpa 

Szczelność przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą.  
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2.Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 

- pompownia                   - kpl. 
- brukowanie, brama         - m2 
- krawężniki, ogrodzenie                    - m 

 
Szczegółowy zakres robót Wg ST00 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robót 

objętych ST i przedmiaru robót 
 

7.3.Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w 
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót. 

7.4.Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
8.6.Zasady szczegółowe: 
 

Odbiory techniczne  
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory 
końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót. 
W związku z tym, ich zakres obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów, 

- sprawdzenie prawidłowości montażu, a w szczególności zachowania kierunku i 
spadku, połączeń, zmian kierunku, 

- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia przewodu,  
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń i armatury w przepompowni 

ścieków,  
- przeprowadzenie próby szczelności rurociągów,  
- wykonanie rozruchu pompowni ścieków.  

Przed przekazaniem przepompowni do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, 
który polega na: 
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- sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych  
w nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, protokołów z prób 
szczelności oraz protokołów z uruchomienia przepompowni, 

- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany  
i uzupełnienia, 

- sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania zbiornika 
przepompowni i elementów wyposażenia tj. pomp, rurociągów i   armatury.  

Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli wykonawcy, Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi 
protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru, jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też 
ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie 
termin ich zakończenia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, 
na podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. 
niniejszej ST. 

9.3. Cena wykonania robót obejmuje: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót, 
b) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
c) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
d) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
e) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń 

robót,  
f) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych obejmujących: 

- montaż zbiornika przepompowni w gotowym wykopie na płycie żelbetowej, 
- montaż pomp, rurociągów i kształtek ze stali nierdzewnej, zasuw nożowych i 

zaworów zwrotnych w zbiorniku pompowni, 
g) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
PN-92/B-10673 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania  

przy odbiorze. 
BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-86/H-74374.01 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. 
PN-85/M-74006  Armatura przemysłowa. Zasuwy kołnierzowe. 
PN-87/H-74736   Armatura i rurociągi. Kołnierze owalne płaskie. 
PN-EN 809: 1999 Pompy i zespoły pompowe do cieczy. Ogólne wymagania  

bezpieczeństwa. 
PN-ISO 9905: 1997 Wymagania techniczne dla pomp. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
PN-68/B-10020 Roboty murowane z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  


