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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA

SPECYFIKACJI TECH NICZN EJ

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przezZamawiającego

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zmiany sposobu uzytkowania

szkoły podstawowej na świet|icę wraz z remontem oraz zmianą pokrycia dachu oraz

budowę zbiornika na ścieki sanitarne W msc. Laski gm. BojanÓw.

,|.2 Przedmiot izakres robót budow|anych

Przedmiotem robÓt jest zmiana sposobu uzytkowania szkoły podstawowej na świetlicę

wrazZ remontem, dociepeniem budynku, zmianąpokrycia dachu oraz budowę zbiornika na

ścieki sanitarne W msc. Laski gm' BojanÓw zgodnie z projektem budow|ano - wykonawczym

posiadanym przez Zamawiającego.

Zakres robot obejmuje prace budow|ano - montazowe związane ze zmianą sposobu

uzytkowania szkoły podstawowej na świet|icę wraz z remontem, dociepeniem budynku,

zmianąkonstrukcji i pokrycia dachu oraz budową zbiornika na ścieki sanitarne.

Roboty objęte niniejszą specyfikacją są to roboty w zakresie Wiejskiego Domu Ku|tury

zgodnie z rozporządzeniem nr 219512002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspo|nego

Słownika Zamowien (Dz. Urz. WE L 34o z dnia 16'12.2002 r. pozniejszymi zmianami.

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Do prac towarzyszących, na|eżących do wykonania po stronie wykonawcy, za|icza się..

. Prace przygotowawcze na terenie budowy (m.in, ogrodzenie, zasi|anie w prąd

i wodę)

. Roboty ziemne

. Roboty w zakresie usuwania gleby

o Zabezpieczenia wykopów zgodnie zprzepisami BHP

. Geodezyjnewytyczanie

. lnwentaryzac)ageodezyjna powykonawcza

1.4 lnformacje o terenie budowY

Wykonawca zgodnie z obowiązującym prawem budow|anym winien przygotowac teren

budowy, zwracając przy tym szczego|ną uwagę na zabezpieczenie interesow osob trzecich.

obowiązki wynikające z prawa budow|anego dotyczące ochrony uzasadnionych interesów

osób trzecich, o których mowa w ań' 5 ust. ,t pkt 6, to przede wszystkim:

. zapewnienie dostępu do drogi pub|icznej,



. ochron a przed pozbawieniem mozliwości korzystania z wody. kana|izaĄi, energii

elektrycznej i cieplnej orazze Środkow łączności oraz dopływu światła dziennego do

pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

. ochrona przed uciązliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłocenia

elektryczne, promieniowanie,

. ochron a przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby

Podczas budowy wsze|kie uciąz|iwości d|a otoczenia związane z prowadzeniem robot

budow|ano - montażowych będą miały charakter okresowy, krotkotrwały spowodowany

pracą maszyn i sprzętu budow|anego. Jak wynika z praktyki czas trwania budowy hali

sportowej powinien zamknąc się w okresie 24 miesięcy.W trakcie tego okresu najbardziej

uciązliwym jest etap montazu konstrukcji dachu, powodujący najwięcej hałasu poprzez

pracę dzwigu.

W związku z powyŻszym w zakresie obowiązkÓw Kierownika Budowy jest nalezyta

dbałośÓ o ład iporządek na terenie budowy orazwjej najblizszym otoczeniu imozliwie jak

naj|epsza organizacja cyk|u budowy prowadząca w konsekwencji do jej szybkiego

zakonczenia i oddania obiektu do uŹytkowania.

2. WYMAGANIA DoTYczĄcE WŁAsc|Woscl
MATER|AŁoW BU DoWLANYGH

Wszystkie wyroby budow|ane uzyte do wykonania pzedmiotu zamowienia winny spełniac

warunki opisane w art. ,10 obowiązującego prawa budow|anego'

Szczegołowe Wymagania odnośnie poszczegolnych wyrobow opisane są w dalszej częŚci

opracowania, zgodnie z przyjętym podziałem na grupy robot.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyÓ materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową

i Specyfikacją Techniczną. Materiał nie moŻe byÓ zmieniony bez zgody Inwestora.

KaŻdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,|icząc się z jego nie przyjęciem inie zapłaceniem

zawykonane roboty.

Wykonawca moŻe wystąpió z wnioskiem do |nwestora o zastosowanie materiałow

zamiennych bądz innych niż okreŚlone w dokumentacji pod warunkiem, ze nie sąto

materiały jakościowo gorsze, posiadają odpowiednie atesty dopuszczające je do

stosowania oraz nie pogarszają stanu bądŹ warunkow BHP.

Dotyczy to w szczegolności materiałow mających stycznośc z wodą do celow socjalnych

oraz energią e|ektryczną.



Właściwym do podjęcia w imieniu Zamawiającego decyzji o zastosowaniu materiałow

zamiennych jest branzowy inspektor nadzoru budow|anego, który zobowiązany jest do

dokonywania w tej sprawie wpisu do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DoTYczĄcE sPRzĘTU l MAszYN
Roboty moŻna wykonywaÓ przy uŻyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego do robot

ziemno - montazowych, zaakceptowanego przez Nadzor.

4' WYMAGANIA DoTYczĄcE Śnooxow TRANSPoRTU

Prace transpońowe, rozładunkowe oraz składowanie materiałow winny odbywac Się

zgodnie zzaleceniami producenta oraz wymogami przepisow BHP.

5. WYMAGAN|A DoTYczĄcE WYKoNYWANIA RoBoT

Wykonawca jest odpowiedzia|ny za jakośó wykonanych robot oraz ich zgodnośĆ z

Dokumentacją Projektową niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru Robot

Budow|anych i normami związanymi, przedstawionymi w da|szej części opracowania w

poszcze g o |ny ch r ozdzi ała ch

6. oPls DZIAŁAŃ zw|ĄzANYcH z KoNTRoLĄ

Działania związane z kontro|ą wykonania robot budow|anych, |eŻąw głównej mierze po

stron ie ZamawiĄącego, re prezentowaneg o przez I nspektorow N adzoru.

Za|eca się, aby do wykonania niniejszej lnwestyĄi, Zamawiający powołał |nspektorow

Nadzoru w następujących branŻach.

. Budow|anej (robotyziemne, konstrukcyjne, ogÓ|nobudow|ane)

. Technologicznei (sieci i inst.. wod. - kan., C.O. )

. Elektrycznei (zasilanie energetyczne, instalacje elektr.. AKPiA)

Zgodnie z prawem budow|anym uczestnikami procesu budow|anego są:

. lnwestor

o Inspektor Nadzoru

. Projektant

. Kierownik Budowy lub Kierownik Robot

Niemniej, jeś|i ZamawiĄący zdecyduje się na zorganizowanie przetargu zgodnie z



procedurami F|D|c, winien powołac tzw. |nŻyniera Kontraktu, ktory będzie koordynował

działania ZamawiĄącego i Wykonawcy W sposob obiektywny, czuwając nad

przestrzeganiem procedur realizacji kontraktu wg FlDlC.

Dodatkowo w trakcie rea|izaĄi cyk|u inwestycyjnego w kontro|i mogą brac udział organy

kontroIi,'zewnętrznej'', m. in'

. Powiatowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

. Wojewódzki Inspektor ochrony Środowiska

o Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

. Komendant Powiatowej Strazy Pozarnej

o Państwowa Inspekcja Pracy

. oraz wsze|kie instytucje, ktory były stroną postępowania administracyjnego W

trakcie opracowywania projektu i uzyskiwania uzgodnień (są to m.in. właścicie|e i

administratorzy istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznego, ciekow

wodnych, -dróg pub|icznych oraz |inii ko|ejowych).

Szczegółowy zakres i sposób dokonywania poszczego|nych e|ementow prac,

przedstawiony został W da|szej części opracowania W poszczegolnych rozdziałach,

opisujących dane działy robot.

7. WYMAGANIA DoTYczĄcE PRZEDMIoTU l oBMIARU RoBoT
Wszystkie prace i roboty zostały szczegółowo opisane w przedmiarze robot, wykonanym na

podstawie projektu budowlano - wykonawczego.

Wykonawca winien na etapie opracowywania ofeńy zapoznaÓ się zarówno przedmiarem

robot jak i dokumentacją projektową, ktora stanowi podstawę wykonania robot'

Z uwagi na fakt, izZamawiĄący podpisuje z Wykonawcą kontrakt opańy o cenę ryczałtową,

na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robot okreŚ|onych w

przedmiarze dostarczonym przez Zamawiającego oraz wykonania ich zgodnie z

dokumentacją projektową.

obmiary wykonanych na budowie robot dokonywane winny byc przez Wykonawcę w

obecności Inspektorów Nadzoru, zgodnie z wytycznymi podanymi W da|szej części

niniejszego opracowania i protokolarnie zapisywane.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

opis sposobu odbioru robót budow|anych został szczegółowo opisany W poszczegoInych

r ozdziałach d otyczących od powi ed n i ch g ru p ro bot.



9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH

l PRAC ToWARzYszĄcYcH
Wsze|kie roboty tymczasowe i prace towarzyszące winny byÓ uwzględnione w cenie

ofeńowej przedstawionej przez Wykonawcę. Nie przewiduje się dodatkowych moz|iwości

r oz|iczania ta ki ch robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Pod pojęciem dokumentow odniesienia na|eŻy rozumiec wsze|kie uzgodnienia dokonane w

trakcie sporządzania dokumentacji projektowej i ubiegania się o wydanie pozwo|enia na

budowę.

Takimi dokumentami są m.in.:

. Decy4a o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

. Warunki techniczne przyłączeniowe dot. prądu. wody. wjazdu

. Uzgodnienie z organami branzowymi' opiniującymi (m.in' Za}<ład Energetyczny

administrator odbiornika ciekow, drog pub|icznych' wodociągu)

. opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

. DecyĄa uzgadniająca rozwiązania projektowe przez Państwowego Powiatowego

I nspektora Sanitarnego

. Pozwo|enie na budowę

Szczegołowy wykaz dokumentow odniesienia łącznie z ich kopiami znajduje się w projekcie

budowlanym.

11. PoDzlAŁ RoBoT UJĘTYCH W sPEcYFlKAcJl
Zakres robót oraz dostaw urządzen jest szczegołowo okreŚlony W dokumentacji

budowlanej, tj.

. cz. | . konstrukcja, tj. wykonanie robót budowlanych w: budynku świet|icy wiejskiej

. cz. || . insta|acje elektryczneza licznikowe, tj. wykonanie okab|owania zasi|ającego

energetycznego zaIicznikowego niskiego napięcia, okablowania sterowniczego

sygnalizacyjnego wrazz montazem szaf sterowniczych, ochronę przeciwpozarową,

odgromową i oświet|eniem terenu.

. cz' l|| . insta|acje wewnętrzne wodno-kana|izacyjne, gazowe i centra|nego

ogrzewania. tj. wykonanie instalacji sanitarnych wodno - kanalizacyjnych,

gazowych, centra|nego ogrzewania oraz ''biały'' montaz W budynku świet|icy

wiejskiej

. cz. |V - drogi, zieleń, tj wykonanie drog chodnikow, zie|eni ochronne.1,

ukształtowania terenu



12, WYKOPY I ZASYPY
Roboty ziemne (wykopy i zasypy) na|eŻy wykonaÓ pod fundamenty.

12.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne na|eŻy rozpocząc od głębienia wykopow pod obiekty fundamentowe

najgłębsze. W przypadku wystąpienia wody gruntowej na|eŻy wykop odwodnic' Sposób

odwodnienia, i|ośÓ prac oraz efekt winien byÓ odnotowany przez kierownika budowy w

dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.

Roboty ziemne na|eŻy prowadzió w sposób ręczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny

prowadzić do głębokości ok. 20 cm ponad rzędną projektową dna wykopu' Pozostałe 20

cm na|ezy dokopaÓ ręcznie, zwracĄąc uwagę aby nie przegłębiÓ wykopu. Miejscowe

przegłębienia wyrównywaÓ materiałem sypkim ( piasek, posypka) i dokładnie ubic.

'r2.2 Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o ścianach pionowych a|bo o nachy|eniu większym od

bezpiecznego, bez podparcia |ub rozparcia mogą być wykonywane w skałach |ub gruntach

nie nawodnionych, z wyjątkiem ekspansywnych iłow gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy

wykopie, pasie o szerokości rownej gtębokości, naziom nie jest obciązony, głębokośc

wykopu nie przekracza'.

. 4,0 m - W skałach |itych odspajanych mechanicznie

. 1,0 m - W rumoszach, zwietrzelinach, w skałach spękanych

. 1,25 m - W gruntach spoistych i w mieszaninach (frakcji piaskowej z iłową i

pyłowa, Ipś10% (mało spoistych, takich jak piaski gIiniaste' pyły |essy,

glinyzwałowe)'

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachy|eniu na|eŻy wykonywaĆ wÓwczas' gdy nie są

spełnione warunkij.w' i gdy nie przewiduje się podparcia |ub rozparcia ścian.

JeŻe|i W projekcie nie usta|ono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących

bezpiecznych nachy|eń skarp wykopow tymczasowych o głębokoŚci do 4 m;

a) 1:0,5.wiłachimieszaninachfrakcji iłowej zpiaskowąipyłową,zawierających

powyżej 1Oo/o frakĄi iłowej (zwięzłych ibardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie co

naj mn iej twardoplastycznym

b) 1 : 1 -w skałach spękanych i rumoszach zwietrze|inowych

c) 1 . 1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o |pś .10% (mało

spoistych, takich jak piaski g|iniaste, pyły, lessy, g|iny zwałowe) oraz w rumoszach

zwietrze| i n owych zawier Ąących powyz ej 2% f ra kcj i iłowej (g l i n i asty ch )

10



d) 1 : 1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym

Nachy|enie skarp wykopu o głębokości większej niŻ 4 m na|eŻy przyjmowaÓ na podstawie

obliczeń stateczności skarpy'

W przypadku wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachy|eniu powinny byÓ spełnione

następujące wymagania :

a) w pasie przy|egającym do gornej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej

głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna miec spadki umoz|iwiające łatwy

odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu

b) podnoze skarpy wykopow w gruntach spoistych powinno byĆ zabezpieczone przed

rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie,

spadku w kierunku środka wykopu

c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez

wody opadowe, powinno byÓ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w

kaŻdym punkcie skarpy

d) stan skarp na|eŻy okresowo sprawdzaÓ w za|eznoŚci od występowania czynnikow

działający ch destrukcyj n ie (opady, m roz, itp. )

Nachy|enie skarp wykopow tymczasowych powinno wynosiÓ

Lp.
Kategoria gruntu

o normaInej wiIgotności

Skarpy przy szerokoŚci dna W [m]

do3

Głębokość wykopu w [m]

do3 ponad 3 do5
ponad

Ę

1 t-tl 1 : 1,00 1 : 1,25 1 : '1,00 1 : 1,25

2 ilt-tv 1 : 0,60 1 .0,71 '1 : 0,43 1 . 0,60

1 : 1,5 - przy głębokoŚci wykopu do 2 m

1 : 1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m

1 :2- przy głębokoŚci wykopu od 4 m do 6 m.

Większe nachylenie skarp na|eŻy uzasad nic obliczeniami stateczności.

StatecznoŚĆ skarp i dna wykopu głębszego niz 6 m zawsze powinna byc sprawdzona

obliczeniowo.
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12.3 Wykopy obudowane

Jeś|i nie są spełnione warunki dotyczące wykopow nieobudowanych. to ściany

wykopow na|eŻy zabezpieczyć przed osunięciem się gruntu obudową z podparciem Iub

rozparciem. Na|eŻy przy tym uwzg|ędnić wszystkie mozliwe oddziaływania i wpływy, ktore

mogą naruszyć statecznoŚÓ ścian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych (podpartych |ub rozpańych) powinny byc

zachowane następujące wymagania:

a) gorne krawędzie e|ementow przyŚciennych powinny wystawać ponad teren co

najmniej 10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub

innych przedmiotów

b) rozpory powinny byc tru'ra|e umocowane w sposób uniemoz|iwiający ich spadnięcie

c) powinny byÓ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z dna

wykopu

d) w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdowaĆ się w obudowanej części

wykopu

e) w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku na|eŻy w pionie

zbudowac pomosty.

Statecznośc obudowy musi byĆ zapewniona w każdym stadium robot, od rozpoczęcia

wykopu i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie

do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy.

Ukopany grunt powinien byc niezwłocznie przetranspońowany na miejsce przeznaczenia

Iub na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio pzy wykonywanym wykopie jest dozwo|one

tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została ob|iczona na dodatkowe

obciązenie odkładem gruntu.

Jeśli w projekcie nie usta|ono inaczej, za|eca się zasypac wykop gruntem uprzednio

wydobywanym z tego wykopu; materiał zasypki nie powinien byÓ zmarznięty ani zawierac

zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budow|anych itp. materiałów).

Zasypywanie wykopu na|eŻy wykonywaÓ warstwami, ktore po ułozeniu powinny być

zagęszczone: miązszośÓ warstw zasypki powinna byÓ wybrana za|eznie od przyjętej

metody zagęszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pob|izu ścian obiektow powinno byÓ

dokonywane W taki sposob, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izoIacji

wodoch ron nej, a| bo przeciwr,vi| gociowej, jeśli taka została wyko n ana.

JeŻe|i W zasypywanym wykopie znajduje się przewod lub rurociąg, to uzyty materiał i

sposob zasypania nie powinien spowodowac uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu,
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a n i uszkod zenia izo|aĄi (wodoch ron nej, przeciwwi I gociowej, cie pI nej ).

Rozbiorka obudowy ścian |ub skarp wykopow powinna byÓ przeprowadzona etapowo, w

miarę zasypywania wykopu, poczynając od dna.

obudowę ścian wykopów mozna usunąć za kaŻdym razem na wysokoŚÓ nie większą niz:

a) 0,5 m - zwykopÓwwgruntach spoistych

b) 0,3 m - zwykopÓww innych gruntach'

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych

moz|iwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie e|ementow obudowy zagraŻa

bezpieczenstwu pracy a|bo konstrukcjiwykonywanego Iub sąsiedniego obiektu'

Sposob wykonania wykopu tymczasowego o głębokości ponad 4 m winien wynikac z
opracowania konstrukcyjnego.

12.4 Roboty ziemne o okresie mrozów

W okresie mrozÓw moŻna wykonywaÓ ty|ko nasypy z gruntow niespoistych, przy

zachowaniu warunkow specja|nych, determinujących prawidłowe wykonanie nasypu o

Wy m a g a n y m zagęszczeniu.

W okresie mrozów grunt na|eŻy odspajaÓ w sposób ciągły, aby nie przemarzał. W
przypadku dłuzszych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny

być przykryte odpowiednim materiałem ochronnym |ub pozostawioną a|bo nasypaną

warstwą spuIchnionego gruntu.

Teren na ktorym przewiduje się wykonanie wykopow w okresie mrozow, powinien byc

zabezpieczo ny p rzed przemarzaniem.

W okresie mrozow nie powinno byÓ wykonywane wyrównywanie skarp

i dna wykopu w gruntach spoistych.

,|2.5 odbiór robót ziemnych

Powinien zostac dokonany pod kątem zgodności rzędnych wykonania materiałow

dokumentacji budowlanej.

12.6 Przepisy związane z rea|izacją i odbiorem robót

Rozporządzenie M.P i P.S. z 26.09.1997r. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844) w sprawie ogolnych

przepisow BHP,

PN-86/B-02480 Grunty budowane okreś|one symbo|ami podziału gruntow,

PN - 83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagane przy odbiorze.
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PN-81/8-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezp. Budowli.

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogó|ne

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwańe d|a przewodow wodociągowo-

ka na I izacyj nych. Waru n ki tech n iczne wykopow.

13. KoNSTRUKGJE BEToNoWE l ŻelerrowE 45212300.9

13.1 Roboty betonowe iżelbetowe

13.2 Zakres robót

Roboty betonowe i ze|betowe występu.1ą przy:

a) wykonaniu zbiornika na ścieki sanitarne

b) wykonaniu zewnętrznych schodów wejściowych

1 3.3 Zasadawykonywania fundamentów

Fundamenty bezpośrednie, tj. stopy, ławy, płyty wykonywane jako mono|ityczne

powinny przekazywac obciązenia na grunt całą powierzchnią podstawy. Przed

przystąpieniem do prac naleŹy sprawdziÓ zgodnoŚc rzędnej projektowanej dna wykopu i

rzędnej wykonanych robot ziemnych.

13.4 Podłoże pod fundamenty

KoniecznośÓ wykonania podłoża piaskowo - iwirowego |ub z chudego betonu i jego

grubośÓ wynika z wy|iczen konstrukcyjnych jest kaŻdorazowo okreś|ana w dokumentacji

budowlanej

13.5 Stopa fundamentowa Pod komin

Projektowana stopa fundamentowa pod komin zelbetowa z betonu C 16120

zbrojona siatkąz prętów g 12 co 15,0 cm dołem ze sta|i A-||l (34GS)' Fundament

na|eŻy posadowiÓ na Warstwie chudego betonu B 7 ,5 gr' 5,0 cm.

13.6 Zbiornik na ścieki sanitarne

Zbiornik że|betowy o podstawie kołowej, jednokomorowy, całkowicie zagłębiony w ziemi
z prefabrykowanych e|ementow zelbetowych. Zbiornik na|eŻy bezwzg|ędnie sytuować
powyzej poziomu wód gruntowych'
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13'7 Schody zewnętrzne wejściowe

Schody wejściowe zewnętrzne betonowe z betonu C '16120 zbrojone siatką z

prętów @ 12 co 15,0 cm dołem ze sta|i A-||l (34GS). Schody na|eŻy posadowic na

g runcie zagęszczonym mechanicznie.

13.8 Transport mieszanki betonowej i czas zuż:ycia

Środki transpońu mieszanki betonowejw trakcie przewozu nie powinny powodowaĆ:

a) naruszeniajednorodności mieszanki

b) zmian w składzie mieszanki

c) zanieczyszczen

Dopuszcza|ny czas zuŻycia mieszanki betonowej za|eŻny jest od temperatury zewnętrznej

otoczenia:

Te m pe ratu r a zew nę|rzna

Najdłuzszy okres

przetrzymywania

mieszanki [h]

+20oC 1,00

Powyzej +20oC '1,00 - 0,75

Ponizej +2OoC '1,50

Przy ogrzewaniu mieszanki lub

przy stosowaniu dodatkÓw

przyspieszających wiązanie

0,50

13.9 Układanie mieszanki betonowej w deskowaniu

Przed przystąpieniem do układania mieszanki na|eŻy,.

a) wykonaÓ i sprawdziÓ stan deskowań, usztywnień i pomostów.

b) wykonac zbrojenie.

c) zwi|Życ wodą ściany stykające się z mieszanką betonową'

d) rozmieścic e|ementy kotwiące, przejścia szcze|ne przez ściany, taśmy dylatacyjne

Wtrakcie układanie mieszanki betonowej przestrzegaczasady, aby nie zrzucacjejz

wysokości większej niz 3m

a) sta|e obseruilować stan deskowania, aby nie dopuściÓ do zmiany kształtu konstrukcji

b) zabezpieczyc ułoioną mieszankę przed nadmiernym odparowaniem

(w czasie upalnej pogody).
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1 3. 1 0 Zagęszczanie mieszanki betonowej

W trakcie układania mieszanki betonowej w deskowaniu za|ecane jest jej zagęszczanie

wibratorem.

W trakcie układania mieszanki betonowej w fundamencie płytowym za|ecane jest jej

zagęszczanie przy pomocy |istwy wibracyjnej

13.11 Przygotowanie zbrojenia

Do wykonania e|ementów zbrojenia na|eŻy stosowaÓ następujące urządzenia.

a) urządzenia do prostowania prętow

b) nożyce zbrojarskie (ręczne Iub mechaniczne)

c) giętarka zbrojarska (ręczna |ub mechaniczna)

d) zgrzewarki bądz spawarki

Zbrojenie na|ezy przygotowaÓ ściŚ|e z materiałów i|ości okreś|onych

w dokumentacji budowlanej.

odkładanie odgiętych prętow przygotowanych do montazu powinno mieÓ miejsce w

sposób uporządkowany nie powodujący uszkodze n, załaman bądz pom ie szania.

,|3.12 Montaż zbrojenia

Montaz zbrojenia rozpocząĆ od układania prętow o największej średnicy.

Zbrojenie powinno składaÓ się z prętow nieprzerwanych na długościjednego przęsła Iub

e|ementu konstrukcyjnego' Jezeli to nie jest moz|iwe, dopuszcza się łączenie prętów'

Łączenie prętów ze sta|i k|asy A||| moze odbywaÓ się za pomocą zgrzewania

doczołowego |ub na zakllad.

Długość zakładu prętow na|eŻy przyjmowaÓ jako równąco najmniej długoŚci zakotwienia.

DługośÓ zakotwienia d|a k|asy sta|i A||l iklasy betonu 815 przyjmuje się 32 d. a dla

klasy betonu B2O - 28d

Pręty powinny byc krzyŻowane w rozstawie ściś|e podanej w dokumentacji budow|anej.

D|a zachowania prawidłowej od|egłości (otu|iny) zbrojenia od ściany deskowanej na|eŻy

stosowaÓ strzemiona dystansowe.

Zbrojenie na|eiy układac po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Zbrojenie powinno byc

trwa|e usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczający od uszkodzeń

przem ieszczania pod czas betonowa n ia.
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13.13 Kontrola wykonania robót

a) Kontro|a jakości betonu winna odbywaÓ się w wytworni przez sprawdzenie:

a' jakości cementu, kruszywa, wody

b. jakoŚci mieszanki betonowej

c. wytrzymałoŚci na ściskanie

d. nasiąk|iwości

e. wodoprzepuszczaIności

D|a kazdej pańii betonu winno byÓ wystawione poŚwiadczenie o jego jakości' W

zaświadczeniu (ateście) nalezy podaÓ:

a. k|asę betonu

b. wyniki badań wytrzymałościowych

c. wyniki badań dodatkowych (nasiąk|iwoŚci, wodoprzepuszcza|ności)

d. okres produkcji

b) Kontro|ę i odbior zbrojenia na|eŻy traktowaÓ jako odbior robót zanikających i dokonaó po

montażu, |ecz przed zabetonowaniem. W szczego|ności na|eŻy sprawdziÓ zgodnośc z

doku mentacją budowlaną:

a. i|ośc i średnicę prętow

b. ich rozstaw

c. zamocowanie w deskowaniu

odbior robot zanikających musi byÓ odnotowany w dzienniku budowy.

13.14 Przepisy i normy związane

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań, oznaczenie cech fizycznych

PN.88/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie prÓbek

PN-88/B-06250 Beton zwYIdY

PN-81/8.06254 Domieszko uszcze|niające do zapraw i betonow cementowych

PN.7418-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sk|erometryczna

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka

Schmidta typu N

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-78/B-o6714.26 Kruszywa minera|ne. Badania. oznaczanie zawańości

zanieczyszczen organicznYch

PN-88/B-30000 Cement pońlandzki

PN-88iB-3225o Materiały budow|ane. Woda do betonÓw i zapraw. Wymagania
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i badania

PN-82/H-93215 Walcówka ipręty sta|owe do zbrojenia betonu

PN-76/M.591,11 Wyrobyścierne.Scierniwoe|ektrokorundowe

BN-73/6736-01 Beton zwyldy' Metody badań. Szybka ocenawytrzymałości na

ściskanie

PN-80/H-04310 Probastatycznarozciąganiameta|i

PN-72|H-84020 Sta| węg|owa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogó|nego przeznaczenia.

Gatunki

PN-81/H-8402 Sta|okreś|onegozastosowania.Gatunki

13.15 Nasypy

a) Materiał w nasypie na|eŻy układac i zagęszczaÓ warstwami

b) Poszczegó|ne warstwy materiału w nasypie powinny miec stałą miązszośÓ na

całej szerokości, jeśli to moi|iwe

c) Warstwy materiału powinny byÓ układane W zasadzie poziomo. Jednak w ce|u

ułatwienia odprowadzenia wod opadowych warstwy

z gruntów spoistych o małej przeplsz;za|noŚci (klo = 10.5 m/s) powinny mieÓ

nachylenie gornej powierzchni w kierunku podłuznym do 10o/o,a w kierunku

poprzecznym ok.4 - 5%

d) Miązszośc warstw nasypu na|eŻy usta|aó w zalezności od rodzaju materiału, od

Wymaganego zagęszczenia oraz od rodzaju materiału, od Wymaganego

zagęszczenia oraz od rodzaju sprzętu zagęszczĄącego

e) W kształcie nasypu: nachy|eniu i |iniach skarp oraz szerokości

i rzędnych korony, na|eŻy uwzględniÓ poprawki na osiadanie podłoza i korpusu

nasypu

f) Grunty spoiste na skarpach i na koronie nasypu powinny byĆ przykryte

warstwą ochronną z gruntów sypkich o grubości nie mniejszej niz 0,5 m

g) Jeże|i w układanym materia|e znajdują się głazy, kamienie, a|bo bryły gruntu, to

na|eŻy je tak rozmieściÓ W nasypie, aby nie powodowały powstawania

szkodliwych pustek

h) Nasypy na|eŻy zagęszczac od zewnątrz ku środkowi

i) Materiały, a szczego|nie grunty spoiste, na|eŻy zagęszczaÓ bezpośrednio po

ułozeniu warstwy

j) Gdy po zagęszczeniu gruntów spoistych otrzymuje się gładką powierzchnie
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r)

WarStWy na|eŻy ją na krotko przed ułozeniem warstwy następnej spu|chnic na

głębokośÓ ok.Scm i, ewentua|nie, zrosiÓ wodą w celu |epszego połączenia

warstw

W przypadku, gdy nadmierne zagęszczenie nasypu nie jest dopuszcza|ne,

musi byó usta|ona górna granica zagęszczenia

Urządzenia odwadniające podłoze gruntowe powinny zapewniaÓ poprawienie

warunkow wykonania nasypu (np. przez wykonanie rowów opaskowych oraz

rowów poprzecznych w podłozu pod nasypem) oraz Warunkow pracy podłoza

w czasie eksploatacji nasypu

Na|ezy zapobiegaĆ przedostawaniu się wody w głąb nasypU przez wykonanie

np. rowów bocznych, oddzie|onych od podnoza skarpy ochronną odsadzką

gruntu, oraz przez odpowiednie ukształtowanie podłoza

n) Jezeli przewiduje się umieszczenie W nasypie konstrukcji

i urządzeń, to powinny byÓ one wcześniej wykonane niz nasyp' chyba ze w

projekcie ustalono inaczei

o) Zagłębienia powierzchniterenu w miejscu posadowienia nasypu |ub konstrukcji

na|eŻy wypełnić odpowiednim gruntem takzagęszczonym, aby miał takie same

właŚciwości jak grunt przyległy

1 3.1 6 Zagęszczanie zasypóW

Przy zagęszczaniu nasypów na|eŻy przestrzegac następujących zasad:

a) KaŻda warstwa materiału W nasypach |ub zasypkach powinna byc zagęszczona

mechanicznie Iub ręcznie

b) Ułożona warstwa powinna byÓ równomiernie zagęszczona na całej szerokości

nasypu. przy czym |iczba przejazdow maszyn zagęszcza1ących powinna zapewniÓ

Wymagane zagęszczenie., ś|ady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny

pokrywać na szerokoścido 25 cm ś|ady poprzednie

c) Miązszośc warstwy zagęszczanego materiału za|eca się usta|aÓ doświadczalnie, na

podstawie pro bnego zagęszczan|a

d) MiązszoŚc warstwy gruntu przy zagęszczaniu ręcznym nie powinna byÓ większa niz

15 cm

e) Zagęszczenie materiału ocenia się na podstawie wskaŹnika zagęszczenia |s |ub

stopnia zagęszczenia |6 (w przypadku gruntow niespoistych), modułow odkształcenia

(w przypadku gruntu zawierającego kamienie), bądz innych wybranych parametrow

k)

m)
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0 Wymaganą wańość parametru zagęszczenia na|eŻy usta|aÓ W za|eŻności od

przeznaczenia nasypu, poziomu za|egania warstwy gruntu w nasypie i moz|iwości

prowadzenia kontro|i zagęszczenia

14. KONSTRUKCJE STALOWE 45212225.9

14.1.Zakres robót

Budynek świet|icy wiejskiej. - schody zewnętrzne _ konstrukcja baIustrad.

14.2. Zasada wykonania konstrukcji stalowych

Konstrukcje sta|owe dachu wykonywane są W wytworni konstrukcji' a sca|ane i montowane

bezpoŚrednio na p|acu budowy'

14.3. Montaż i scalanie konstrukcji

Montaz i sca|anie przygotowanych wcześniej e|ementów sta|owych odbywa się w oparciu o

dokumentację konstrukcyjną przez skręcanie i spawanie. K|asa konstrukcji spawanej

okreś|ona jest w dokumentacji technicznej.

14.4. Sprzęt i materiały do spawania

Roboty spawa|nicze na|eiy wykonywaÓ przy uŻyciu.,

Spawarek e|ektrycznych do spawania łukowego

Zestawów do spawania i cięcia gazowego.

Spoiwa i topniki winny odpowiadać gatunkom sta|i w dokumentacji.

Spoiwa itopniki przed uzyciem powinny byÓ osuszane W suszarkach.

14.5. Spawanie konstrukcji

Łączenie konstrukcji przez spawanie winno odbywaó się wg następujących zasad:

a) w pierwszej ko|ejnoś ci na|eŻy wykonaó złącza, w ktorych występują największe

napręzenia i odkształcenia

b) spoiny wykonywaÓ w układzie przestrzennym naprzemianIeg|e

c) spoiny pachwinowe o grubości powyzej 5 mm na|eŻy wykonywaó wielowarstwowo

,|4.6. Kontro|a i odbiór połączeń

Po wykonaniu spawania na|ezy sprawdziÓ:

a) prawidłowośÓ uzytych materiałow
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b) jakoŚÓ spoin

c) oczyszczenie spoin zzendry iodprysków

d) zgodnośc wymiarow konstrukcji z dokumentacją budow|aną'

14.7. Przepisy i normy zwlęane
fnstrukcja SOB 1/66 2dnia31.12.1983 r.

PN-79/E-69010 EIektrodygrafitowo-węgIowe

PN-76/M-69774 ChropowatośÓ cięcia d|a spawania ręcznego _ klasa spawania

PN-75iM.690,l4 Spawanie łukowe sta|i niskowęgIowej i niskostopowej

PN-87/M-69772 i PN-77/M-70055 Badanie i jakość spoin

PN.7,1/H-97053 Zabezpieczeniakonstrukcji przedkoroĄą

PN-80/H-04310 Proba statyczna rozciągania meta|i

PN.72IH-84020 Sta| węg|owa konstrukcyjna zwykłejjakości, ogo|nego

przeznaczen ia. Gatu n ki

PN-81iH-8402 Sta| okreŚlonego zastosowania. Gatunki

PN-88/B-01808 Antykorozyjnezabezpieczenia w budownictwie. Zasady
określania uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje
stalowe i zelbetowe

PN-B-O3207.2002 Konstrukcje sta|owe - Konstrukcje z kształtownikow i b|ach
profilowanych na zimno - Projektowanie i wykonanie

PN-90/B-03200 Zm.3 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
(Zmiana)

PN-B-06200.2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonanla
i odbioru - Wymagania podstawowe

PN-B-06200:1997 Konstrukcjestalowebudowlane.Warunkiwykonania
i odbioru. Wymagania podstawowe

PN-90/B-O32OO Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03215:1998 Konstrukcjesta|owe. Połączeniazfundamentam|.

Projektowanie i wykonanie

PN-75/M-69014 Przygotowanie brzegow do spawania łukowego

PN-73/m-69015 Przygotowanie brzegow do spawania łukiem krytym

PN-88/M-69433 Elektrody stalowe otulone

PN-96/B-06200 Zakres zastosowania badań nieniszczącychzłączy

14. ROBOTY MUROWE 45212300-9

14.1 Zakres robót

Budynek Świet|icy wiejskiej. _ murowanie komiinow ceg|anych.
Projektowane kominy wykonaÓ z cegły ceramicznej pełnej k|. 15,0 na zaprawie cementowej
o wytrzymałości 8 MPa'
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14.2 Materiały do robót budow|anych

Cegła budow|ana pełna do murow zewnętrznych powinna odpowiadac k|asie 15, wg

PN-75/B-12002.

Do murowania kominów stosowaÓ zaprawy cementowoe.

14.3 Zasady wykonania murów i elementów

Przed przystąpieniem do murowania Ścian na|ezy odebraó roboty fundamentowe. Mury

na|eŻy wykonywać warstwami, w miarę równomiernie, z zachowaniem prawidłowego

wiązania i gruboŚci spoin, z zachowaniem zgodnoŚci z dokumentacją, co do odsadzek,

otworow itp.

W pierwszej ko|ejności na|ezy wykonaĆ mury nośne' Ścianki działowe na|eŻy murowaÓ nie

wcześniej niz po zakonczeniu murowania ścian nośnych' Wnęki i bruzdy instalacyjne

na|eŻy wykonywaÓ jednocześnie ze wznoszeniem murow. W przypadku przerwania prac

murarskich okresie niskich temperatur, wierzchnie warstwy murow na|eŻy zabezpieczyc

fo|ią przed działaniem czynn i kow atmosferycznych.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne w murach winny byc wykonywane rownolegle

z robotami murowymi z materiałów okreś|onych w dokumentacji budowlanej.

W przypadku wykonywania ich z kształtek ceramicznych winny byÓ one ustawione W murze

tak, aby od|egłośÓ kształtki od muru wynosiła co najmniej 10 cm.

14.4 Kontrola i odbiór

Podstawę do odbioru robot murowych stanowią:

a) dokumentacja budow|ana - zgodnoŚc wykonania

b) zapisy w dzienniku budowY

c) atesty materiałowe

d) protokoły z odbiorów częściowych robot zanikających

odbior robot murowych na|eŻy dokonaÓ pzed wykonaniem tynkow. Sprawdzeniu

podIegają:

a) odchyłki w pionie i poziomie muru

b) GruboŚc spoin ich wypełnienie

c) Krzywizna powierzchni Ściany

d) odchy|enie od pionu lub poziomu ościeznic

Dokonanie odbioru na|eŻy odnotowaÓ w dzienniku budowy
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14.5 Normy związane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow betonow

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN-75/B-12001 Cegła pełna wypa|ana z g|iny _ zwykła'

PN-73/B-'1201 1 Cegła kratówka wypa|ana z g|iny.

PN.88/B-30000 Cement pońlandzki.

PN-88/B.30001 Cement poń|andzki z dodatkami'

PN-81/B-30003 Cement murarski '15.

PN-81i8-30003 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo -wapienne.

BN.75|6741-14 Pustaki ceramiczne do ścian działowych.

BN.76/6741-16 PustakiceramiczneŚciennepionowedrązone.

BN-80/6744-11. Potfabrykatybudowlanezbetonu.Drobnowymiaroweelementy

ścierne. Pustaki.

BN-8116732-12 Ciasto wapienne.

BN-75/6733-02 Wapno hydrauliczne.

BN-87/6732-04 GiPs ceramicznY.

15. IZOLACJE 4s400000-1

15.,| Zakres robót

Roboty izo|acyjne dotyczą zabezpieczenia przeciwwodnego i ciep|nego budynku świet|icy

wiejskiej w msc. Laski gm. Bojanow.

15.2 Wymagania ogólne dotyczące wykonania izolacji wodochronnych

lzolację wodochronną winien stanowiÓ ciągły i szcze|ny układ jedno |ub wie|owarstwowy

okreś|ony jednoznacznie w dokumentacji budowlanej, mający za zadanie oddzielenie

budow|i |ub jej części od wody lub pary wodnej.

|zo|aĄa musi ściś|e przy|egac do izo|owanego podkładu' Miejsca przejśÓ przez izolacje
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przewodóW, elementow konstrukcyjnych itp. Winny byÓ dodatkowo uszcze|nione w sposob

wyk|uczający przedostawanie się wody'

Izo|acje wodochronne winny byĆ wykonywane:

a) po ukończeniu robot poprzedzających roboty izo|acyjne.

b) po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej.

c) w temperaturze nie niŻszej niż 5"C, dla mas bitumicznych przy stosowaniu lepkości

na gorąco 15"C dIa izo|acji i fo|ii.

d) na suchym podłozu

15.3 Wymagania ogólne dotyczące wykonania izo|acji ciepłochronnych

|zo|aĄe ciepłochronne na|eŻy wykonywac zgodnie z dokumentacją budow|aną, pod

wzg|ędem:

a) rodza1uzastosowanych materiałow.

b) rozmieszczenia, rodzaju i i|ościwarstw izo|acyjnych.

c) sposobu ocieplenia szczegołów konstrukcyjnych

d) ochrony przed zawilgoceniem

Materiały termoizo|acyjne winny byÓ składowane W sposob zabezpieczĄący je przed

zawilgoceniem i dostarczane z zal{adu budow|anego bezpośrednio W ilościach

przeznaczonych do wbudowania.

Roboty termoizolacyjne winny byc wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy

ociep|ające powinny byc wbudowane w sposób uniemoz|iwiający ich zawi|gocenie. Warstwa

izo|aĄi powinna mieć stała gruboŚÓ byÓ ciągła. Płyty styropianowe układać na|eŻy na styk.

Do łączenia ze sobą materiałow termoizolacyjnych ze sobą i podłozem na|eŻy stosowac

zaprawy cementowe.

15.4 ocena Wykonania i warunki odbioru robót

odbiory częściowe robót izo|acyjnych na|eŻy wykonywać w następujących fazach,'

a) po dostarczeniu materiałów na budowę

b) po przygotowaniu podłoza

c) po ułozeniu warstw izo|acyjnych

d) podczas uszczelniania dylatacji oraz miejsc wrazliwych na przecieki.

Przy odbiorze dostawy materiałow na|ezy sprawdziÓ czy zostały dostarczone zgodnie z

dokumentacją budow|aną i atestem.

odbior przygotowanego podłoza powinien obejmowaÓ jego równośÓ, czystość

i suchoŚÓ. odbior wykonanej warstwy izo|acyjnej powinien uwzg|ędniac sprawdzenie:
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a) zgodności materiałow (1akośÓ i i|ośĆ) z dokumentacją budow|aną

b) stanu wilgotności warstwy

c) czy zachowana jest ciągłośc warstwy izo|acyjnej

d) stanu przy|egania warstwy izo|acyjnej do podłoza'

e) czystyropian nie stykasię zmateriałami zawierającymi rozpuszcza|niki bądŹ

substancje oleiste

15.5 Normy związane

PN/69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN.7418-24622 RoztwÓrasfa|towydogruntowania.

PN-77lB-27604 Materiały izo|aĄiprzeciwwi|gociowej.

PN-7918-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfa|towy bez wypełniaczy stosowany na

gorąco.

BN-79/6751-o2 Materiały izo|acji przeciwwi|gociowej. Papa asfa|towa na tkaninie

technicznej.

BN-88/6751-03 Papa asfa|towa na we|onie z włókien szk|anych.

BN-87/6755-06 We|on z włokien szk|anych.

BN.82l6759-05 Taśmabudow|anauszczelniająca',|zofo|ia,,.

PN-75/D-96000 Tarcicaiglastaogolnegoprzeznaczenia

BN-78/6033-06 Kleje butadienowo - styrenowe. Klej Lateksowy Ekstra.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe pa|ne

i samogasnące'

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

BN-86i6743-02 Płyty gipsowo - kańonowe.

BN-84/6755-08 Materiały do izo|acji termicznej i akustycznej.Wyroby z wełny

mineraInej. FiIce i płyty'

BN-81/6859-03 TkaninY szklane.

16. STOLARKA 45400000-1

16.1 Zakres prac

Wiejski Dom Ku|tury (Świet|ica wiejska)W msc. Laski gm. Bojanow: sto|arka drzwiowa.

Sto|arka dostarczona na budowę w gotowych elementach parametrach, wymiarach i i|oŚci

zgodnej z dokumentacją budow|aną.
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16.2 Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich

Gotowe elementy sto|arki dostarczane na budowę podlegają kontrolijakoŚci zgodnie z PN-

88/8-1oo85. D|a dokonania oceny jakości wyrobów sto|arki budow|anej na|eŻy sprawdziĆ:

a) zgodność wymiarów

b) jakośÓ materiałow z jakich sto|arka została wykonana

c) prawidłowośÓ wykonania szczegółow konstrukcji

d) sprawnośÓ działania skrzydeł, e|ementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuó

e) wykonanie ościezy

16.3 Zasady montażu drzwi

DokładnoŚć wykonania ościeza winna byÓ zgodna z wymaganiami wykonywaniu robÓt

murowych. odległośÓ pomiędzy punktami mocowania ościeznicy nie powinny byÓ większe

niŻ 75 cm, a maksymalna od|egłośÓ od naroŻy ościeznicy nie większe niŻ 30 cm.

ościeznice po ustawieniu do poziomu i pionu na|eŻy umocowac za pomocą kotew |ub

hakow osadzonych w murze' a|bo przybijaĆ do k|ockow drewnianych osadzanych w

ościezu. Szczeliny pomiędzy ościezem a ościeinicą na|eŻy wypełniÓ materiałem

izoIacyjnym odpornym na korozję bioIogiczną. Prawidłowo osadzona ościeznica z

to|erancją do 2 mm gwarantuje , ie drzwi będą rownieŻzamontowane w pionie i poziomie.

16.4 Normy związane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 okucia budow|ane ' Podział.

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta.

BN-7015028-22 Gwoidziestolarskie. Wymiary.

BN.75i6821-o1 Szkłopłaskieokiennepochłaniającepromieniepodczerwone.

BN-75/6821 -02 Szkło budow|ane. Szyby zespo|one.

BN-79/6821-o3 Szkło budow|ane. Szyby bezpieczne hańowane płaskie.

BN-84/6824-0'1 Szkło budow|ane.

BN-79/7150-01 Stolarkabudowlana. Pakowanie, przechowywanieitransport

BN-75/7,15o-o2 Drzwidrewnianewewnętrzne'Metodybadań.

BN-75/7150-03 okna i drzwi ba|konowe drewniane. Metody badań.

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
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17. ŚlusłnKAALUMlNIoWA45400000.1

17.1 Zakres prac

Wiejski Dom Ku|tury (świet|ica wiejska) W msc. Laski gm. BojanÓw' ślusarka a|uminiowa

drzwiowa.

Slusarka dostarczona na budowę w gotowych e|ementach parametrach, wymiarach i i|ości

zgodnej z dokumentacją budow|aną.

17.2 Kontro|a jakości i odbiór wyrobów ślusarskich

Gotowe e|ementy ś|usarki a|uminiowej dostarczane na budowę pod|egają kontro|i jakoŚci

zgodnie z PN-8O/M-02138. D|a dokonania oceny jakoŚci wyrobow ś|usarki budow|anej

na|eŻy sprawdziÓ:

f) zgodnośÓ wymiarow

g) jakośc materiałów z jakich ś|usarka została wykonana

h) prawidłowośÓ wykonania szczegółow konstrukcji

i) sprawnośÓ działania skrzydeł, elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuÓ

j) wykonanie ościezy

17.3 Zasady montażu drzwi

Dokładnośc wykonania ościeza winna byÓ zgodna z wymaganiami wykonywaniu robot

murowych. od|egłośc pomiędzy punktami mocowania oŚcieznicy nie powinny byÓ większe

niŻ 75 cm, a maksymalna od|egłośc od naroŻy ościeznicy nie większe niŻ 30 cm.

ościeznice po ustawieniu do poziomu i pionu na|eŻy umocowaÓ za pomocą kotew |ub

hakow osadzonych w murze, a|bo przykręcac do k|ockow drewnianych osadzanych w

ościezu. Szcze|iny pomiędzy ościezem a ościeznicąna|ezy wypełniĆ pianką po|iuretanową.

Prawidłowo osadzona oŚcieznica z to|erancją do 2 mm gwarantuje, Że drzwi będą rowniez

zamontowane w pionie i poziomie.

,|7.4 Normy związane

PN-8o/M-o2138 Ś|usarka budow|ana. okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 okuciabudow|ane.Podział.

BN-75/6821-01 Szkłopłaskieokiennepochłaniającepromieniepodczerwone"

BN-75/6821 -02 Szkło budow|ane. Szyby zespo|one'

BN-79/682,1-o3 Szkło budow|ane' Szyby bezpieczne hańowane płaskie.

BN-84/6824-01 Szkło budow|ane.

BN-79/7150-O'1 Stolarkabudowlana.Pakowanie,przechowywanieitransport

PN-g1/8-02020 Współczynnikinfi|tracjipowietrza.
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18. ŚlusnnKA oKlENNA PCV 45400000-1

18.1 Zakres prac

Wiejski Dom Ku|tury (Świet|ica wiejska) W msc. Laski gm. Bojanow: ś|usarka PCV okienna.

S|usarka dostarczona na budowę w gotowych e|ementach parametrach, wymiarach i i|ości

zgodnej z dokumentacją budow|aną.

18.2 Kontro|a jakości i odbiór wyrobów śIusarskich

Gotowe elementy ś|usarki PCV dostarczane na budowę pod|egają kontro|i jakości zgodnie

z PN-80/M-02138. D|a dokonania oceny jakości wyrobów ś|usarki budow|anej na|eŻy

sprawdzić:

k) zgodnośÓ wymiarow

l) jakoŚć materiałów z 1akich ś|usarka została wykonana

m) prawidłowoŚc wykonania szczegołow konstrukcji

n) sprawnoŚc działania skrzydeł, e|ementow ruchomych oraz funkcjonowanie okuc

o) wykonanie ościezy

18.3 Zasady montażu okien

Ś|usarka okienna osadzana jest w ościezu bez węgarkow. oŚcieŻa bezwęgarkowe muszą

byÓ wykonane tak, aby spełnione były wymogi moz|iwości prawidłowego zamocowania

okna oraz umoz|iwione było prawidłowe uszcze|nienie przestrzeni między oŚciezą a

oŚcieznicą.

Dopuszcza|ne odchyłki wymiarowe otworow okiennych nie powinny przekraczac 10 mm.

W przygotowane ościeze na|eŻy wstawiÓ ś|usarkę stolarkę okienną na podkładach |ub

|istwach' W za|eŻności od rodzajow łącznikow stosowanych do zamocowania ś|usarki

na|ezy osadziÓ w sposób trwały ich e|ementy kotwiące w ościezach, ościezach ościeznicy

bezwęgarkowej styk oŚcieznicy z ościezem na|eŻy po zewnętrznej stronie uszcze|niĆ

pianką po|iuretanową. Ustawione okno na|eŻy sprawdziÓ w pionie i poziomie oraz dokonac

pomiaru przekątnych. odchy|enie ościeznicy od płaszczyzny pionowej nie moze byc

większe niŻ 2.4 mm' osadzenie parapetÓw na|eŻy wykonac po zamocowaniu i

uszczelnieniu okna.

18.4 Normy związane

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wkręty samogwintujące do b|ach ze łbem stozkowym.

Wkręty samogwintujące do b|ach ze łbem stozkowym soczewkowym.

PN-88i8-'1-85

PN-79/M-83102

PN-79/M-83104

I
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BN-80/6613.04 Uszcze|nieniagumowewytłaczane.Sznury.

BN-79/7150-01 Stolarkabudowlana. Pakowanie,przechowywanieitransport

BN-85/7153-02 Kształtowniki podokienne ,,Po|troca|', z twardego po|ich|orku winylu.

19. ROBOTY WYKONCZENTOWE 45400000-1

19.1 Zakres robót

W ramach robot wykończeniowych uwzg|ędniono:

a) wykonanie tynkow wewnętrznych i zewnętrznych.

b) maIowanie pomieszczeń.

c) robotyposadzkarskie.

Iicowanie ścian płytkami ceramicznymi

19.2 Wykonanie tynków stałych

Przed przystąpieniem do tynkowania przygotowaó podłoze dIa uzyskania naIezytej

przyczepnoŚci.

a) wyskrobaÓ spoinę na głębokoŚĆ 10-15 mm.

b) usunąc zaprawę wystającą ze spoin.

c) odkurzyc podłoze.

WykonaÓ tynk przez:

a) wyznaczenie lica powierzchni tynku

b) wykonanie obrzutki.

c) wykonanie narzutu.

d) mechaniczne |ub ręczne zatarcie narzutu.

e) ręczne obrobienie ościezy, gzymSoW, pi|astrow itp.

Tynki zewn ętrzne wykonaÓ z zaprawy cementowo . wapiennej, a wewnętrzne z zaprawy

cementowo- wapiennej.

19.3 KontroIa i odbiór tynków

Kontro|i i odbiorowi tynkow pod|egajątynki, ktore nie posiadają:

a) odchyłki powierzchni tynku

b) spęcznień, wykwitow, zaciekow, przebarwień.

c) szorstkości powierzchni

d) rys na powierzchni

DopuszczaIne odchyłki i niedokładności regu|owane są:

PN-70/B-10,100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze.

I
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,|9.4 Normy związane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.

PN-70/B-10100 Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze.

BN-64/8841-07 Roboty tynkowe. Warunki techniczne wykonania.

BN-86/6747-06 Płyty posadzkowe wewnętrzne.

BN89/6734-08 Podłoza. Warunki techniczne wykonania.

BN-86/6747-10 Płyty do okładania wewnętrznych i zewnętrznych

Swiadectwo IT8-566/85 Farby emulsyjne.

PN-69/B-'10280 Roboty malarskie farbamiwodnymi iemulsyjnymi.

Świadectwo |TB-528/85 Farby emu|syjne białe.

19.5 Roboty posadzkarskie

Przygotowanie podłoza pod roboty posadzkarskie z płytek terakotowych po|ega na:

a) wykonaniu na warstwie izoIacyjnej ze styropianu grubości 3cm podkładu

betonowego grubości 8 cm, zbrojonego siatką'

b) rozście|eniu warstwy k|eju grubości ok. 10 mm'

c) Roboty posadzkarskie na|ezy wykonywaÓ w następujący sposób:

d) k|eje i płytki na|ezy dostarczyÓ do pomieszczeń, pomieszczeń ktorych mają byc

układane, co najmnie j 24 godziny przed ich układaniem.

e) układanie płytek na wcześniej rozłoŻonej warstwie k|eju rozpocząc od wejścia do

pomieszczenia.

0 płytki mogą byÓ układane równo|eg|e |ub skośnie.

g) przy ścianach posadzkę z płytek wykończyÓ |istwą przyściennąbądŹ coko|ikiem.

h) spoiny pomiędzy płytkami nie powinny byÓ większe niŻ 0.8 mm.

19.6 Wykonanie robót ma|arskich i okładzinowych

Podłoze pod ma|owanie powinno odpowiadaÓ BN-8916734-08'

Podłoze pod wykonanie okładu ścian z płytek ceramicznych powinno odpowiadac

Wymogom stawianym tynkom zwykłym |V kategorii.

Przed przystąpieniem do robot ma|arskich na|eŻy przygotowaÓ podkład przez jej

wyrownanie, szpachlowanie i gruntowanie. Malowanie farbami emulsyjnymi mozna

prowadzic, gdy wi|gotnoŚc podłoŻa nie przekracza 4o/o masy. Malowanie wykonac po

wykonaniu insta|acji, ,,białego montażu,' oraz of|izowania ścian'

Przed wykonaniem f|izowania ścian sprawdziÓ wi|gotnośÓ podłoza (nie większa niŻ 3%)'

Układanie płytek rozpocząĆ od pasa do|nego. Warstwy k|eju winny byc wczeŚniej
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naniesione rownomierną Warstwą przy pomocy drobnoząbkowanej szpachli' Powierzchnia

nakładanego k|eju winna byÓ nie większa niŻ 1 m2' KaŻ.dą płytkę na|eŻy przykładac do

podłoza w od|egłości 10 mm od jej właściwego połozenia i następnie przesuwac po k|eju

na jej miejsce. Płytki na|eŻy przyk|ejac bez styku. Temperatura pomieszczenia przy

wykonywaniu prac okładzinowych winna wynosic minimum + 15.c'

19.7 Kontrola i odbiór

Kontro|i i odbiorowi pod|egają materiały dostarczone na budowę szczego|nie pod kątem

przydatności dostarczonego k|eju d|a danego rodzaju płytek.

odbiorowi pod|egają roboty zanikające, tj.:

a) izo|aĄe

b) podkład pod wzg|ędem rowności, czystoŚci iwi|gotności

odbiorowi końcowemu podlega:

a) sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją.

b) sprawdzenie połączenia posadzkiz podkładem (og|ędziny, naciskanie, opukiwanie)'

c) sprawdzenie prawidłowości uksztattowania powierzchni posadzki'

d) sprawdzenie prawidłowości wykonanych stykow.

20. KONSTRUKCJE DREWNIANE 452'12300.9

20.1 Zakres nzeczowy

Konstrukcja nośna dachu Wiejskiego Domu Ku|tury (świet|ica wiejska) W msc. Laski gm.

Bojanow.

20.2 Wymagania techniczne

Konstrukcja winna byÓ wykonana z tarcicy świerkowej |ub sosnowej. Drobne e|ementy w

postaci wkładek, kołkÓw, k|ocków powinny byÓ z drewna twardego (dąb' akacja).

Konstru kcja d rewn iana wi n na by c zabezpieczo na.

a) przedwiIgocią

b) przed ogniem

Tarcica do budowania powinna odpowiadaÓ wymogom: PN.81 /B-03150 Wytrzymałość

charakterystyczna tarcicy.

Do złączy konstrukcyjnych na|ezy stosowac gwożdzie okrągłe i kwadratowe odpowiadające

normie PN-84/M-8,1000 oraz śruby i wkręty odpowiadające normie PN-B2/M-82054.00.
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20.3 Wykonanie konstrukcji

Przekroje i rozmieszczenie e|ementów powinny byÓ zgodnie z dokumentacją techniczną.

Połączenia krokwi z ptatwiami winny byc wykonane na styk i zbite gwoidzlaml.

Dopuszcza się następujące odchyłkiw rozstawie krokwi :

1 cm - w osi rozstawu krokwi.

E|ementy więzby dachowej stykającej się z murem |ub betonem powinny byÓ w miejscach

styku odizoIowane jedną warstwą papy.

Łaty pod pokrycie dachu winny mieÓ przekroj nie mniejszy niŻ 5x4 cm.

Łaty ułoione poziomo powinny byÓ przybite do kazdej krokwi. DługoŚÓ gwoŹdzi powinna

byc co najmniej 2,5 raza większa niz grubośc łaty'

Styki łat powinny znajdowaÓ się na krokwi'

\Nłazy dachowe powinny byÓ wykonane W postaci ramy z desek o grubości 38 - 45 mm i

wystawaÓ 15 - 20-mm ponad łacenie dachu.

20.4 Zasady kontroli i odbioru

Kontro|ę i odbior częściowy konstrukcji z drewna dokonuje się w trakcie prowadzenia robot,

a dotyczy W Szczego|noŚci:

a) zgodności wykonania z dokumentacją,

b) s prawdzen ia przekrojow rozm iesz czenia elementow,

c) sprawdzenia wykonania połączeń,

d) sprawdzenia stanu zabezpieczeń konstrukcji pod względem wodo-i ognioodporności,

e) rodzaju i klasy uzytego drewna.

odbiór końcowy po|ega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania całego e|ementu,

rowniez pod kątem sztywności konstrukcji, właściwości zakotwienia W murze oraz

prawidłowości kształtu'

20.5 Normy związane

PN-81/B-o3150 Tarcica ig|asta, Wymagania wytrzymałościowe.

PM-82|D94O21 Tarcica ig|asta konstrukcyjna sońowana metodami

wytrzymałościowymi.

PN-72/D-96002 Tarcica |iściasta ogó|nego przeznaczenia,

PN-84iM-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054.OO Sruby, wkręty i nakrętki. Podziałi oznaczanie.
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21. POKRYCIA DACHOWE I OBROBKI BLACHARSKIE

45212300-9

21.'l Zakresstosowaniatechniczne

Warunki niniejsze na|eŻy stosować przy odbiorze materiałow, ocenie podłozy i wykonywaniu

pokryc dachowych budynku Wiejskiego Domu Ku|tury (świetlicy wiejsklej) W msc. Laski gm.

Bojanow.

21.2 Warunki wykonania

Pokrycie dachu z b|achy dachówkowej na|ezy wykonać na przygotowanym i odebranym

podołacie z łat drewnianych. Przed ułozeniem pokrycia dachowego w podłozu na|eŻy

osadziÓ uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłuznym. Korpusy wpustow

dachowych powinny byc usytuowane w korytach. Wpusty te powinny byÓ usytuowane W

najniższych miejscach koryta. Spadki podłuzne koryt odwadniających powinny zapewnic

swobodny odpływ wody opadowej. Tworzenie się zastoin wodnych W korytach

odwadniających jest niedopuszcza|ne, Pokrycie dachu bIachą dachowkową na|eŻy

wykonywaÓ po wykonaniu robÓt przygotowawczych do załoŻenia koryt i rynien

odpływowych.

Krycie b|achy dachowkowej na|eŻy wykonac wg następujących zasad..

a) arkusze b|ach dachowkowych powinny byĆ ułożone na połaci w ten sposob aby

Szersze dno bruzdy było na spodzie.

b) zakłady podłuzne b|ach dachowkowych winny byÓ podwójne.

c) na stykach podłuznych blach trapezowych na|eŻy stosować uszcze|ki z pianki

poliuretanowej.

d) zal{ady podłuzne b|ach na|ezy tn,va|e łączyĆ przy uŻyciu b|achowkrętow lub śrub z

nakrętkami'

e) długośc zakładu poprzecznego b|ach winny wynosiÓ nie mniej niz 200mm.

W przypadku konieczności wykonania w pokryciu z b|ach dachówkowych włazow

dachowych konieczne jest:

. lokalizacjaprzebicia.

. montaż od spodu dodatkowych płatwi.

. Wycięcie otworu w b|asze dachowkowej.

. uszczelnienie styku pokrycia b|achowego z obramieniem włazu.
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21.3 KontroIa i odbiór robót

Kontro|ą prac objęte są wszystkie fazy wykonywania robot pokrywczych,

odbiory częŚciowe polegają na dokonaniu og|ędzin i sprawdzaniu:

a) dokładności zamocowania podkładu

b) wykonania zabezpieczeń antyogniowych i przeciwwodnych podłoza

c) jakości zastosowania materiałow

d) wykonania e|ementÓw obrobek b|acharskich

e) wyg|ądu zewnętrznego pokrycia zb|ach

f) stwierdzenie braku pęknięć, dziur, odchyłek, od linii prostej

g) mocowania arkuszy do podtoza

h) szerokośÓ zakładow poprzecznych i podłuznych

i) zawieszenia rynien i prawidłowośó spadku poprzecznego koryta zbiorczego.

21,4 Normy zw.ązane

PN-99/B-02361 Pochy|enia połaci dachowych

PN-61 lB-10245 Roboty blacharskie budowlane zblachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-7418-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

22. DROGI I CHODNIKI

22.1 Zakres robot

Roboty drogowe przy Wiejskim Domu Ku|tury (świet|icy wiejskiej) obejmują wykonanie

układu jezdnego (podbudowa, nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm) obramowanego

krawęznikiem oraz chodniki (podbudowa, nawierzchniaz kostki betonowej gr. 6,0 cm).

22.2 Wykonanie robót

Wykonanie robot rozpocząc od wykonania koryta tj przygotowania pod wzg|ędem

wysokosciowym ijakościowym podłoza do układania warstw konstrukcyjnych nawierzchni'

Koryto na całej długości i szerokości wykonywaÓ mechanicznie. Na łukach dopuszcza się

wykonanie koryta ręcznie. Grunt jako urobek z koryta po usta|eniu jego przydatności, moze

byÓ wbudowany W nasyp. Profi|owanie podłozy wykonaÓ stosując równiarkę lub spychacz z

hydrau|iczną regu|acją pochy|enia |emiesza. Po wykonaniu profi|owania podłoŻa na|eŻy

przystąpic do jego zagęszczania. Na tak przygotowanym podłożu na|eŻy rozłoŻyc warstwę

geowłokniny. Powierzchnię geowłókniny zabezpieczyc warstwą odcinającą. Po tak
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Wykonanej Warstwie odcinającej, nie moze odbywac się ruch pojazdow,

a układanie poszczegó|nych następnych warstw konstrukcyjnych na|ezy organizowac w ten

sposob aby pojazdy dowozące materiał i wykonujące czynności techno|ogiczne poruszały

się po juŻ ułoŻonym materia|e. Podbudowa winna byc wytyczona W sposob umoz|iwiający

jej wykonanie zgodnie z dokumentacją. Podbudowa winna mieć grubośÓ poszczego|nych

warstw po jej uwałowaniu zgodną z dokumentacją budow|aną' Tolerancja grubości warstw

nie powinna przekraczac ż2 cm'

Nawierzchnie z kostki brukowej o grubości zakładanej w dokumentacji budow|anej układa

się ręcznie na podsypce piaskowej. Kostkę na|eŻy układac tak, aby szerokośÓ między

kostkami wyniosła 2-3 mm. Kostkę na|eŻy układać o ok. 1,5 cm wyzej od przewidywanej

niwelety. Do zagęszczania nawierzchni z kostki na|eŻy uŻywac wibratora

powierzchniowego.

22.3 Kontrola i odbiór robót

Kontro|ę robot przeprowadząwykonawcy na kazdym etapie wykonania robót.

odbior robÓt zanikających i u|egających zakryciu dokonuje się w czasie umoz|iwiającym

wykonanie ewentua|nych korekt i poprawek bez hamowania postępu robot'

odbior częściowy po|ega na ocenie i|ości ijakości wykonanych robot.

odbior ostateczny po|ega na końcowej ocenie wykonanych robot pod wzg|ędem:

. Zgodności wykonania pod wzg|ędem i|oŚciowym i jakościowym z dokumentacją

budowIaną'

. zgodności zastosowanych materiałow z dokumentacją budowlaną i

orzedstawieniem atestów.

. ocenie przedłoŻonych wynikow badań warunkow pomiarow, wyzna;zenie zakresu i

rodzĄu ewentuaInych robÓt poprawkowych

22.4 Normy związane

PN-B-04111 - Materiały kamienne. Oznaczenie ściera|ności natarczy Bochmego.

PN-B-1 1112 - Kruszywo minera|ne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

PN-S-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia ztttucznia kamiennego.

B N -7718 93 1 - 1 2 - oznaczenie ws kazn i k a zagęszcz.e n i a g ru nt u.
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23. ZIELEN OCHRONNA

23.1 Zasady wykonania

Wykonanie zazie|enienia terenu rozpocząć od oczyszczenia terenu z resztek materiałow,

gruzu i śmieci. Zazie|enienie terenu rozpocząc od dokonania segregacji roŚ|i, wytyczenia

miejsc sadzenia, wykopania dołów, posadzenia roś|in, osadzenia pa|ikow wzmacniających,

zaprawienia dołów ziemią kompostową, pod|anie i rozplantowanie pozostałej z wykopu

ziemi.

Po wykonaniu nasadzeń na|ezy wykonac siewóm trawniki. Ko|ejnośÓ wykonywania tych

prac jest następująca.

. ręczne lub mechaniczne wyrównanie powierzchni

. ręczne |ub mechaniczne pzekopanie g|eby

. rozrzucanie nasion, zagrabienie i uwalowanie powierzchni
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