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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgacego
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zmiany sposobu uzytkowania
szkoly podstawowej na $wietlice wraz z remontem oraz zmiang pokrycia dachu oraz

budowe zbiornika na $cieki sanitarne w msc. Laski gm. Bojanow.

1.2 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem robét jest zmiana sposobu uzytkowania szkoty podstawowej na swietlice
wraz z remontem, dociepeniem budynku, zmiang pokrycia dachu oraz budowe zbiornika na
$cieki sanitarne w msc. Laski gm. Bojanéw zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym
posiadanym przez Zamawiajgcego.

Zakres rob6t obejmuje prace budowlano - montazowe zwigzane ze zmiang sposobu
uzytkowania szkoly podstawowej na $wietlice wraz z remontem, dociepeniem budynku,
zmiang konstrukgji i pokrycia dachu oraz budowa zbiornika na scieki sanitarne.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg sa to roboty w zakresie Wiejskiego Domu Kultury
zgodnie z rozporzadzeniem nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z dnia 16.12.2002 r. p6znigjszymi zmianami.

1.3  Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Do prac towarzyszacych, nalezacych do wykonania po stronie wykonawcy, zalicza sig:
o Prace przygotowawcze na terenie budowy (m.in. ogrodzenie, zasilanie w prad

i wode)

° Roboty ziemne
o Roboty w zakresie usuwania gleby
o Zabezpieczenia wykopdw zgodnie z przepisami BHP
J Geodezyjne wytyczanie

o Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

1.4 Informacje o terenie budowy
Wykonawca zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym winien przygotowac teren
budowy, zwracajac przy tym szczegding uwage na zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Obowiazki wynikajace z prawa budowlanego dotyczace ochrony uzasadnionych interesow
0s6b trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, to przede wszystkim:

e zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
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e ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody. kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tacznoéci oraz doptywu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

e ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia
elektryczne, promieniowanie,

e ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby

Podczas budowy wszelkie ucigzliwosci dla otoczenia zwigzane z prowadzeniem robot
budowlano - montazowych bedg miaty charakter okresowy, krotkotrwaty spowodowany
pracg maszyn i sprzetu budowlanego. Jak wynika z praktyki czas trwania budowy hali
sportowe] powinien zamkna¢ sie w okresie 24 miesiecy. W trakcie tego okresu najbardziej
uciazliwym jest etap montazu konstrukcji dachu, powodujacy najwigcej hatasu poprzez
prace dzwigu.

W zwigzku z powyzszym w zakresie obowigzkéw Kierownika Budowy jest nalezyta
dbato$¢ o tad i porzadek na terenie budowy oraz w jej najblizszym otoczeniu i mozliwie jak
najlepsza organizacja cyklu budowy prowadzaca w konsekwencji do je] szybkiego

zakonczenia i oddania obiektu do uzytkowania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI
MATERIALOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia winny spetniac

warunki opisane w art. 10 obowigzujacego prawa budowlanego.

Szczegétowe wymagania odnosnie poszczegdinych wyrobow opisane sg w dalszej czesci

opracowania, zgodnie z przyjetym podziatem na grupy robot.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjq Projektowg

i Specyfikacjg Techniczna. Materiat nie moze by¢ zmieniony bez zgody Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem

za wykonane roboty.

Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materiatow
zamiennych badz innych niz okreslone w dokumentacji pod warunkiem, ze nie s3 to
materialy jakoéciowo gorsze, posiadaja odpowiednie atesty dopuszczajgce je do

stosowania oraz nie pogarszajg stanu badz warunkéw BHP.

Dotyczy to w szczegolnosci materiatéw majacych stycznos¢ z woda do celow socjalnych

oraz energig elektryczna.



Wiasciwym do podjecia w imieniu Zamawiajacego decyzji o zastosowaniu materiatow
zamiennych jest branzowy inspektor nadzoru budowlanego, ktéry zobowigzany jest do

dokonywania w tej sprawie wpisu do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu przeznaczonego do robot

ziemno - montazowych, zaakceptowanego przez Nadzor.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Prace transportowe, roztadunkowe oraz sktadowanie materiatdbw winny odbywac sie

zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogami przepisow BHP.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg niniejsza Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i normami zwigzanymi, przedstawionymi w dalszej czesci opracowania w

poszczegodlnych rozdziatach

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA

Dziatania zwigzane z kontrolg wykonania robét budowlanych, lezg w gtéwnej mierze po
stronie Zamawiajgcego, reprezentowanego przez Inspektoréw Nadzoru.
Zaleca sie, aby do wykonania niniejszej Inwestycji, Zamawiajacy powotat Inspektorow
Nadzoru w nastepujacych branzach:

e Budowlanej (roboty ziemne, konstrukcyjne, ogélinobudowlane)

e Technologicznej (sieci i inst.. wod. - kan., C.O. )

o Elektrycznej (zasilanie energetyczne, instalacje elektr.. AKPIA)

Zgodnie z prawem budowlanym uczestnikami procesu budowlanego sa:
e |nwestor
e Inspektor Nadzoru
e Projektant

e Kierownik Budowy lub Kierownik Robot
Niemniej, jesli Zamawiajacy zdecyduje sig na zorganizowanie przetargu zgodnie z
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procedurami FIDIC, winien powota¢ tzw. Inzyniera Kontraktu, ktéry bedzie koordynowat
dziatania Zamawiajgcego i Wykonawcy w sposéb obiektywny, czuwajgc nad

przestrzeganiem procedur realizacji kontraktu wg FIDIC.

Dodatkowo w trakcie realizacji cyklu inwestycyjnego w kontroli moga bra¢ udziat organy
kontroli ,zewnetrznej", m.in.
e Powiatowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
e Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
e Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
e Komendant Powiatowej Strazy Pozarnej
e Panstwowa Inspekcja Pracy
e oraz wszelkie instytucje, ktory byly strong postepowania administracyjnego w
trakcie opracowywania projektu i uzyskiwania uzgodnien (sg to m.in. wiasciciele i
administratorzy istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznego, ciekow

wodnych, -drog publicznych oraz linii kolejowych).

Szczegotowy zakres i sposob dokonywania poszczegdlnych elementow  prac,
przedstawiony zostat w dalszej czg$ci opracowania w poszczegolnych rozdziatach,

opisujgcych dane dziaty robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU | OBMIARU ROBOT

Wszystkie prace i roboty zostaty szczegdtowo opisane w przedmiarze robot, wykonanym na
podstawie projektu budowlano - wykonawczego.

Wykonawca winien na etapie opracowywania oferty zapoznac sig zarowno przedmiarem
robot jak i dokumentacjg projektowa, ktora stanowi podstawe wykonania robot.

Z uwagi na fakt, iz Zamawiajacy podpisuje z WWykonawca kontrakt oparty o cene ryczattowa,
na Wykonawcy spoczywa obowigzek wiasciwego wycenienia robot okreslonych w
przedmiarze dostarczonym przez Zamawiajagcego oraz wykonania ich zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Obmiary wykonanych na budowie robét dokonywane winny byc przez Wykonawce w
obecnosci Inspektoréw Nadzoru, zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej czesci

niniejszego opracowania i protokolarnie zapisywane.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Opis sposobu odbioru robét budowlanych zostat szczegétowo opisany w poszczegolnych

rozdziatach dotyczacych odpowiednich grup robét.



9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH
| PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace winny by¢ uwzglednione w cenie
ofertowej przedstawionej przez Wykonawce. Nie przewiduje sie¢ dodatkowych mozliwosci

rozliczania takich robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Pod pojeciem dokumentow odniesienia nalezy rozumiec¢ wszelkie uzgodnienia dokonane w
trakcie sporzadzania dokumentacji projektowej i ubiegania sie¢ o wydanie pozwolenia na
budowe.
Takimi dokumentami sg m.in.:
e Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
e Warunki techniczne przytaczeniowe dot. pradu. wody. wjazdu
e Uzgodnienie z organami branzowymi, opiniujgcymi (m.in. Zaktad Energetyczny
administrator odbiornika ciekow, drég publicznych, wodociggu)
e Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
o Decyzja uzgadniajgca rozwigzania projektowe przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
e Pozwolenie na budowe
Szczegotowy wykaz dokumentow odniesienia tacznie z ich kopiami znajduje sig w projekcie

budowlanym.

11. PODZIAL. ROBOT UJETYCH W SPECYFIKACJI

Zakres robot oraz dostaw urzadzen jest szczegOtowo okreslony w dokumentacii
budowlanej, tj.

e cz. | - konstrukgja, tj. wykonanie rob6t budowlanych w: budynku swietlicy wiejskie]

e cz. Il - instalacje elektryczne za licznikowe, tj. wykonanie okablowania zasilajacego
energetycznego zalicznikowego niskiego napigcia, okablowania sterowniczego
sygnalizacyjnego wraz z montazem szaf sterowniczych, ochrone przeciwpozarowa,
odgromowag i oswietleniem terenu.

e cz Il - instalacje wewnetrzne wodno-kanalizacyjne, gazowe i centralnego
ogrzewania. tj. wykonanie instalacji sanitarnych wodno - kanalizacyjnych,
gazowych, centralnego ogrzewania oraz "bialy" montaz w budynku Swietlicy
wiejskigj

e cz. IV - drogi, zielen, t. wykonanie drég chodnikéw, zieleni ochronnej,

uksztattowania terenu



12. WYKOPY | ZASYPY

Roboty ziemne (wykopy i zasypy) nalezy wykona¢ pod fundamenty.

121 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy rozpoczaé od gtebienia wykopéw pod obiekty fundamentowe
najgtebsze. W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy wykop odwodni¢. Sposob
odwodnienia, ilo§¢ prac oraz efekt winien by¢ odnotowany przez kierownika budowy w

dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny
prowadzi¢ do gtebokosci ok. 20 cm ponad rzedng projektowg dna wykopu. Pozostate 20
cm nalezy dokopaé recznie, zwracajac uwage aby nie przegtebi¢ wykopu. Miejscowe

przegtebienia wyréwnywac materiatem sypkim ( piasek, posypka) i doktadnie ubic.

12.2 Wykopy nieobudowane
Wykopy nieobudowane o $cianach pionowych albo o nachyleniu wiekszym od
bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia moga byé wykonywane w skatach lub gruntach
nie nawodnionych, z wyjatkiem ekspansywnych itéw gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy
wykopie, pasie o szerokosci rownej gtebokosci, naziom nie jest obcigzony, gtebokos¢
wykopu nie przekracza:
e 4,0 m-w skatach litych odspajanych mechanicznie
e 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spgkanych
e 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach (frakcji piaskowej z itowgq i
pytlowa, 1,510% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyly. lessy,
glinyzwatowe).
Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywac¢ woéwczas, gdy nie sg

spetnione warunki j.w. i gdy nie przewiduje si¢ podparcia lub rozparcia scian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sig stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp wykopéw tymczasowych o gtebokosci do 4 m:

a) 1:0,5-w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa i pytowa, zawierajgcych
powyzej 10% frakcji itowej (zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co
najmniej twardoplastycznym

b) 1:1-w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych

c) 1: 1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o ;= 10% (mato
spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach

zwietrzelinowych zawierajacych powyzej 2% frakcji itowej (gliniastych)
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d) 1:1,5-w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym
Nachylenie skarp wykopu o gtebokosci wiekszej niz 4 m nalezy przyjmowac na podstawie
obliczen stateczno$ci skarpy.

W przypadku wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byc¢ spetnione
nastepujgce wymagania:

a) w pasie przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokoéci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajace fatwy
odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu

b) podnéze skarpy wykopow w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie,
spadku w kierunku $rodka wykopu

c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez
wody opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w

kazdym punkcie skarpy

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznoéci od wystepowania czynnikow
dziatajgcych destrukcyjnie (opady, mroz, itp.)

Nachylenie skarp wykopdw tymczasowych powinno wynosic¢

Skarpy przy szeroko$ci dna w [m]

Kategoria gruntu
Lp. o _ do 3
o normalnej wilgotnosci

Gtebokos¢ wykopu w [m]

ponad

do 3 ponad 3 do 5 .
1 [-11 1:1,00 1:1,25 [ 1:1,00 | 1:1,25
2 H-1v 1:0,60 1:0,71 | 1:0,43 | 1:0,60

1:1,5 - przy gtebokosci wykopu do 2 m
1:1,75 - przy gtebokosci wykopu od 2 m do 4 m
1: 2- przy gtebokoéci wykopu od 4 m do 6 m.

Wieksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami statecznosci.

Stateczno$¢ skarp i dna wykopu gtebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona

obliczeniowo.
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12.3 Wykopy obudowane

Jeéli nie sg spetnione warunki dotyczace wykopdéw nieobudowanych. to $ciany
wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem sig¢ gruntu obudowg z podparciem lub
rozparciem. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktore

moga naruszy¢ stateczno$¢ scian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopdéw obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny byc¢

zachowane nastepujgce wymagania:

a) goérne krawedzie elementdw przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren co
najmniej 10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub
innych przedmiotéw

b) rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajgcy ich spadnigcie

c) powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna
wykopu

d) w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowa¢ sig w obudowanej czesci

wykopu

e) w razie potrzeby dokonywania poséredniego przerzutu urobku nalezy w pionie
zbudowaé pomosty.

Stateczno$¢ obudowy musi byé zapewniona w kazdym stadium robdt, od rozpoczecia
wykopu i konstruowania obudowy do osiggnigcia projektowanego dna wykopu, a nastgpnie
do catkowitego zapetnienia wykopu i usunigcia obudowy.
Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia
lub na odkiad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.
Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone
tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona na dodatkowe
obcigzenie odkfadem gruntu.
Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca sie zasypa¢ wykop gruntem uprzednio
wydobywanym z tego wykopu; materiat zasypki nie powinien by¢ zmarznigty ani zawierac
zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych itp. materiatéw).
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami, ktére po utozeniu powinny byc¢
zageszczone, migzszos¢ warstw zasypki powinna by¢ wybrana zaleznie od przyjetej
metody zageszczania.
Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektow powinno byc
dokonywane w taki sposdéb, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji
wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jesli taka zostata wykonana.
Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurociag, to uzyty materiat i

sposob zasypania nie powinien spowodowac uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu,
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ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, ciepinej).
Rozbiorka obudowy Scian lub skarp wykopoéw powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w
miare zasypywania wykopu, poczynajac od dna.
Obudowe scian wykopdw mozna usuna¢ za kazdym razem na wysokos$é nie wiekszg niz:

a) 0,5m -z wykopow w gruntach spoistych

b) 0,3 m -z wykopdw w innych gruntach.
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza
bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.
Sposdéb wykonania wykopu tymczasowego o gtebokosci ponad 4 m winien wynikac z

opracowania konstrukcyjnego.

12.4 Roboty ziemne o okresie mrozéow

W okresie mrozow mozna wykonywac¢ tylko nasypy z gruntéw niespoistych, przy
zachowaniu warunkéw specjalnych, determinujacych prawidtowe wykonanie nasypu o

wymaganym zageszczeniu.

W okresie mrozéw grunt nalezy odspaja¢c w sposob ciagly, aby nie przemarzat. W
przypadku dituzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny
by¢ przykryte odpowiednim materiatem ochronnym lub pozostawiong albo nasypang

warstwg spulchnionego gruntu.

Teren na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopoéw w okresie mrozow, powinien by¢

zabezpieczony przed przemarzaniem.

W  okresie mrozéw nie powinno by¢ wykonywane wyrdéwnywanie skarp

i dna wykopu w gruntach spoistych.

12.5 Odbiér robot ziemnych

Powinien zosta¢ dokonany pod katem zgodnosci rzednych wykonania materiatow

dokumentacji budowlane;.

12.6 Przepisy zwigzane z realizacjg i odbiorem roboét

Rozporzadzenie M.P i P.S. z 26.09.1997r. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844) w sprawie ogdinych
przepisow BHP,

PN-86/B-02480 Grunty budowane okreslone symbolami podziatu gruntow,

PN - 83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagane przy odbiorze.
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PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezp. Budowli.
PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogélne
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowo-

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykopow.
13. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE 45212300-9

13.1 Roboty betonowe i zelbetowe

13.2 Zakres robot
Roboty betonowe i zelbetowe wystepuja przy:
a) wykonaniu zbiornika na $cieki sanitarne

b) wykonaniu zewnetrznych schodéw wejsciowych

13.3 Zasada wykonywania fundamentéw

Fundamenty bezposrednie, tj. stopy, fawy, plyty wykonywane jako monolityczne
powinny przekazywa¢ obcigzenia na grunt catg powierzchnig podstawy. Przed
przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednej projektowanej dna wykopu [

rzednej wykonanych robot ziemnych.

13.4 Podtoze pod fundamenty
Konieczno$¢ wykonania podtoza piaskowo - zwirowego lub z chudego betonu i jego
grubosé wynika z wyliczen konstrukcyjnych jest kazdorazowo okreslana w dokumentacji

budowlanej

13.5 Stopa fundamentowa pod komin
Projektowana stopa fundamentowa pod komin Zzelbetowa z betonu C 16/20
zbrojona siatkg z pretéw @ 12 co 15,0 cm dotem ze stali A-lll (34GS). Fundament

nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu B 7,5 gr. 5,0 cm.

13.6 Zbiornik na scieki sanitarne

Zbiornik zelbetowy o podstawie kotowej, jednokomorowy, catkowicie zagtebiony w ziemi
z prefabrykowanych elementéw zelbetowych. Zbiornik nalezy bezwzglednie sytuowac
powyzej poziomu wéd gruntowych.
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13.7 Schody zewnetrzne wejsciowe
Schody wejsciowe zewnetrzne betonowe z betonu C 16/20 zbrojone siatkg z
pretow @ 12 co 15,0 cm dotem ze stali A-lll (34GS). Schody nalezy posadowi¢ na

gruncie zageszczonym mechanicznie.

13.8 Transport mieszanki betonowej i czas zuzycia
Srodki transportu mieszanki betonowej w trakcie przewozu nie powinny powodowac:
a) naruszenia jednorodnosci mieszanki
b) zmian w sktadzie mieszanki
c) zanieczyszczen
Dopuszczalny czas zuzycia mieszanki betonowej zalezny jest od temperatury zewnetrzne;

otoczenia:

Najdtuzszy okres

Temperatura zewnetrzna przetrzymywania
mieszanki [h]
+20°C 1,00
Powyzej +20°C 1,00 - 0,75
Ponizej +20°C 1,50

Przy ogrzewaniu mieszanki lub

przy stosowaniu dodatkow 0,50

przyspieszajacych wigzanie

13.9 Uktadanie mieszanki betonowej w deskowaniu
Przed przystgpieniem do uktadania mieszanki nalezy:

a) wykonac i sprawdzi¢ stan deskowan, usztywnien i pomostow.

b) wykonac zbrojenie.

c) zwilzy¢ woda $ciany stykajace sie z mieszanka betonowa.

d) rozmiesci¢ elementy kotwigce, przejécia szczelne przez sciany, tasmy dylatacyjne
W trakcie uktadanie mieszanki betonowej przestrzega¢ zasady, aby nie zrzucac jej z
wysokosci wiekszej niz 3m

a) stale obserwowac stan deskowania, aby nie dopusci¢ do zmiany ksztattu konstrukcji

b) zabezpieczy¢ utozong mieszanke przed nadmiernym odparowaniem

(w czasie upalnej pogody).
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13.10 Zageszczanie mieszanki betonowej
W trakcie uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu zalecane jest jej zaggszczanie

wibratorem.

W trakcie ukfadania mieszanki betonowej w fundamencie ptytowym zalecane jest jej

zageszczanie przy pomocy listwy wibracyjnej

13.11 Przygotowanie zbrojenia
Do wykonania elementéw zbrojenia nalezy stosowac nastepujace urzadzenia:
a) urzadzenia do prostowania pretow
b) nozyce zbrojarskie (reczne lub mechaniczne)
c) gietarka zbrojarska (reczna lub mechaniczna)
d) zgrzewarki badz spawarki
Zbrojenie  nalezy  przygotowa¢ $cisle z  materiatow  iloSci okreslonych

w dokumentacji budowlanej.

Odktadanie odgietych pretow przygotowanych do montazu powinno mie¢ miejsce w

sposdb uporzadkowany nie powodujacy uszkodzen, zataman badz pomieszania.

13.12 Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia rozpocza¢ od uktadania pretéw o najwiekszej srednicy.

Zbrojenie powinno sktadac¢ sie z pretéw nieprzerwanych na dfugosci jednego przesta lub

elementu konstrukcyjnego. Jezeli to nie jest mozliwe, dopuszcza sie taczenie pretow.

tgczenie pretdw ze stali klasy Alll moze odbywac si¢ za pomocay zgrzewania

doczotowego lub na zaktad.
Diugo$é zaktadu pretéw nalezy przyjmowac jako réwng co najmniej dtugosci zakotwienia.

Diugo$¢ zakotwienia dla klasy stali Alll i klasy betonu B15 przyjmuje si¢ 32 d. a dla
klasy betonu B20 - 28d

Prety powinny by¢ krzyzowane w rozstawie écisle podanej w dokumentacii budowlanej.

Dla zachowania prawidtowej odlegtosci (otuliny) zbrojenia od $ciany deskowanej nalezy

stosowac strzemiona dystansowe.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Zbrojenie powinno by¢
trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen

przemieszczania podczas betonowania.
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13.13 Kontrola wykonania robét

a) Kontrola jakoéci betonu winna odbywac sie w wytwérni przez sprawdzenie:
a. jakosci cementu, kruszywa, wody
b. jakosci mieszanki betonowej

wytrzymatosci na $ciskanie

d. nasigkliwosci

e. wodoprzepuszczalnosci
Dla kazdej partii betonu winno byé wystawione po$wiadczenie o jego jakosci. W
za$wiadczeniu (atescie) nalezy podac:

a. klase betonu

b. wyniki badan wytrzymato$ciowych

c. wyniki badan dodatkowych (nasiakliwosci, wodoprzepuszczalnosci)

d

okres produkcji

b) Kontrole i odbior zbrojenia nalezy traktowac jako odbidr robot zanikajacych i dokonac¢ po
montazu, lecz przed zabetonowaniem. W szczegolnosci nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z
dokumentacjg budowlana:

a. ilosc¢ i srednice pretow

b. ich rozstaw

c. zamocowanie w deskowaniu

Odbiér robét zanikajgcych musi byé odnotowany w dzienniku budowy.

13.14 Przepisy i normy zwigzane

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych
PN-88/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie probek

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-81/B-06254 Domieszko uszczelniajgce do zapraw i betonéw cementowych
PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna

badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka

Schmidta typu N
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-78/B-06714.26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen organicznych
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania
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i badania

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-76/M-59111 Wyroby $cierne. Scierniwo elektrokorundowe

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie

PN-80/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali

PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci, ogélnego przeznaczenia.
Gatunki

PN-81/H-8402 Stal okre$lonego zastosowania. Gatunki

13.15 Nasypy

a) Materiat w nasypie nalezy ukfadac i zageszczac warstwami

b) Poszczegélne warstwy materiatu w nasypie powinny miec statg migzszos¢ na
catej szerokosci, jesli to mozliwe

c) Warstwy materiatu powinny by¢ uktadane w zasadzie poziomo. Jednak w celu
utatwienia odprowadzenia wod opadowych warstwy
z gruntéow spoistych o matej przepuszczalnosci (kio = 10° m/s) powinny mie¢
nachylenie gornej powierzchni w kierunku podtuznym do 10%.,a w kierunku
poprzecznym ok. 4 - 5%

d) Miazszos¢ warstw nasypu nalezy ustala¢ w zaleznosci od rodzaju materiatu, od
wymaganego zageszczenia oraz od rodzaju materiatu, od wymaganego
zageszczenia oraz od rodzaju sprzetu zaggszczajgcego

e) W ksztalcie nasypu: nachyleniu i liniach skarp oraz szerokosci
i rzednych korony, nalezy uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu
nasypu

f) Grunty spoiste na skarpach i na koronie nasypu powinny byC przykryte
warstwg ochronng z gruntéw sypkich o grubosci nie mniejszej niz 0,5 m

g) Jezeli w uktadanym materiale znajdujq sie gtazy, kamienie, albo bryty gruntu, to
nalezy je tak rozmiescic w nasypie, aby nie powodowaty powstawania
szkodliwych pustek

h) Nasypy nalezy zageszczaé¢ od zewnatrz ku srodkowi

Materiaty, a szczegolnie grunty spoiste, nalezy zaggszcza¢ bezposrednio po

utozeniu warstwy

Gdy po zageszczeniu gruntow spoistych otrzymuje sie gtadkg powierzchnie
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warstwy nalezy jg na krotko przed utozeniem warstwy nastgpnej spulchnic na
gteboko$¢ ok.5cm i, ewentualnie, zrosi¢ wodg w celu lepszego potaczenia

warstw

k) W przypadku, gdy nadmierne zageszczenie nasypu nie jest dopuszczalne,

musi by¢ ustalona gérna granica zageszczenia

) Urzadzenia odwadniajace podtoze gruntowe powinny zapewnia¢ poprawienie
warunkoéw wykonania nasypu (np. przez wykonanie rowoéw opaskowych oraz
rowow poprzecznych w podtozu pod nasypem) oraz warunkow pracy podtoza

w czasie eksploatacji nasypu

m) Nalezy zapobiega¢ przedostawaniu sie wody w gtab nasypu przez wykonanie
np. rowéw bocznych, oddzielonych od podnéza skarpy ochronng odsadzka

gruntu, oraz przez odpowiednie uksztattowanie podtoza

n) Jezeli przewiduje sie umieszczenie w nasypie konstrukcji
i urzadzen, to powinny byé one wczesniej wykonane niz nasyp, chyba ze w

projekcie ustalono inaczej

0) Zagtebienia powierzchni terenu w miejscu posadowienia nasypu lub konstrukcji
nalezy wypeti¢ odpowiednim gruntem tak zaggszczonym, aby miat takie same

wiasciwosci jak grunt przylegly

13.16 Zageszczanie zasypow

Przy zageszczaniu nasypdw nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

a)

b)

Kazda warstwa materialu w nasypach lub zasypkach powinna by¢ zageszczona

mechanicznie lub recznie

Utozona warstwa powinna by¢ réwnomiernie zaggszczona na catej szerokosci
nasypu. przy czym liczba przejazdéw maszyn zageszczajgcych powinna zapewni¢
wymagane zageszczenie; Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny

pokrywaé na szerokosci do 25 cm $lady poprzednie

Miazszos¢ warstwy zageszczanego materiatu zaleca sig ustalac dos$wiadczalnie, na
podstawie probnego zageszczania

Miazszo$¢ warstwy gruntu przy zaggszczaniu recznym nie powinna by¢ wieksza niz
15 cm

Zageszczenie materiatu ocenia sie na podstawie wskaznika zaggszczenia ls lub

stopnia zageszczenia |y (w przypadku gruntéw niespoistych), modutéw odksztatcenia

(w przypadku gruntu zawierajgcego kamienie), badz innych wybranych parametrow
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f) Wymagang warto$¢ parametru zageszczenia nalezy ustalac w zaleznosci od
przeznaczenia nasypu, poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie i mozliwosci

prowadzenia kontroli zageszczenia

14. KONSTRUKCJE STALOWE 45212225-9

14.1. Zakres robot

Budynek swietlicy wiejskiej. — schody zewnetrzne — konstrukcja balustrad.

14.2. Zasada wykonania konstrukcji stalowych
Konstrukcje stalowe dachu wykonywane sg w wytworni konstrukcji, a scalane i montowane

bezposrednio na placu budowy.

14.3. Montaz i scalanie konstrukcji
Montaz i scalanie przygotowanych wczesniej elementéw stalowych odbywa sig w oparciu o
dokumentacje konstrukcyjng przez skrecanie i spawanie. Klasa konstrukcji spawane;

okreslona jest w dokumentacji technicznej.

14.4. Sprzet i materiaty do spawania
Roboty spawalnicze nalezy wykonywac przy uzyciu:
— Spawarek elektrycznych do spawania tukowego
— Zestawow do spawania i ciecia gazowego.
Spoiwa i topniki winny odpowiadaé gatunkom stali w dokumentacji.

Spoiwa i topniki przed uzyciem powinny by¢ osuszane w suszarkach.

14.5. Spawanie konstrukcji
t gczenie konstrukcji przez spawanie winno odbywac sie wg nastepujacych zasad:
a) w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ ztacza, w ktérych wystepujg najwieksze
naprezenia i odksztatcenia
b) spoiny wykonywaé w uktadzie przestrzennym naprzemianlegle

c) spoiny pachwinowe o grubosci powyzej 5 mm nalezy wykonywac wielowarstwowo

14.6. Kontrola i odbiér potaczen
Po wykonaniu spawania nalezy sprawdzic:

a) prawidtowo$¢ uzytych materiatow
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b) jakosc¢ spoin
c) oczyszczenie spoin z zendry i odpryskow

d) zgodnosé wymiaréw konstrukcji z dokumentacjg budowlana,.

14.7. Przepisy i normy zwigzane

Instrukcja SOB 1/66 z dnia 31.12.1983 r.

PN-79/E-69010 Elektrody grafitowo-weglowe

PN-76/M-69774 Chropowato$¢ ciecia dla spawania recznego — klasa spawania
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe stali niskoweglowej i niskostopowe;j
PN-87/M-69772 i PN-77/M-70055 Badanie i jakos¢ spoin

PN-71/H-97053 Zabezpieczenia konstrukcji przed korozjg,

PN-80/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali

PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwykfej jakosci, ogolnego
przeznaczenia. Gatunki

PN-81/H-8402 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady

okreslania uszkodzen powtok zabezpieczajacych konstrukcje
stalowe i zelbetowe

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikow i blach
profilowanych na zimno - Projektowanie i wykonanie
PN-90/B-03200 Zm. 3 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
(Zmiana)
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania
i odbioru - Wymagania podstawowe
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania
i odbioru. Wymagania podstawowe
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie
PN-75/M-69014 Przygotowanie brzegéw do spawania tukowego
PN-73/m-69015 Przygotowanie brzegdéw do spawania tukiem krytym
PN-88/M-69433 Elektrody stalowe otulone
PN-96/B-06200 Zakres zastosowania badan nieniszczacych ztgczy

14. ROBOTY MUROWE 45212300-9

14.1 Zakres robot

Budynek $wietlicy wiejskiej. — murowanie komiindw ceglanych.
Projektowane kominy wykonac z cegty ceramicznej petnej kl. 15,0 na zaprawie cementowej
o wytrzymatosci 8 MPa.



14.2 Materiaty do robo6t budowlanych

Cegta budowlana petna do muréw zewnetrznych powinna odpowiadac klasie 15, wg
PN-75/B-12002.

Do murowania kominéw stosowac¢ zaprawy cementowoe.

14.3 Zasady wykonania muréw i elementow

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty fundamentowe. Mury
nalezy wykonywaé warstwami, w miare réwnomiernie, z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubosci spoin, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg, co do odsadzek,

otworéw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mury nosne. Scianki dziatowe nalezy murowac nie
wczesniej niz po zakonczeniu murowania $cian noénych. Wneki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywaé jednoczeénie ze wznoszeniem muréw. W przypadku przerwania prac
murarskich okresie niskich temperatur, wierzchnie warstwy muréw nalezy zabezpieczyc

folig przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne w murach winny by¢ wykonywane réwnolegle

z robotami murowymi z materiatéw okreslonych w dokumentacji budowlane;j.

W przypadku wykonywania ich z ksztattek ceramicznych winny by¢ one ustawione w murze

tak, aby odlegto$¢ ksztattki od muru wynosita co najmniej 10 cm.

14.4 Kontrola i odbiér
Podstawe do odbioru rob6t murowych stanowia;

a) dokumentacja budowlana - zgodnos¢ wykonania

b) zapisy w dzienniku budowy

c) atesty materiatowe

d) protokoty z odbioréw czgsciowych robét zanikajacych
Odbidr robét murowych nalezy dokona¢ przed wykonaniem tynkow. Sprawdzeniu
podlegaja:

a) Odchytki w pionie i poziomie muru

b) Grubosc¢ spoin ich wypetnienie

c) Krzywizna powierzchni éciany

d) Odchylenie od pionu lub poziomu oscieznic

Dokonanie odbioru nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy

22



14.5 Normy zwigzane

PN-68/B-10020
PN-68/B-10024

PN-82/B-02020
PN-75/B-12001
PN-73/B-12011
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-81/B-30003
PN-81/B-30003
PN-86/B-30020
PN-79/B-06711
PN-65/B-14502
PN-65/B-14503
PN-65/B-14504
PN-75/B-14505
BN-75/6741-14
BN-76/6741-16

BN-80/6744-11.

BN-81/6732-12
BN-75/6733-02
BN-87/6732-04

15.1 Zakres robo6t

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow betonow

komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
Cegta petna wypalana z gliny — zwykta.

Cegta kratéwka wypalana z gliny.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Zaprawy budowlane wapienne.

Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
Zaprawy budowlane cementowe.

Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo -wapienne.
Pustaki ceramiczne do $cian dziatowych.

Pustaki ceramiczne Scienne pionowe drgzone.
Péffabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy
$cierne. Pustaki.

Ciasto wapienne.

Wapno hydrauliczne.

Gips ceramiczny.

15. IZOLACJE 45400000-1

Roboty izolacyjne dotycza zabezpieczenia przeciwwodnego i cieplnego budynku Swietlicy

wiejskiej w msc. Laski gm. Bojanow.

15.2 Wymagania ogélne dotyczace wykonania izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronng winien stanowi¢ ciagly i szczelny uktad jedno lub wielowarstwowy

okreslony jednoznacznie w dokumentacji budowlanej, majacy za zadanie oddzielenie

budowli lub jej czesci od wody lub pary wodne;j.

Izolacja musi $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Miejsca przejs¢ przez izolacje
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przewodoéw, elementdéw konstrukeyjnych itp. Winny by¢ dodatkowo uszczelnione w sposob

wykluczajacy przedostawanie sie wody.

Izolacje wodochronne winny by¢ wykonywane:
a) po ukonczeniu robdt poprzedzajacych roboty izolacyjne.
b) po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej.

c) w temperaturze nie nizszej niz 5°C, dla mas bitumicznych przy stosowaniu lepkosci

na goraco 15°C dla izolacji i folii.

d) na suchym podtozu

15.3 Wymagania ogolne dotyczace wykonania izolacji cieptochronnych

Izolacje cieptochronne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjq budowlang, pod
wzgledem:

a) rodzaju zastosowanych materiatow.

b) rozmieszczenia, rodzaju i iloéci warstw izolacyjnych.

c) sposobu ocieplenia szczegotow konstrukcyjnych

d) ochrony przed zawilgoceniem

Materialy termoizolacyjne winny by¢ sktadowane w sposob zabezpieczajgcy je przed
zawilgoceniem i dostarczane z zaktadu budowlanego bezposrednio w ilosciach

przeznaczonych do wbudowania.

Roboty termoizolacyjne winny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy
ocieplajace powinny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy ich zawilgocenie. Warstwa
izolacji powinna mie¢ stata grubo$¢ by¢ ciggta. Plyty styropianowe uktadac nalezy na styk.
Do taczenia ze sobg materiatow termoizolacyjnych ze sobgq | podtozem nalezy stosowac

zaprawy cementowe.

15.4 Ocena wykonania i warunki odbioru robot
Odbiory czeséciowe robét izolacyjnych nalezy wykonywac w nastepujacych fazach:

a) po dostarczeniu materiatéw na budowe

b) po przygotowaniu podtoza
c) po utozeniu warstw izolacyjnych
d) podczas uszczelniania dylatacji oraz miejsc wrazliwych na przecieki.

Przy odbiorze dostawy materiatéw nalezy sprawdzi¢ czy zostaty dostarczone zgodnie z
dokumentacjg budowlang i atestem.
Odbior przygotowanego podtoza powinien obejmowac jego rownosé, czystosc

i sucho$é. Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej powinien uwzgledniac sprawdzenie:
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a) zgodnosci materiatow (jakos¢ i ilos¢) z dokumentacjg budowlang

b) stanu wilgotnosci warstwy

c) czy zachowana jest ciggto$¢ warstwy izolacyjnej

d) stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podtoza.

e) czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajacymi rozpuszczalniki badz

substancje oleiste

15.5 Normy zwigzane

PN/69/B-10260
PN-74/B-24622
PN-77/B-27604
PN-79/B-27617
PN-58/C-96177

BN-79/6751-02

BN-88/6751-03
BN-87/6755-06
BN-82/6759-05
PN-75/D-96000
BN-78/6033-06
BN-72/6363-02

BN-80/6733-09

BN-86/6743-02

BN-84/6755-08

BN-81/6859-03

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Materialy izolacji przeciwwilgociowej.

Papa asfaltowa (na tekturze).

Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
gorgco.

Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej.

Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

Welon z wiékien szklanych.

Tasma budowlana uszczelniajgca “lzofolia”.

Tarcica iglasta ogéinego przeznaczenia

Kleje butadienowo - styrenowe. Klej Lateksowy Ekstra.
Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne

i samogasnace.

Spoiwo gipsowe specjalne.

Ptyty gipsowo - kartonowe.

Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej.Wyroby z wetny
mineralnej. Filce i ptyty.

Tkaniny szklane.

16. STOLARKA 45400000-1

16.1 Zakres prac

Wiejski Dom Kultury ($wietlica wiejska) w msc. Laski gm. Bojandw: stolarka drzwiowa.

Stolarka dostarczona na budowe w gotowych elementach parametrach, wymiarach i ilosci

zgodnej z dokumentacjg budowlana.
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16.2 Kontrola jakosci i odbior wyrobéw stolarskich

Gotowe elementy stolarki dostarczane na budowe podlegajg kontroli jakosci zgodnie z PN-

88/B-10085. Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

a) zgodnos$¢é wymiarow

b) jako$¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana

d) sprawno$é dziatania skrzydet, elementoéw ruchomych oraz funkcjonowanie okuc¢

e

)
)
c) prawidtowo$¢ wykonania szczego6téw konstrukcji
)
)

wykonanie osciezy

16.3 Zasady montazu drzwi

Doktadno$é wykonania oécieza winna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywaniu robot

murowych. Odlegtos$¢ pomiedzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinny by¢ wieksze

niz 75 cm, a maksymalna odlegtos¢ od narozy oécieznicy nie wigksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy umocowac za pomocg kotew lub

hakéw osadzonych w murze, albo przybija¢é do klockow drewnianych osadzanych w

oéciezu. Szczeliny pomiedzy osciezem a o$cieznicg nalezy wypetnic materiatem

izolacyjnym odpornym na korozje biologiczna. Prawidtowo osadzona oscieznica z

tolerancjg do 2 mm gwarantuje, ze drzwi beda réwniez zamontowane w pionie i poziomie.

16.4 Normy zwigzane

PN-88/B-10085
PN-75/B-94000
PN-75/B-96000
BN-70/5028-22
BN-75/6821-01

BN-75/6821 -02
BN-79/6821-03
BN-84/6824-01

BN-79/7150-01

BN-75/7150-02
BN-75/7150-03
BN-82/7150-04

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Okucia budowlane. Podziat.

Tarcica iglasta.

Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

Szkito ptaskie okienne pochtaniajace promienie podczerwone.
Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie.
Szkto budowlane.

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badan.

Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badan.

Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
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17. SLUSARKA ALUMINIOWA 45400000-1

171 Zakres prac
Wiejski Dom Kultury ($wietlica wiejska) w msc. Laski gm. Bojanow: slusarka aluminiowa
drzwiowa.
Slusarka dostarczona na budowe w gotowych elementach parametrach, wymiarach i ilosci

zgodnej z dokumentacjg budowlana.

17.2 Kontrola jakosci i odbior wyrobéw slusarskich
Gotowe elementy $lusarki aluminiowe] dostarczane na budowe podlegajg kontroli jakosci
zgodnie z PN-80/M-02138. Dla dokonania oceny jakosci wyrobow $lusarki budowlanegj
nalezy sprawdzic:

f) zgodnos¢ wymiardw

g) jako$¢ materiatow z jakich $lusarka zostata wykonana

h) prawidtowo$¢ wykonania szczegotéw konstrukcji

i) sprawno$é dziatania skrzydet, elementoéw ruchomych oraz funkcjonowanie okuc

j) wykonanie o$ciezy

17.3 Zasady montazu drzwi

Doktadnosé wykonania osécieza winna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywaniu robot
murowych. Odlegto$é pomiedzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinny byc¢ wieksze
niz 75 cm, a maksymalna odlegtos¢ od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30 cm.
Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy umocowac za pomocg kotew lub
hakow osadzonych w murze, albo przykreca¢ do klockéw drewnianych osadzanych w
osciezu. Szczeliny pomiedzy o$ciezem a oscieznicg nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowa,
Prawidtowo osadzona os$cieznica z tolerancjg do 2 mm gwarantuje, ze drzwi bedg rowniez
zamontowane w pionie i poziomie.

17.4 Normy zwigzane
PN-80/M-02138 Slusarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-75/6821-01 Szkto ptaskie okienne pochtaniajace promienie podczerwone.
BN-75/6821 -02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie.
BN-84/6824-01 Szkto budowlane.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-91/B-02020 Wspotczynnik infiltracji powietrza.
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18. SLUSARKA OKIENNA PCV 45400000-1

18.1 Zakres prac
Wiejski Dom Kultury ($wietlica wiejska) w msc. Laski gm. Bojanow: Slusarka PCV okienna.
Slusarka dostarczona na budowe w gotowych elementach parametrach, wymiarach i ilosci

zgodnej z dokumentacjg budowlana.

18.2 Kontrola jakosci i odbior wyrobow slusarskich
Gotowe elementy slusarki PCV dostarczane na budowe podlegajg kontroli jakosci zgodnie
z PN-80/M-02138. Dla dokonania oceny jakosci wyrobow $lusarki budowlane] nalezy
sprawdzic¢:

k) zgodno$¢ wymiaréw

[) jako$¢ materiatow z jakich Slusarka zostata wykonana

m) prawidtowos¢ wykonania szczegotdw konstrukcji

n) sprawnos$c¢ dziatania skrzydet, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okué

0) wykonanie osciezy

18.3 Zasady montazu okien

Slusarka okienna osadzana jest w osciezu bez wegarkéw. Oécieza bezwegarkowe muszg
byé wykonane tak, aby spetnione byty wymogi mozliwosci prawidtowego zamocowania
okna oraz umozliwione byto prawidtowe uszczelnienie przestrzeni miedzy os$ciezg a
oscieznica.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe otworéw okiennych nie powinny przekracza¢ 10 mm.

W przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ $lusarke stolarke okienng na podkfadach lub
listwach. W zaleznosci od rodzajow fgcznikédw stosowanych do zamocowania $lusarki
nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty ich elementy kotwigce w oSciezach, oSciezach o$cieznicy
bezwegarkowe] styk oscieznicy z os$ciezem nalezy po zewnetrznej stronie uszczelni¢
pianka poliuretanowa. Ustawione okno nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac
pomiaru przekatnych. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢
wieksze niz 2-4 mm. Osadzenie parapetéw nalezy wykona¢ po zamocowaniu i

uszczelnieniu okna.

18.4 Normy zwigzane
PN-88/B-1-85 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-79/M-83102 Whkrety samogwintujgce do blach ze tbem stozkowym.
PN-79/M-83104 Wkrety samogwintujgce do blach ze tbem stozkowym soczewkowym.
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BN-80/6613-04 Uszczelnienia gumowe wyttaczane. Sznury.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-85/7153-02 Ksztattowniki podokienne ,Poltrocal” z twardego polichlorku winylu.

19. ROBOTY WYKONCZENIOWE 45400000-1

19.1 Zakres robot
W ramach rob6t wykonczeniowych uwzgledniono:
a) wykonanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych.
b) malowanie pomieszczen.
c) roboty posadzkarskie.

licowanie $cian ptytkami ceramicznymi

19.2 Wykonanie tynkoéw statych

Przed przystgpieniem do tynkowania przygotowaé podtoze dla uzyskania nalezytej
przyczepnosci:

a) wyskrobac spoine na gtebokos¢ 10-15 mm.

b) usunac zaprawe wystajgca ze spoin.

c) odkurzy¢ podtoze.
Wykonaé tynk przez:

a) wyznaczenie lica powierzchni tynku

b) wykonanie obrzutki.

o O

)

) wykonanie narzutu.

) mechaniczne lub reczne zatarcie narzutu.
)

e) reczne obrobienie osciezy, gzymsow, pilastrow itp.

Tynki zewnetrzne wykonac¢ z zaprawy cementowo - wapiennej, a wewnetrzne z zaprawy
cementowo- wapienne;j.
19.3 Kontrola i odbiér tynkéw
Kontroli i odbiorowi tynkow podlegajg tynki, ktére nie posiadaja:
a) odchytki powierzchni tynku
b) specznien, wykwitow, zaciekdw, przebarwien.
c) szorstkosci powierzchni
d) rys na powierzchni
Dopuszczalne odchytki i niedoktadnosci regulowane sa:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze.



19.4 Normy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.

PN-70/B-10100 Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze.
BN-64/8841-07 Roboty tynkowe. Warunki techniczne wykonania.
BN-86/6747-06 Ptyty posadzkowe wewnetrzne.

BN89/6734-08 Podtoza. Warunki techniczne wykonania.
BN-86/6747-10 Ptyty do oktadania wewnetrznych i zewnetrznych
Swiadectwo I TB-566/85 Farby emulsyjne.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
Swiadectwo ITB-528/85 Farby emulsyjne biate.

19.5 Roboty posadzkarskie

Przygotowanie podtoza pod roboty posadzkarskie z ptytek terakotowych polega na:

a) wykonaniu na warstwie izolacyjnej ze styropianu grubosci 3cm podktadu
betonowego grubosci 8 cm, zbrojonego siatka,.

b) rozscieleniu warstwy kleju gruboéci ok. 10 mm.

c) Roboty posadzkarskie nalezy wykonywaé w nastgpujacy sposob:

d) kleje i ptytki nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, pomieszczen ktorych majg byc

uktadane, co najmniej 24 godziny przed ich uktadaniem.

e) uktadanie ptytek na wczesniej roztozonej warstwie kleju rozpoczgé od wejscia do
pomieszczenia.

f) ptytki mogg by¢ uktadane réwnolegle lub skosnie.

g) przy $cianach posadzke z ptytek wykonczy¢ listwa przyscienng badz cokolikiem.

h) spoiny pomigdzy ptytkami nie powinny by¢ wigksze niz 0.8 mm.

19.6 Wykonanie robo6t malarskich i oktadzinowych

Podtoze pod malowanie powinno odpowiada¢ BN-89/6734-08.

Podioze pod wykonanie oktadu $cian z plytek ceramicznych powinno odpowiadaé
wymogom stawianym tynkom zwyktym [V kategorii.

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przygotowac podktad przez iej
wyréwnanie, szpachlowanie i gruntowanie. Malowanie farbami emulsyjnymi mozna
prowadzi¢, gdy wilgotnos¢ podtoza nie przekracza 4% masy. Malowanie wykona¢ po
wykonaniu instalacji, ,biatego montazu" oraz oflizowania scian.

Przed wykonaniem flizowania $cian sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza (nie wigksza niz 3%).

Uktadanie piytek rozpocza¢ od pasa dolnego. Warstwy kleju winny byc wczesniej
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naniesione réwnomierng warstwg przy pomocy drobnozabkowanej szpachli. Powierzchnia
naktadanego kleju winna by¢ nie wieksza niz 1 m?. Kazda ptytke nalezy przyktada¢ do
podtoza w odlegtosci 10 mm od jej wlasciwego potozenia i nastepnie przesuwac po kleju
na jej miejsce. Plytki nalezy przykleja¢ bez styku. Temperatura pomieszczenia przy

wykonywaniu prac oktadzinowych winna wynosi¢ minimum + 15°C.

19.7 Kontrola i odbiér
Kontroli i odbiorowi podlegajg materiaty dostarczone na budowe szczegolnie pod katem
przydatnosci dostarczonego kleju dla danego rodzaju ptytek.
Odbiorowi podlegajg roboty zanikajace, tj.:
a) izolacje
b) podktad pod wzgledem réwnosci, czystosci i wilgotnosci
Odbiorowi koncowemu podlega:
a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja.
b) sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (ogledziny, naciskanie, opukiwanie).
c) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki.

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonanych stykow.

20. KONSTRUKCJE DREWNIANE 45212300-9

20.1 Zakres rzeczowy
Konstrukcja nosna dachu Wiejskiego Domu Kultury ($wietlica wiejska) w msc. Laski gm.

Bojanow.

20.2 Wymagania techniczne
Konstrukcja winna by¢ wykonana z tarcicy $wierkowej lub sosnowej. Drobne elementy w
postaci wktadek, kotkow, klockow powinny by¢ z drewna twardego (dab, akacja).
Konstrukcja drewniana winna by¢ zabezpieczona:

a) przed wilgocig

b) przed ogniem
Tarcica do budowania powinna odpowiada¢ wymogom: PN-81 /B-03150 Wytrzymatos¢

charakterystyczna tarcicy.

Do ztaczy konstrukcyjnych nalezy stosowac¢ gwozdzie okragte i kwadratowe odpowiadajace
normie PN-84/M-81000 oraz $ruby i wkrety odpowiadajace normie PN-82/M-82054.00.
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20.3 Wykonanie konstrukcji
Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Potgczenia krokwi z ptatwiami winny by¢ wykonane na styk i zbite gwozdziami.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie krokwi :
1 cm - w osi rozstawu krokwi.
Elementy wiezby dachowej stykajace] sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwg papy.
taty pod pokrycie dachu winny mie¢ przekrdj nie mnigjszy niz 5x4 cm.
taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi. Dtugo$¢ gwozdzi powinna
by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza niz grubosc taty.
Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi.
Wiazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 38 - 45 mm i

wystawacé 15 - 20-mm ponad tacenie dachu.

204 Zasady kontroli i odbioru
Kontrole i odbiér cze$ciowy konstrukcji z drewna dokonuje sige w trakcie prowadzenia robot,
a dotyczy w szczegdélnosci:

a) zgodnosci wykonania z dokumentacja,

b) sprawdzenia przekrojow rozmieszczenia elementow,

c) sprawdzenia wykonania potaczen,

d) sprawdzenia stanu zabezpieczen konstrukcji pod wzgledem wodo-i ognioodpornosci,

e) rodzaju i klasy uzytego drewna.
Odbior koncowy polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania catego elementu,
rowniez pod katem sztywnosci konstrukcji, wiasciwosci zakotwienia w murze oraz

prawidtowosci ksztattu.

20.5 Normy zwigzane
PN-81/B-03150 Tarcica iglasta. Wymagania wytrzymatosciowe.
PM-82/D94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymatosciowymi.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badanie.
PN-82/M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczanie.
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21, POKRYCIA DACHOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
45212300-9

21.1 Zakres stosowania techniczne

Warunki niniejsze nalezy stosowaé przy odbiorze materiatéw, ocenie podtozy i wykonywaniu
pokryé dachowych budynku Wiejskiego Domu Kultury (swietlicy wiejskiej) w msc. Laski gm.

Bojanow.

21.2 Warunki wykonania
Pokrycie dachu z blachy dachowkowej nalezy wykona¢ na przygotowanym i odebranym
podotfacie z fat drewnianych. Przed utozeniem pokrycia dachowego w podiozu nalezy
osadzi¢ uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym. Korpusy wpustow
dachowych powinny byé¢ usytuowane w korytach. Wpusty te powinny by¢ usytuowane w
najnizszych miejscach koryta. Spadki podtuzne koryt odwadniajgcych powinny zapewni¢
swobodny odptyw wody opadowej. Tworzenie sig zastoin wodnych w korytach
odwadniajacych jest niedopuszczalne. Pokrycie dachu blachg dachowkowa nalezy
wykonywaé po wykonaniu robét przygotowawczych do zatozenia koryt i rynien
odptywowych.
Krycie blachy dachowkowej nalezy wykona¢ wg nastepujacych zasad:
a) arkusze blach dachéwkowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposob aby
szersze dno bruzdy byto na spodzie.
b) zaktady podtuzne blach dachéwkowych winny by¢ podwojne.
c) na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowac uszczelki z pianki
poliuretanowej.
d) zaktady podtuzne blach nalezy trwale taczy¢ przy uzyciu blachowkretow lub $rub z
nakretkami.
e) diugoé¢ zaktadu poprzecznego blach winny wynosi¢ nie mniej niz 200mm.
W przypadku koniecznosci wykonania w pokryciu z blach dachowkowych wiazow
dachowych konieczne jest:
o lokalizacja przebicia.
e montaz od spodu dodatkowych ptatwi.
e wyciecie otworu w blasze dachowkowej.

e uszczelnienie styku pokrycia blachowego z obramieniem wtazu.
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21.3 Kontrola i odbiér robét
Kontrolg prac objete sg wszystkie fazy wykonywania robot pokrywczych,
Odbiory czesciowe polegajg na dokonaniu ogledzin i sprawdzaniu:
a) doktadnosci zamocowania podktadu
b) wykonania zabezpieczen antyogniowych i przeciwwodnych podtoza
) jakosci zastosowania materiatow
d) wykonania elementdéw obrdbek blacharskich
) wygladu zewnetrznego pokrycia z blach
f) stwierdzenie braku peknie¢, dziur, odchytek, od linii prostej
g) mocowania arkuszy do podfoza
h) szeroko$¢ zaktaddw poprzecznych i podiuznych

i) zawieszenia rynien i prawidtowos¢ spadku poprzecznego koryta zbiorczego.

21.4 Normy zwigzane
PN-99/B-02361 Pochylenia potaci dachowych
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

22, DROGI | CHODNIKI

221 Zakres robot

Roboty drogowe przy Wiejskim Domu Kultury ($wietlicy wiejskiej) obejmujg wykonanie
uktadu jezdnego (podbudowa, nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm) obramowanego

kraweznikiem oraz chodniki (podbudowa, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6,0 cm).

22.2 Wykonanie robot

Wykonanie robdt rozpocza¢é od wykonania koryta tj. przygotowania pod wzgledem

wysokosciowym i jakosciowym podtoza do uktadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Koryto na catej dtugosci i szeroko$ci wykonywa¢ mechanicznie. Na tukach dopuszcza sie
wykonanie koryta recznie. Grunt jako urobek z koryta po ustaleniu jego przydatnosci, moze
by¢ wbudowany w nasyp. Profilowanie podtozy wykonaé stosujgc rowniarke lub spychacz z
hydrauliczng regulacjg pochylenia lemiesza. Po wykonaniu profilowania podtoza nalezy
przystgpi¢ do jego zageszczania. Na tak przygotowanym podiozu nalezy roztozy¢ warstwe

geowtékniny. Powierzchnie geowtdkniny zabezpieczy¢ warstwg odcinajacg. Po tak
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wykonanej warstwie odcinajacej, nie moze odbywa¢ sie ruch pojazdow,
a ukfadanie poszczegolnych nastepnych warstw konstrukcyjnych nalezy organizowac w ten
sposéb aby pojazdy dowozgce materiat i wykonujgce czynnosci technologiczne poruszaty
sie po juz utozonym materiale. Podbudowa winna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy
jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg. Podbudowa winna mie¢ grubo$¢ poszczegdlnych
warstw po jej uwatowaniu zgodng z dokumentacjg budowlana. Tolerancja grubosci warstw

nie powinna przekraczac + 2 cm.

Nawierzchnie z kostki brukowej o grubosci zaktadanej w dokumentacji budowlane] uktada
sie recznie na podsypce piaskowej. Kostke nalezy uktadac¢ tak, aby szeroko$¢ miedzy
kostkami wyniosta 2-3 mm. Kostke nalezy uktada¢ o ok. 1,5 cm wyzej od przewidywane;
niwelety. Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy uzywac¢ wibratora

powierzchniowego.

223 Kontrola i odbiér roboét
Kontrole robét przeprowadzg wykonawcy na kazdym etapie wykonania robot.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje sie w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robot.
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot.
Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie wykonanych robét pod wzgledem:

¢ zgodnosci wykonania pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym z dokumentacjg

budowlana.

e zgodnosci zastosowanych materiatdw z  dokumentacjg budowlang i
przedstawieniem atestow.
e ocenie przedtozonych wynikow badan warunkow pomiarow, wyznaczenie zakresu |

rodzaju ewentualnych robot poprawkowych

224 Normy zwigzane
PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Bochmego.
PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-S-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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23. ZIELEN OCHRONNA

23.1 Zasady wykonania

Wykonanie zazielenienia terenu rozpocza¢ od oczyszczenia terenu z resztek materiatow,
gruzu i $mieci. Zazielenienie terenu rozpocza¢ od dokonania segregacji rosli, wytyczenia
miejsc sadzenia, wykopania dotéw, posadzenia roslin, osadzenia palikéw wzmacniajacych,
zaprawienia dotéw ziemig kompostowa, podlanie i rozplantowanie pozostatej z wykopu
ziemi.
Po wykonaniu nasadzen nalezy wykona¢ siewem trawniki. Kolejnos¢ wykonywania tych
prac jest nastepujgca:

e reczne lub mechaniczne wyréwnanie powierzchni

e reczne lub mechaniczne przekopanie gleby

e rozrzucanie nasion, zagrabienie i uwalowanie powierzchni
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