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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA

SPECYFI KACJ I TECHNICZN EJ

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zmiany sposobu uzytkowania

szkoły podstawowej na świet|icę wraz z remontem oraz zmianą konstrukcji i pokrycia dachu

oraz budowę zbiornika na ścieki sanitarne W msc. Cisow Las gm. Bojanow.

1.2 Przedmiot izakres robót budowlanych

Przedmiotem robot '!est zmiana sposobu uzytkowania szkoły podstawowej na Świet|icę

wrazz remontem, dociepeniem budynku, zmianąkonstrukcji i pokrycia dachu oraz budowę

zbiornika na ścieki sanltarne W msc. Cisow Las gm. Bojanow zgodnie z projektem

b ud owla no - wykon awczym pos i ad anym przez Zamawi aj ąceg o.

Zakres robot obejmuje prace budow|ano - montaŻowe związane ze zmianą sposobu

uzytkowania szkoły podstawowej na świet|icę wraz z remontem, dociepeniem budynku'

zmianąkonstrukcji i pokrycia dachu oraz budową zbiornika na ścieki sanitarne.

Roboty objęte niniejszą specyfikacją są to roboty w zakresie Wiejskiego Domu Kultury

zgodnie z rozporządzeniem nr 219512002 z dnia 5 listopada 2002 r' w sprawie Wspo|nego

Słownika Zamowień (Dz. Urz. WE L 340 z dnia 1 6.12.2002 r' poŹniejszymi zmianami.

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Do prac towarzyszących, na|ezących do wykonania po stronie wykonawcy, za|icza się:

o Prace przygotowawcze na terenie budowy (m in. ogrodzenie, zasi|anie w prąd

i wodę)

. Roboty ziemne

. Roboty w zakresie usuwania gleby

. Zabezpieczenia wykopow zgodnie z przepisami BHP

. Geod ezyjne wytyczanie

. InwentaryzaĄageodezyjna powykonawcza

1.4 lnformacje o terenie budowy

Wykonawca zgodnie z obowiązującym prawem budow|anym winien pzygotować teren

budowy, zwracając pzy tym szczegó|ną uwagę na zabezpieczenie interesow osob trzecich.

obowiązki wynikające z prawa budow|anego dotyczące ochrony uzasadnionych interesow

osob trzecich, o ktorych mowa w ań. 5 ust. 1 pkt 6, to przede wszystkim.

. zapewnienie dostępu do drogi pub|icznej,



. ochrona przed pozbawiefiiem mozliwości korzystania z wody. kana|izacji, energii

e|ektrycznej i ciep|nej oraz ze środkow łączności oraz dopływu światła dziennego do

pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

. ochrona pzed uciązliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia

elektryczne, promieniowanie,

. ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby

Podczas budowy wsze*kie uciąz|iwości d|a otoczenia związane

z prowadzeniem robot budowlano - montazowych będą miały charakter okresowy,

krotkotruyaty spowodowany pracą maszyn i sprzętu budow|anego. Jak wynika z praktyki

czas trwania budowy hali sportowej powinien zamknąc się w okresie 24 miesięcy. W

trakcie tego okresu najbardziej uciązIiwym jest etap montazu konstrukcji dachu,

powodujący najwięcej hałasu poprzez pracę dzwigu.

W związku z powyŻszym W zakresie obowiązkow Kierownika Budowy jest naIezyta

dbałośó o ład i porządek na terenie budowy oraz w jej najb|izszym otoczeniu i moz|iwie jak

naj|epsza organizacja cyk|u budowy prowadząca w konsekwencji do jej szybkiego

zakonczenia i oddania obiektu do uivtkowania.

2. WYMAGAN|A DoTYczAcE WŁAŚc|WoŚc|

MATERIAŁoW BU DoWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane uzyte do wykonania pzedmiotu zamowienia winny spe.lniac

warunki opisane w ań. 10 obowiązującego prawa budow|anego.

Szczegółowe Wymagania odnoŚnie poszczegó|nych wyrobow opisane są w da|szej części

opracowania, zgodnie z pzyjętym podziałem na grupy robót.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyc materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową

i Specyfikacją Techniczną. Materiał nie moŻe byc zmieniony bez zgody Inwestora.

KaŻdy rodzaj robot, w ktorym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, |icząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem

za wykonane roboty.

Wykonawca moie wystąpiĆ z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materiatow

zamiennych bądz innych niz okreś|one w dokumentacji pod warunkiem, ze nie sąto
materiały jakoŚciowo gorsze, posiadają odpowiednie atesty dopuszczające je do

stosowania oraz nie pogarszają stanu bądz warunkow BHP'

Dotyczy to w szczego|ności materiałow mających stycznośc z wodą do ce|ow socja|nych

oraz energ ią e|ektryczną.



Właściwym do podjęcia w imieniu Zamawiającego decyĄi o zastosowaniu materiałow

zamiennych jest branzowy inspektor nadzoru budowlanego, ktory zobowiązany jest do

dokonywania w tej sprawie wpisu do dziennika budowy.

3. WYMAGAN|A DoTYczĄcE SPMĘTU I MASZYN
Roboty można wykonywaÓ przy uŻyciu dowo|nego typu spzętu przeznaczonego do robot

ziemno - montażowych, zaakceptowanego przez Nadzór.

4. WYMAGANIA DoTYczAcE Śnopxow TRANSPoRTU

Prace transpońowe, rozładunkowe oraz składowanie materIałow winny odbywac się

zgodnie zzaleceniami producenta oraz wymogami przepisow BHP.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzia|ny za jakość wykonanych robot oraz ich zgodnośc z

Dokumentacją Projektową niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru RobÓt

Budow|anych i normami związanymi' pzedstawionymi w da|szej części opracowania w

poszcze g ó |ny ch r ozdzi ata ch

6. oPls DZ|AŁAŃ zw|ĄzANYcH Z KoNTRoLĄ

Działania związane z kontro|ą wykonania robót budow|anych, |ezą w gtównej mieze po

stron ie Zamawiającego, reprezentowaneg o przez I nspektorow N adzo ru.

Za|eca się' aby do wykonania niniejszej Inwestycji, Zamawiający powołał |nspektorow

Nadzoru w następujących branzach:

. Budowlanei (robotyziemne, konstrukcyjne, ogolnobudowlane)

. Technologicznei (sieci i inst.. wod. - kan., C O )

. Elektrycznei (zasilanie energetyczne, instalacje elektr.. AKPiA)

Zgodnie z prawem budow|anym uczestnikami procesu budow|anego są
. lnwestor

. lnspektor Nadzoru

. Projektant

. Kierownik Budowy lub Kierownik Robot

Niemniej, jeś|i Zamawiajqcy zdecyduje Się na zorganizowanie pzetargu zgodnie z



procedurami F|D|c, Winien powołac tzw. Inzyniera Kontraktu, ktory będzie koordynowat

dztałanla Zamawiającego i Wykonawcy W sposob obiektywny, czuwając nad

przestrzeganiem procedur realizacji kontraktu wg FlDlC.

Dodatkowo w trakcie rea|izaĄi cyk|u inwestycyjnego w kontro|i mogą braÓ udział organy

kontroIi,,zewnętrznej',, m.in.

. Powiatowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

. Wojewódzki Inspektor ochrony Srodowiska

. Pa-stwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny

. Komendant Powiatowej Strazy PoŻarnej

. Państwowa Inspekcja Pracy

. oraz wsze|kie instytucje, ktory były stroną postępowania administracyjnego W

trakcie opracowywania projektu i uzyskiwania uzgodnień (są to m.in. właściciele i

administratorzy istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznego, ciekow

wodnych, -drog publicznych oraz linii kolejowych).

Szczegołowy zakres i sposob dokonywania poszczego|nych e|ementÓw prac,

przedstawiony został W daIszej części opracowania W poszczególnych rozdziałach,

opisujących dane działy robot.

7. VuYMAGAN|A DoTYczĄcE PRZEDMIoTU loBMIARU RoBoT
Wszystkie prace i roboty zostały szczegołowo opisane w przedmiarze robot, wykonanym na

podstawie projektu budowlano - wykonawczego.

Wykonawca winien na etapie opracowywania ofeńy zapoznac się zarowno przedmiarem

robot jak i dokumentacją projektową, ktora stanowi podstawę wykonania robot.

Z uwagi na fakt, iz ZamawiĄący podpisuje z Wykonawcą kontrakt opańy o cenę ryczałtową,

na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robot okreŚ|onych w

pzedmiarze dostarczonym przez Zamawiającego oraz wykonania ich zgodnie z

do ku me ntacją projektową.

obmiary wykonanych na budowie robot dokonywane winny byc przez Wykonawcę w

obecności Inspektorow Nadzoru, zgodnie z wytycznymi podanymi W daIszej części

niniejszego opracowania i protokolarnie zapisywane.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

opis sposobu odbioru robÓt budow|anych został szczegółowo opisany W poszczego|nych

r ozdziałach dotyczących od powied n i ch g ru p ro bot'



9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYGH

I PRAC ToWARzYszĄcYcH
Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące winny być uwzg|ędnione w cenie

ofeńowej przedstawionej przez Wykonawcę. Nie przewiduje się dodatkowych mozliwoŚci

rozliczania takich robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Pod pojęciem dokumentÓw odniesienia natezy rozumieÓ wsze|kie uzgodnienia dokonane w

trakcie sporządzania dokumentacji projektowej i ubiegania się o wydanie pozwo|enia na

budowę.

Takiml dokumentami są m.in.:

. Decy4a o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

. Warunkitechniczne przyłqczeniowe dot. prądu wody. wjazdu

. Uzgodnienie z organami branżowymi, opiniującymi (m.in' Zakład Energetyczny

ad ministrator odbiornika ciekÓw, d rog pub|iczny ch, wodociąg u)

. opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

. DecyĄa uzgadniająca rozwiązania projektowe przez Państwowego Powiatowego

I nspektora Sanitarnego

. Pozwo|enie na budowę

Szczegołowy wykaz dokumentow odniesienia łącznie z ich kopiami znajduje się w projekcie

budowlanym.

11. PoDzlAŁ RoBoT UJĘTYGH W sPEcYFlKAcJl
Zakres robot oraz dostaw urządzen jest szczegołowo okreŚlony w dokumentacji

budowlanej, tj.

. Cz' | - konstrukc.1a, tj wykonanie robot budow|anych w. budynku świet|icy wiejskiej

. Cz. || . instalacje e|ektryczne za |icznikowe, tj. wykonanie okablowania zasi|ającego

energetycznego zaIicznikowego niskiego napięcia, okablowania sterowniczego

sygnalizacyjnego wrazz montazem szaf sterowniczych, ochronę pzeciwpozarową,

odgromową i oświet|eniem terenu.

. cz. ||| - instaIacje wewnętrzne wodno-kana|izacyjne, gazowe i centraInego

ogrzewania. tj. wykonanie instalacji sanitarnych wodno - kanalizacyjnych,

gazowych, centralnego ogrzewania oraz ',biały'' montaż W budynku Świet|icy

wiejskiej

. Cz. |V - drogi, zie|eń, tj wykonanie drog chodnikow, zie|eni ochronnej,

uksztattowania terenu



12. WYKOPY I ZASYPY
Roboty ziemne (wykopy i zasypy) na|eŻy wykonaÓ pod fundamenty'

12.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne na|eŻy rozpocząc od głębienia wykopów pod obiekty fundamentowe

najgłębsze. W przypadku wystąpienia wody gruntowej na|ezy wykop odwodnic. Sposob

odwodnienia, i|oŚĆ prac oraz efekt winien byc odnotowany przez kierownika budowy w

dzienniku budowy'i dzienniku pompowania wody.

Roboty ziemne na|eŻy prowadzic w sposob ręczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny

prowadziĆ do głębokości ok. 20 crn ponad rzędną projektową dna wykopu' Pozostałe 20

cm na|ezy dokopaÓ ręcznie, zwraca1ąc uwagę aby nie przegłębic wykopu. Miejscowe

przegłębienia wyrownywac materiatem sypkim ( piasek, posypka) i dokładnie ubic.

12.2 Wykopy nieobudov/ane

Wykopy nieobudowane o ścianach pionowych aIbo o nachyIeniu większym od

bezpiecznego, bez podparcia |ub rozparcia mogq być wykonywane w skałach |ub gruntach

nie nawodnionych, z wyjątkiem ekspansywnych iłów gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy

wykopie, pasie o szerokości równej głębokości, naziom nie jest obciązony, głębokośc

wykopu nie przekracza:

. 4,0 m - W skałach |itych odspajanych mechanicznie

. 1'0 m - W rumoszach, zwietrze|inach, w skałach spękanych

. 1,25 m - W gruntach spoistych i w mieszaninach (frakcji piaskowej z iłową i

pyłowa, |oŚ1Oo/o (mało spoistych, takich jak piaski gIiniaste, pyły |essy,

gIinyzwałowe).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznYm nachy|eniu na|eŻy wykonywaÓ wÓwczas, gdy nie są

spełnione warunkij.w. i gdy nie przewiduje się podparcia lub rozparcia ścian.

Jezeli W projekcie nie ustaIono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących

bezpiecznych nachy|eń skarp wykopow tymczasowych o głębokości do 4 m:

a) 1:0,5.wiłachimieszaninachfrakcji iłowej zpiaskowąipytową,zawierających

powyzej 10% frakĄi iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, g|inach), w stanie co

naj mniej twardoplastYcznYm

b) 1 :1 . w skałach spękanych i rumoszach zwietze||nowych

c) 1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłowąipyłowąo |oś 10% (mato

spoistych, takich jak piaski g|iniaste, pyły, |essy, g|iny zwałowe) oraz w rumoszach

zwietrzel i nowych zawieraj ących powyŻej 2% f r akĄi iłowej (g I i n i astych)

10



d) 1 : 1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym

Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej niŻ 4 m na|ezy przyjmowac na podstal,,ie

obliczeń stateczności skarpy.

W pzypadku wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachy|eniu powinny byc spełnione

następujące wymagania:

a) w pasie pzy|ega1ącym do gornej krawędzi skarpy, o szerokości rownej tzykro:.e;

głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna miec spadki umoz|iwiające ła:.',i

odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu

b) podnoze skarpy wykopow w gruntach spoistych powinno byc zabezpieczone pz=:

rozrnoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skar::
spadku w kierunku środka wykopu

c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie pz=:

wody opadowe, powinno byc usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyler: ,',

kazdym punkcie skarpy

d) stan skarp na|eŻy okresowo sprawdzac w zalezności od występowania czynnikĆ.','

działa1ący ch destru kcyj n ie (opady, m roz, itp. )

Nachy|enie skarp wykopow tymczasowych powinno wynosiÓ

Lp.
Kategoria gruntu

normaInej wiIgotności

Skarpy pzy szerokości dna W [m]

do3

Głębokośc wykopu w [m]

do3 ponad 3 do5
ponao

1 t-il '1 : 1,00 1 : 1,25 1 : 1,00 1 : 1,25

z ilt-rv 1 : 0,60 1 :0,71 1 : 0,43 1 : 0,60

,l 
: 1,5 - przy głębokości wykopu do 2 m

1 . 1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m

1 .2. przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m.

Większe nachyIenie skarp na|eŻy uzasad nic obliczen iam i stateczności.

Statecznośc skarp i dna wykopu gtębszego niż 6 m zawsze powinna byc sprawdzona

obliczeniowo.
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12.3 Wykopy obudowane

Jeś|i nie są spełnione warunki dotyczące wykopow nieobudowanych. to ściany

wykopow na|eŻy 'zabezpieczyc przed osunięciem się gruntu obudową z podparciem |ub

rozparciem. Na|ezy przy tym uwzględniÓ wszystkie moz|iwe oddziaływania i wpływy, ktore

mogą naruszyć statecznośÓ ścian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych (podpartych |ub rozpańych) powinny byc

zachowane następujące wymagania:

a) gorne krawędzie eIementow przyŚciennych powinny wystawać ponad teren co

najmniej 10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub

innych przedmiotow

b) rozpory powinny byc trwa|e umocowane w sposób uniemoz|iwiający ich spadnięcie

c) powinny byc zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z dna

wykopu

d) w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdowac się w obudowanej części

wykopu

e) w razie potrzeby dokonywania pośredniego przeŻ utu urobku na|eŻy w pionie

zbudowaĆ pomosty,

Stateczność obudowy musi byÓ zapewniona w kaidym stadium robot, od rozpoczęcia

wykopu i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie

do całkowitego zapetnienia wykopu i usunięcia obudowy.

Ukopany grunt powinien byc niezwłocznie przetranspońowany na miejsce przeznaczenia

|ub na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

Sktadowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwo|one

ty|ko w pzypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została ob|iczona na dodatkowe

obciązenie odkładem gruntu.

Jeś|i w projekcie nie usta|ono inaczej, za|eca się zasypac wykop gruntem uprzednio

wydobywanym z tego wykopu; materiat zasypki nie powinien byc zmarznięty ani zawierac

zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, kozeni, odpadkow budow|anych itp. materiałów)'

Zasypywanie wykopu na|eŻy wykonywac warstwami, ktore po ułozeniu powinny byc

zagęszczone; miązszośÓ warstw zasypki powinna być wybrana za|eznie od pzyjętej

metody zagęszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno byc

dokonywane W taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany Iub izo|acji

wodochron nej, aIbo przeciwwi|gociowej, jeś|i taka została wykonana'

Jezeli W zasypywanym wykopie znajduje się przewod |ub rurociąg, to uzyty materiał i

sposob zasypania nie powinien spowodowaÓ uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu,
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an i uszkod zenia izo|aąi (wodoch ron nej, przeciwwi I gociowej, cie p| nej ).

Rozbiórka obudowy ścian |ub skarp wykopow powinna byc przeprowadzona etapowo, w \
miarę zasypyvvania wykopu, poczynając od dna.

obudowę ścian wykopow mozna usunąc za kaŻdym razem na wysokośc nie większą niz:

a) 0,5 m - zwykopoww gruntach spoistych

b) 0,3 m. zwykopÓww innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych

mozliwości jej usunięcia Iub wtedy, gdy wydobywanie e|ementow obudowy zagraŻa

bezpieczenstwu pracy a|bo konstrukcjiwykonywanego |ub sąsiedniego obiektu.

Sposob wykonania wykopu tymczasowego o głębokości ponad 4 m winien wynikac z

opracowan ia konstrukcyj nego.

12.4 Roboty ziemne o okresie mrozów

W okresie mrozow można wykonywaó ty|ko nasypy z gruntów niespoistych, przy

zachowaniu warunków specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie nasypu o

Wymaganym zagęSzczeniu.

W okresie mrozow grunt na|eŻy odspajac w sposob ciągły, aby nie przemarzał. W

przypadku dłuzszych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny

byc przykryte odpowiednim materiałem ochronnym Iub pozostawioną a|bo nasypaną

warstwą spuIchnionego gruntu.

Teren na ktorym pzewiduje się wykonanie wykopów w okresie mrozów, powinien byc

zabezpieczony przed przemarzaniem.

W okresie mrozÓw nie powinno byc wykonywane wyrownywanie skarp

i dna wykopu w gruntach spoistych.

12.5 odbiór robot ziemnych

Powinien zostac dokonany pod kątem zgodności rzędnych wykonania materiałow

dokumentacji budowlanej.

12.6 Przepisy związane z rea|izacją i odbiorem robót

Rozporządzenie M.P iP.S. z26.09,1997r. (Dz. U. Nr 129 poz.844) w sprawie ogo|nych

przepisow BHP,

PN.86/B-02480 Grunty budowane okreś|one symbo|ami podziału gruntow,

PN - 83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagane przy odbiorze.
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PN-81/8-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezp. Budowli.

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN.B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwańe d|a przewodow wodociągowo-

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykopow.

13. KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE 45212300.9

13.1 Roboty betonowe i że|betowe

13.2 Zakres robót

Roboty betonowe i zeIbetowe występują przy:

a) wykonaniu zbiornika na ścieki sanitarne

b) wykonaniu zewnętrznych schodów wejściowych

c) wykonaniu pochy|ni dIa osob niepełnosprawnych

13.3 Zasadawykonywania fundamentów

Fundamenty bezpośrednie, tj. stopy, ławy, płyty wykonywane jako monolityczne

powinny przekazywac obciązenia na grunt całą powierzchnią podstawy. Przed

przystąpieniem do prac na|eŻy sprawdzic zgodnośó rzędnej projektowanej dna wykopu i

rzędnej wykonanych robot ziemnych.

13.4 Podłoże pod fundamenty

Konieczność wykonania podłoza piaskowo - Żwirowego |ub z chudego betonu i jego

grubość wynika z wy|iczen konstrukcyjnych jest kaŻdorazowo okreŚ|ana w dokumentacji

budowlanej

13.5 Stopa fundamentowa Pod komin

Projektowana stopa fundamentowa pod komin zelbetowa z betonu C 16120

zbrojona siatką z prętów a 12 co 15,0 cm dołem ze Sta|i A-||| (34GS). Fundament

na|eŻy posadowić na Warstwie chudego betonu B 7 ,5 gr. 5,0 cm.

13.6 Zbiornik na ścieki sanitarne

Zbiornik ze|betowy o podstawie kołowej, jednokomorowy, całkowicie zagłębiony w ziemi
z prefabrykowanych e|ementow zelbetowych. Zbiornik na|eŻy bezwzg|ędnie sytuowac
powyzej poziomu wod gruntowYch.
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13.7 Schody zewnętrzne wejściowe

Schody wejŚciowe zewnętrzne betonowe z betonu C 16120 zbrojone siatką z

prętow a 12 co 15,0 cm dołem ze sta|i A-||| (34GS). Schody na|eŻy posadowić na,

g ru ncie zagęszczonym mechan iczn ie.

13.8 Pochylnia dIa osób niepelnosprawnych

Pochy|nia d|a osob niepełnosprawnych betonowa z betonu C 16120 zbrojona

siatką z prętow. a p co 15,0 cm dołem ze sta|i A-l|| (34GS). Pochy|nię na|ezy

posadowic na gruncie zagęs,zczonym mechanicznie.

13.9 Transport mieszanki betonowej i czas zuzycia

Srodki transpońu mieszanki betonowej w trakcie przewozu nie powinny powodowaó:

a) naruszenia jednorodności mieszanki

b) zmian w składzie mieszanki

c) zanieczyszczen

Dopuszcza|ny czas zuŻycia mieszanki betonowej za|eŻny jest od temperatury zewnętrznej

otoczenia:

Temoeratura zewnetzna

Najdłuzszy okres

przetrzymywania

mieszanki [h]

+200c 1,00

Powyzej +20oC 1,00 - 0,75

Ponlzej +20oC 1,50

Przy ogrzewaniu mieszanki lub

przy stosowaniu dodatkow

przyspieszających wiązanie

0,50

13.10 Układanie mieszanki betonowej w deskowaniu

Pzed przystąpieniem do uktadania mieszanki na|ezy:

a) wykonaÓ i sprawdzió stan deskowań, usztywnień i pomostow.

b) wykonaó zbrojenie'

c) zwi|Życ wodą ściany stykające się z mieszanką betonową.

d) rozmieścic eIementy kotwiące, pzejścia szcze|ne przez Ściany, taśmy dylatacyjne

W trakcie uktadanie mieszanki betonowej przestrzegać zasady, aby nie zrzucac jej z
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Wysokości większej niz 3m

a) sta|e obseruyowac stan deskowania, aby nie dopuŚcic do zmiany ksztaŁtu konstrukcji

b) zabezpieczyc ułoŻoną mieszankę przed nadmiernym odparowaniem

(w czasie upalnej pogody).

13.1 1 Zagęszczanie mieszanki betonowej

W trakcie układania mieszanki betonowej w deskowaniu zalecane jest je1zagęszczanie

wibratorem

W trakcie układania mieszanki betonowej w fundamencie płytowym za|ecane jest jej

zagęszczanie przy pomocy |istwy wibracyjnej

13.12 Przygotowanie zbrojen ia

Do wykonania elementow zbrojenia na|eŻy stosowaĆ następujące urządzenia'

a) urządzenia do prostowania prętow

b) noŻyce zbrojarskie (ręczne Iub mechaniczne)

c) giętarka zbrojarska (ręczna |ub mechaniczna)

d) zgrzewarki bądŹ spawarki

Zbrojenie na|eŻy przygotowaÓ ściś|e z materiałow i|oŚci okreś|onych

w dokumentacji budowlanej.

odkładanie odgiętych prętów pzygotowanych do montaŻu powinno mieÓ miejsce w

sposob u porządkowany nie powodujący uszkodze n, załaman bądz pom ieszania.

13.13 Montaż zbrojenia

Montaz zbrojenia rozpocząc od układania prętow o największej średnicy,

Zbrojenie powinno składać się z prętów nieprzeruranych na długoŚci jednego pzęsła |ub

e|ementu konstrukcyjnego' Jeze|i to nie jest moż|iwe, dopuszcza się łączenie prętow.

Łączenie prętow ze sta|i klasy Alll moie odbywac Się za pomocą zgzewania

doczołowego |ub na zakład.

Długośc zakładu prętów na|eŻy pzyjmowaÓ jako rowną co najmniej dtugoŚci zakotwienia'

Długośc zakotwienia d|a k|asy sta|i A||l iklasy betonu B15 przyjmuje się 32 d' a d|a

klasy betonu 820 - 28d

Pręty powinny byc kzyzowane w rozstawie ściś|e podanej w dokumentacji budow|anej.

Dla zachowania prawidłowej odległości (otuliny) zbrojenia od ściany deskowanej na|eŻy

stosowaÓ strzemiona dvstansowe.
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Zbrojenie na|eŻy układac po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Zbrojenie powinno byc

tnrua|e usytuowane w deskowaniu W sposob zabezpiecza1ący od uszkodzeń

przemieszczania podczas betonowania.

13.14 Kontrola wykonania robot

a) Kontro|a jakości betonu winna odbywać się w wytwórni pzez sprawdzenie:

a. jakości cementu' kruszywa, wody

b. jakości mieszanki betonowej

c. wytrzymałości na ściskanie

d. nasiąkIiwości

e. wodoprzepuszczaIności

Dla kazdej pańii betonu winno byc wystawione poŚwiadczenie o jego jakości. W

zaświadczeniu (ateście) naIezy podac:

a, k|asę betonu

b. wyniki badań wytrzymałościowych

c. wyniki badań dodatkowych (nasiąk|iwości, wodoprzepuszcza|ności)

d. okres produkcji

b) Kontro|ę i odbior zbrojenia na|eŻy traktowac jako odbiór robot zanikających i dokonac po

montazu' |ecz przed zabetonowaniem. W szczegolności na|eŻy sprawdzic zgodnoŚc z

doku m entacj ą budowlaną:

a, iIość i średnicę prętow

b. ich rozstaw

c. zamocowanie w deskowaniu

odbiór robót zanikających musi byÓ odnotowany w dzienniku budowy.

13.15 Przepisy i normy związane

PN-88/B-04300 Cement' Metody badań. oznaczenie cech fizycznych

PN-88/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie probek

PN-88/B-O625O Beton zwykły

PN-61/8-06254 Domieszko uszczelniające do zapraw i betonow cementowych

PN-74lP-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sk|erometry:zna

badania wytzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka

Schmidta typu N

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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PN.78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie zawańości

zanieczy szczen organicznych

PN-88/B-30000 Cement pońlandzki

PN-88/B.32250 Materiały budow|ane. Woda do betonow i zapraw. Wymagania

i badania

PN-82/H-93215 Wa|cowka i pręty sta|owe do zbrojenia betonu

PN-76/M-59111 Wyrobyścierne.Scierniwoe|ektrokorundowe

BN-73/6736-O1 Beton zwyklty. Metody badań' Szybka ocena wytrzymałoŚci na

ściskanie

PN-80/H-04310 Probastatycznarozciąganiameta|i

PN-721H.84020 Stalwęg|owa konstrukcyjnazwykłejjakości, ogo|nego przeznaczenia'

Gatunki

PN-81 lH-8402 Stal okreś|oneoo zastosowania. Gatunki

13.16 Nasypy

a) Materiał w nasypie na|eŻy układac i zagęszczać warstwami

b) Poszczego|ne warstwy materiału w hasypie powinny mieÓ stałą miąiszośó na

całej szerokości, jeś|i to moz|iwe

c) Warstwy materiału powinny byc układane W zasadzie poziomo. Jednak w celu

ułatwienia odprowadzenia wod opadowych warstwy

z gruntow spoistych o małej przepuszcza|ności (klo = 10.5 m/s) powinny miec

nachy|enie górnej powierzchni w kierunku podłuznym do 10o/o,a w kierunku

poprzecznymok.4-5%

d) Miązszośc warstw nasypu na|eŻy usta|ac w za|ezności od rodzaju materiału, od

Wymaganego zagęszczenia oraz od rodzaju materiału, od Wymaganego

zagęszczenia oraz od rodzaju sprzętu zagęszczającego

e) W kształcie nasypu. nachy|eniu i liniach skarp oraz szerokości

i rzędnych korony, na|eŻy uwzg|ędnic poprawki na osiadanie podłoza i korpusu

nasypu

0 Grunty spoiste na skarpach i na koronie nasypu powinny byc pzykryte

warstwą ochronną z gruntow sypkich o grubości nie mniejszej niz 0,5 m

g) Jezeli w układanym materia|e znajdują się głazy, kamienie, a|bo bryły gruntu, to

na|eŻy je tak rozmieścic W nasypie, aby nie powodowały powstawania

szkodliwych pustek
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i)

i)

Nasypy na|eŻy zagęszczaó od zewnątz ku środkowi

Materiały, a szczego|nie grunty spoiste, na|eŻy zagęszczac bezpośrednio po

ułoieniu warstwy

Gdy po zagęszczeniu gruntow spoistych otrzymuje się głac<a. powiezchnie

warstwy na|eŻy ją na krótko przed ułozeniem warstwy nastęcre; spu|chnic na

głębokośc ok.Scm i, ewentua|nie, zrosic wodą w celu |epsz=go połączenia

warstw

W przypadku, gdy nadmierne zagęszczenie nasypu nie jes: jopuszczalne,

musi być usta|ona gorna granica zagęszczenia

Urządzenia odwadniające podłoze gruntowe powinny zape\ł: ac poprawienie

warunkÓw wykonania nasypu (np. przez wykonanie rowow c:askowych oraz

rowów poprzecznych w podłozu pod nasypem) oraz WarunkÓl.i oracy podłoza

w czasie eksploatacji nasypu

Nalezy zapobiegac pzedostawaniu się wody w głąb nasypU ?.z"z wykonanie

np. rowow bocznych, oddzielonych od podnÓza skarpy oci.l.lcną odsadzką

gruntu, oraz przez odpowiednie ukształtowanie podłoza

r)

n) Jezeli przewiduje Się umieszczenie W nasypie konstrukcji

i urządzen, to powinny byÓ one wczeŚniej wykonane niz nasi.p. chyba ie w

projekcie ustalono inaczej

o) Zagłębienia powiezchni terenu w miejscu posadowienia nasypu |ub konstrukcji

na|ezy wypełnić odpowiednim gruntem tak zagęszczonym, aby rniał takie same

właściwości jak grunt przyIegły

13.17 Zagęszczanie zasypóW

Przy zagęszczaniu nasypow na|eŻy przestrzegac następujących zasad:

a) KaŻda warstwa materiału W nasypach |ub zasypkach powinna 3yc zagęszczona

mechanicznie Iub ręcznie

b) Ułozona warstwa powinna byc rownomiernie zagęszczona na całej szerokości

nasypu, przy czym |iczba przejazdow maszyn zagęszcza1ących pcrvinna zapewnic

Wymagane zagęszczenie; ślady przejazdu maSzyny zagęsz=ającej powinny

pokrywaÓ na szerokości do 25 cm ślady popzednie

Miązszośc warstwy zagęszczanego materiału za|eca się ustalac cicświadcza|nie, na

podstawie probn ego zagęszczaila

MiązszośÓ warstwy gruntu przy zagęszczaniu ręcznym nie powinnabyc większa niz

h)

k)

m)

d)
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15 cm

e) Zagęszczenie materiału ocenia się na podstawie wskaŹnika zagęszczenia ls |ub

stopnia zagęszczenia |6 (w przypadku gruntow niespoistych), modutow odkształcenia l

(w przypadku gruntu zawierającego kamienie), bądz innych wybranych parametrow

f) Wymaganą wańośĆ parametru zagęszczenia na|eŻy usta|ac W za|ezności od

przezna;zenia nasypu, poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie i mozliwości

prowadzenia kontro| i zagęszczenia

14. KONSTRUKCJE STALOWE 45212225.9

14.1.Zakres robót

Budynek świet|icy wiejskiej. pochylnia dIa osob niepełnosprawnych konstrukcja

balustrad pochylni.

'14.2. Zasada wykonania konstrukcji stalowych

Konstrukcje sta|owe dachu wykonywane Są W wytworni konstrukcji, a scalane i montowane

bezpośrednio na p|acu budowy.

14.3. Montaż i sca|anie konstrukcji

Montaz i scaIanie przygotowanych wcześniej e|ementow stalowych odbywa się w oparciu o

dokumentację konstrukcyjną przez skręcanie i spawanie' K|asa konstrukcji spawanej

określona jest w dokumentacji technicznej'

14.4. Sprzęt i materiaty do spawania

Roboty spawa|nicze nalezy wykonywaÓ przy uŻyciu,.

Spawarek eIektrycznych do spawania łukowego

Zestawow do spawania i cięcia gazowego.

Spoiwa i topniki winny odpowiadaÓ gatunkom staIi w dokumentacji.

Spoiwa i topniki przed uzyciem powinny byĆ osuszane W suszarkach'

14.5. Spawanie konstrukcji

Łączenie konstrukcji przez spawanie winno odbywac się wg następujących zasad.

a) w pierwszej ko|ejności nalezy wykonac złącza, w ktorych występują największe

napreienia i odkształcenia
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b) Spoiny wykonywac w układzie przestrzennym naprzemianleg|e

c) spoiny pachwinowe o grubości powyzej 5 mm na|eŻy wykonywaĆ wie|owarstwowo

,|4.6. Kontro|a i odbiór połączeń

Po wykonaniu spawania nalezy sprawdziÓ:

a) prawidłowośc uzytych materiałow

b) jakośc spoin

c) oczyszczenie spoin zzendry iodpryskow

d) zgodnośc wymiarów konstrukcji z dokumentacją budow|aną.

14.7. Przepisy i normy związane

lnstrukcja SOB 1/66 2dnia31.12.1983 r.

PN-79/E-690,l0 EIektrodygrafitowo-węglowe

PN-76/M-69774 Chropowatośc cięcia dIa spawania ręcznego - k|asa spawania

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe staIi niskowęgIowej i niskostopowej

PN-87/M-69772iPN-77|M.70055 Badanie i jakośÓ spoin

PN-71/H.97053 Zabezpieczenia konstrukcji przed korozją

PN-80/H-04310 Proba statyczna rozciągania meta|i

PN.72|H-84020 Stal węg|owa konstrukcyjna zwykłejjakości, ogo|nego

przeznaczen ia. Gatu nki

PN-81 lH-8402 Sta| okreś|onego zastosowania. Gatunki

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady
okreś| a n i a uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcj e
stalowe i zelbetowe

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe . Konstrukcje z kształtownikow i blach
profilowanych na zimno - Projektowanie iwykonanie

PN-90/B-03200 Zm.3 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
(Zmiana)

PN-B-06200:2A02 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania
i odbioru - Wymagania podstawowe

PN-B-06200:1997 Konstrukcjestalowebudowlane.Warunkiwykonania
i odbioru. Wymagania Podstawowe

PN-9O/B-O32OO Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i proiektowanie
PN-B-O3215:1998 Konstrukcjestalowe' Połączeniazfundamentami.

Projektowanie i wykonanie

PN.75/M-69014 Przygotowanie brzegow do spawania łukowego

PN-73/m-69015 Przygotowanie bzegow do spawania łukiem krytym

PN-88/M-69433 Elektrody stalowe otulone

PN-96/B-06200 Zakres zastosowania badań nieniszczącychzłączy
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14. ROBOTY MUROWE 45212300-9

Zakres robot
Budynek świetlicy wiejskiej. _ murowanie komiinow ceglanych.
Projektowane kominy wykonac z cegĘ ceramicznej pełnej k|. 15,0 nazaprawie cementowej
o wytrzymałości 8 MPa.

14.2 Materiały do robót budowlanych

uegła budow|ana pełna do murow zewnętrznych powinna odpowiadaÓ k|asie 15, wg

PN-75/B-12002.

Do murowania kominow stosowac zapraw cementowoe.

14.3 Zasady wykonania murów ielementów

Przed przystąpieniem do murowania ścian na|ezy odebrac roboty fundamentowe. Mury

na|eŻy wykonywac warstwami, w miarę rownomiernie, z zachowaniem prawidtowego

vllązania i grubości spoin, z zachowaniem zgodności z dokumentacją, co do odsadzek,

olworow itp.

V/ pieruuszej kolejności na|ezy wykonaÓ mury nośne. Ścianki działowe na|eŻy murowac nie

vlcześniej niz po zakonczeniu murowania ścian nośnych. Wnęki i bruzdy insta|acyjne

na|eŻy wykonywac jednoczeŚnie ze wznoszeniem murów. W przypadku przerwania prac

murarskich okresie niskich temperatur, wiezchnie warstwy murow nalezy zabezpieczyc
fc| i ą przed dzi ała n ie m czyn n i ków atm osferyc zny ch.

Przewody dymowe, spalinowe i wenty|acyjne W murach winny byó wykonywane rowno|eg|e

z robotami murowymi z materiałow określonych w dokumentacji budow|anej.

V/ przypadku wykonywania ich z kształtek ceramicznych winny byÓ one ustawione W muze
tak' aby od|egłośc kształtki od muru wynosiła co najmniej 10 cm.

14.4 Kontrola i odbior
Podstawę do odbioru robot murowych stanowią:

a) dokumentacja budow|ana - zgodnośc wykonania

b) zapisy w dzienniku budowy

c) ateSty materiałowe

d) protokoły z odbiorow częściowych robot zanikających

QJbior robot murowych na|eŻy dokonac pzed wykonaniem tynkow. Sprawdzeniu

PsdIegają:

a) odchyłkiw pionie i poziomie muru

14.1
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b) GrubośÓ spoin ich wypełnienie

c) Kzywizna powiezchni ściany

d) odchy|enie od pionu Iub pozio.mu ościeznic

Dokonanie odbioru na|eŻy odnotowaĆ w dzienniku budowy

14.5 Normy zw|ązane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania pzy odbioze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow betonow

komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN-75/B-.12001 Cegła pełna wypa|ana z g|iny _ zwykła.

PN-73/B-12011 Cegła kratówka wypa|ana z gliny'

PN-88/B-30000 Cement poń|andzki.

PN-88/B-30001 Cement poń|andzki z dodatkami.

PN-81/8-30003 Cement murarski 15.

PN-81/8-30003 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.

PN-65/B-'14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo -wapienne.

BN-75l6741-14 Pustaki ceramiczne do ścian działowych.

BN-76/674,1-16 Pustakiceramiczneściennepionowedrązone.

BN-80/6744-11. Potfabrykatybudowlanezbetonu.Drobnowymiaroweelementy

ścierne. Pustaki.

BN-81/6732-12 Ciasto wapienne.

BN-75/6733-02 Wapno hydrauliczne.

BN-87/6732-04 Gips ceramicznY.

15. IZOLACJE 45400000-1

'15,1 Zakres robot

Roboty izo|acyjne dotyczą zabezpieczenia pzeciwwodnego i cieplnego budynku świet|icy

wiejskiej w msc. Cisow Las gm. Bojanow.
,|5.2 Wymagania ogó|ne dotyczące wykonania izo|acji wodochronnych
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|zolację wodochronną winien stanoąlyic ciągły i szczelny układ jedno |ub wie|owarstwowy

określony jednoznacznie w dokurnentacji budow|anej, mĄący za zadanie oddzie|enie

budow|i |ub jej części od wody |ub pary wodnej.

|zo|acja musi ściś|e pzy|egać do łzo|owanego podkładu. Miejsca przejśc przez izo|acje

pzewodow, elementów konstrukcyjnych itp. Winny byc dodatkowo uszcze|nione w sposob

wykluczający przedostawanie się wody.

lzolacje wodochronne winny byc wy*<onywane:

a) po ukończeniu robót popzedzajqcych roboty izo|acyjne'

b) po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej.

c) w temperaturze nie niŻszej n[ż 5.C, d|a mas bitumicznych przy stosowaniu lepkości

na gorąco 15.C dIa izo|acji i folii.

d) na suchym podłozu

15.3 Wymagania ogó|ne doĘtczące wykonania izolacji ciepłochronnych

|zo|acje ciepłochronne na|eŻy wykonywac zgodnie z dokumentacją budow|aną, pod

wzg|ędem:

a) rodzaju zastosowanych materiałów.

b) rozmieszczenia, rodzaju i i|ościwarstw izo|acyjnych.

c) sposobu ociep|enia szczegołÓw konstrukcyjnych

d) ochrony przed zawilgoceniem

Materiały termoizo|acyjne winny byc składowane w sposob zabezpieczający je pzed

zawilgoceniem i dostarczane z zakładu budowlanego bezpośrednio W iloŚciach

przeznaczonych do wbudowan ia.

Roboty termoizo|acyjne winny byĆ wykonywane w temperatuze dodatniej. Warstwy

ociep|ające powinny byÓ wbudowane w sposÓb uniemoz|iwiający ich zawilgocenie. Warstwa

izo|aĄi powinna miec stała grubośc byĆ ciągła. Płyty styropianowe układac na|ezy na styk.

Do łączenia ze sobą materiałow termoizo|acyjnych ze sobą i podłozem na|eŻy stosowac

zapraw cementowe.

15.4 ocena wykonania iwarunki odbioru robót

odbiory częściowe robót izo|acyjnych na|eŻy wykonywac w następujących fazach:

a) po dostarczeniu materiałow na budowę

b) po przygotowaniu podłoza

c) po ułozeniu warstw izo|acyjnych
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d) podczas uszcze|niania dy|atacji oraz miejsc wraż|iwych na przecieki.

Pzy odbiorze dostawy materiałow nalezy sprawdzic czy zostały dostarczone zgodnie z

dokumentacją budow|aną i atestem.

odbior przygotowanego podłoza powinien obejmowaó jego równośÓ, czystośc

i suchośÓ. odbiór wykonanej warstwy izo|acyjnej powinien uwzg|ędniac sprawdzenie:

a) zgodności materiałow fiakość i i|ośc) z dokumentacją budow|aną

b) stanu wilgotności warstwy

c) czy zachowana jest ciągłośc warstwy izo|acyjnej

d) stanu pzyiegania warstwy izo|acyjnej do podłoza.

e) czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszcza|niki bądz

substancje oleiste

15.5 Normy związane

PN/69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-7418-24622 Roztworasfaltowydogruntowania.

PN.77lP'-27604 Materiałyizo|acjiprzeciwwilgociowej.

PN-7918-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).

PN-58/c-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfa|towy bez wypełniaczy stosowany na

gorąco.

BN-79/6751-02 Materiały izo|acji przeciwwi|gociowej. Papa asfa|towa na tkaninie

technicznej.

BN-88/6751.03 Papa asfaltowa na welonie z włokien szk|anych.

BN-87/6755.06 We|on z włokien szk|anych.

BN-82/6759-05 Taśma budow|ana uszczelniająca ..|zofolia''.

PN-75/D-96000 Tarcicaiglastaogolnegoprzeznaczenia

BN-78/6033-06 Kleje butadienowo - styrenowe. Klej Lateksowy Ekstra.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe paIne

i samogasnące.

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

BN.86/6743.02 Płyty gipsowo - kańonowe.

BN.84/6755-08 Materiały do izo|acji termicznej i akustycznej.Wyroby z wełny

mineraInej. FiIce i płyty.

BN-81/6859-03 Tkaniny szklane.
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16.

Zakres prac

SToLARKA 45400000-1

Wiejski Dom Kultury (świet|ica wiejska)W msc. Cisow Las gm. Bojanow: sto|arka drzwiowa.

Sto|arka dostarczona na budowę w gotowych e|ementach parametrach, wymiarach i i|ości

zgodnej z dokumentacją budow|aną.

16.2 Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich

Gotowe e|ementy sto|arki dostarczane na budowę pod|egają kontro|ijakości zgodnie z PN-

88/B-10085. Dla dokonania oceny jakości wyrobow sto|arki budow|ane j na|eŻy sprawdzic:

a) zgodnośc wymiarow

b) jakośc materiałów z jakich sto|arka została wykonana

c) prawidłowośc wykonania szczegołów konstrukcji

d) sprawnośÓ działania skzydeł, e|ementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuÓ

e) wykonanie ościeży

16.3 Zasady montażu drzwi

Dokładnośc wykonania ościeza winna byc zgodna z wymaganiami wykonywaniu robÓt

murowych' odległośÓ pomiędzy punktami mocowania ościeznicy nie powinny byc większe

nii 75 cm, a maksymalna od|egłośc od naroŻy ościeznicy nie większe niŻ 30 cm.

ościeznice po ustawieniu do poziomu i pionu na|eŻy umocowaÓ za pomocą kotew |ub

hakow osadzonych w murze, albo przybijac do klockow drewnianych osadzanych w

ościezu' Szczeliny pomiędzy ościezem a ościeznicą na|eŻy wypełniÓ materiałem

izoIacyjnym odpornym na korozję bioIogiczną. Prawidłowo osadzona ościeznica z

to|erancją do 2 mm gwarantuje, Że drzwi będą rownieŻ zamontowane w pionie i poziomie.

16.4 Normy związane

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

okucia budow|ane. Podział.

Tarcica iglasta.

Gw oidzie stolarskie. Wymiary.

Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie podczerurone.

Szkło budow|ane' Szyby zespo|one.

Szkło budow|ane. Szyby bezpieczne hańowane płaskie.

Szkło budowlane.

Sto|arka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transpoń

16.1

PN-88/B-10085

PN-75/B-94000

PN-75/B-96000

BN-7015028-22

BN-75/6821-01

BN-75/6821 -02

BN-79/6821-03

BN-84/6824-01

BN-79/7150-01
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BN-75/7150-02 Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badań.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi ba|konowe drewniane' Metody badań.

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.

17. ŚlusnnKAALUM|NIoWA45400000.1

17.1 Zakres prac

Wiejski Dom Ku|tury (świet|ica wiejska) W mSc. Cisow Las gm. Bojanow. ś|usarka

aluminiowa drzwiowa.

S|usarka dostarczona na budowę w gotowych e|ementach parametrach, wymiarach i ilości

zgodnej z dokumentacją budow|aną.

17.2 Kontro|a jakości l odbiór wyrobów ś|usarskich

Gotowe e|ementy Ś|usarki aluminiowej dostarczane na budowę pod|egają kontro|i jakości

zgodnie z PN.80/M-02138. Dla dokonania oceny jakosci wyrobow ś|usarki budow|anej

na|eŻy sprawdzić:

0 zgodnośc wymiarow

g) jakośÓ materiałow z jakich ś|usarka została wykonana

h) prawidłowośc wykonania szczegołów konstrukcji

i) sprawność działania skzydeł, e|ementÓw ruchomych oraz funkcjonowanie okuÓ

j) wykonanie ościezy

,|7.3 Zasady montażu drzwi

DokładnośÓ wykonania ościeza winna być zgodna z wymaganiami wykonywaniu robot

murowych. od|egłośc pomiędzy punktami mocowania ościeinicy nie powinny byÓ większe

niż 75 cm, a maksyma|na od|egłośÓ od naroŻy ościeznicy nie większe niż: 30 cm.

ościeznice po ustawieniu do poziomu i pionu na|eŻy umocowac za pomocą kotew |ub

hakow osadzonych w murze, a|bo pzykręcaÓ do klockow drewnianych osadzanych w

ościezu. SzczeIiny pomiędzy ościeżem a ościeznicąna|eŻy wypełnic pianką po|iuretanową.

Prawidłowo osadzona ościeznica z to|erancją do 2 mm gwarantuje, Że drzwi będą rowniez

zamontowane w pionie i poziomie.

17.4 Normy związane

PN-80/M-02138 Slusarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-75/6821-01 Szkłopłaskieokiennepochłaniającepromieniepodczerwone.

BN-75/682,1 -02 Szkło budow|ane. Szyby zespo|one.
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BN-79/6821-03 Szkło budow|ane. Szyby bezpieczne hańowane płaskie'

BN.84l6824.01 Szkło budow|ane.

BN-79/7150-01 Sto|arkabudow|ana.Pakowanie,przechowywanieitranspoń

PN-g1/8-02020 Wspołczynnik infiltracji powietrza.

18. ŚlusnnKA oKlENNA PcV 45400000.1

18.1 Zakres prac

Wiejski Dom Ku|tury (świet|ica wiejska) W msc. Cisów Las gm. Bojanow: ś|usarka PCV

okienna' Slusarka dostarczona na budowę W gotowych eIementach parametrach,

wymiarach i i|ości zgodnej z dokumentacją budowlaną'

18.2 Kontro|a jakości i odbiór wyrobów ślusarskich

Gotowe e|ementy ś|usarki PCV dostarczane na budowę podlegają kontro|i jakości zgodnie

z PN-80/M-02138. D|a dokonania oceny jakości wyrobÓw Ślusarki budow|anej naleŻy

sprawdzic:

k) zgodnośc wymiarów

|) jakośÓ materiałów z jakich ślusarka została wykonana

m) prawidłowość wykonania szczegołów konstrukcji

n) sprawnośÓ działania skzydeł, e|ementow ruchomych oraz funkcjonowanie okuc

o) wykonanie ościezy

18.3 Zasady montażu okien

Slusarka okienna osadzana jest w oŚcieiu bez węgarkow. ościeza bezwęgarkowe muszą

byc wykonane tak, aby spełnione były wymogi mozliwości prawidłowego zamocowania

okna oraz umoŻ|iwione było prawidłowe uszcze|nienie przestrzeni między ościezą a

ościeŻnicą.

Dopuszczalne odchytkiwymiarowe otworow okiennych nie powinny pzekraczaó 10 mm.

W przygotowane oŚcieie na|eiy wstawic ś|usarkę stolarkę okienną na podkładach |ub

listwach. W za|ezności od rodzajow łącznikow stosowanych do zamocowania ślusarki

na|eŻy osadziÓ w sposÓb truuały ich e|ementy kotwiące w oŚciezach, ościezach ościeznicy

bezwęgarkowej styk ościeznicy z ościezem na|eŻy po zewnętrznej stronie uszczelnic

pianką po|iuretanową' Ustawione okno na|eŻy sprawdzic w pionie i poziomie oraz dokonać

pomiaru przekątnych. odchy|enie ościeznicy od płaszczyzny pionowej nie moze byc

większe nii 2-4 mm. osadzenie parapetow na|eży wykonac po zamocowaniu i

uszczelnieniu okna.
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18.4 Normy związane

PN-88/B-1-85 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-79/M-83102 Wkręty samogwintujące do b|ach ze łbem stozkowym.

PN-79/M.83104 Wkręty samogwintujące do b|ach ze łbem stozkowym soczewkowym

BN-80/6613-04 Uszcze|nieniagumowewytłaczane.Sznury.

BN-79/7150.0,1 Sto|arkabudow|ana.Pakowanie,przechowywanieitranspoń

BN-85/7153-02 Ksztattowniki podokienne ,,Poltrocal" z twardego polichlorku winylu.

19: RoBoTY WYKoŃczENloWE 45400000-1

19.1 Zakres robót

W ramach robot wykończeniowych uwzg|ędniono:

a) wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętznych.

b) ma|owanie pomieszczeń.

c) roboty posadzkarskie.

Iicowanie ścian płytkami ceramicznymi

19.2 Wykonanie Ęnków stałych

Przed pzystąpieniem do tynkowania przygotowac podłoie dIa uzyskania na|ezytej

przyczepności:

a) wyskrobać spoinę na głębokośÓ ,l0-15 mm.

b) usunąc zaprawę wystającąze spoin.

c) odkurzyc podłoze'

Wykonac tynk przez:

a) wyznaczenie lica powierzchni tynku

b) wykonanie obrzutki.

c) wykonanie nazutu.

d) mechaniczne lub ręczne zatarcie narzutu.

e) ręczne obrobienie oŚciezy, gzymsÓw, pi|astrow itp.

Tynki zewnętzne wykonac z zaprary cementowo - wapiennej, a wewnętrzne z zaprawy

cementowo- wapiennej.

19.3 Kontrola i odbior tynków

Kontro|i i odbiorowi tynkow pod|egajątynki, ktore nie posiadają:

a) odchyłki powierzchni tynku

b) spęcznień, wykwitow, zaciekow' przeban,.uień.

c) szorstkości powiezchni

d) rys na powierzchni
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PN-85/B-04500

PN-70i B-10100

BN-64i8841-07

BN-86/6747-06

BN89/6734-08

BN-86/6747-10

DopuszczaIne odchyłki i niedokładności regu|owane są:

PN.70/B-,10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wyrnagania przy odbiorze

,|9.4 Normy związane

Zaprawy budowlane"

Tynki zwykłe. Wymagania przy odbioze.

Roboty tynkowe. Warunki techniczne wykonania.

Płyty posadzkowe wewnętzne.

Podtoza. Warunki techniczne wykonania.

Płyty do okładania wewnętrznych izewnętznych

Swiadectwo IT8-566/85 Farby emulsyjne.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Swiadectwo lTB-528/85 Farby emu|syjne białe.

19.5 Roboty posadzkarskie

Przygotowanie podłoza pod roboty posadzkarskie z płytek terakotowych po|ega na:

a) wykonaniu na warstwie izo|acyjnej ze styropianu grubości 3cm podkładu

betonowego grubości 8 cm, zbrojonego siatką.

b) rozście|eniu warstwy k|eju gruboŚci ok. 10 mm.

c) Roboty posadzkarskie naleiy wykonywać w następujący sposób'

d) kleje i płytki na|eży dostarczyć do pomieszczeń, pomieszczen ktorych mają byĆ

układane, co najmniej 24 godziny przed ich układaniem'

e) układanie płytek na wcześniej rozłoŻonej warstwie k|eju rozpocząc od wejŚcia do

pomieszczenia.

0 płytki mogą byc układane rowno|eg|e |ub skośnie.

g) pzy ścianach posadzkę z płytek wykończyĆ listwą przyściennąbądŹ coko|ikiem.

h) spoiny pomiędzy płytkami nie powinny byc większe niŻ 0.8 mm.

19.6 Wykonanie robót ma|arskich i okładzinowych

Podłoze pod malowanie powinno odpowiadaÓ BN-89/6734-08.

Podłoze pod wykonanie okładu ścian z płytek ceramicznych powinno odpowiadac

Wymogom stawianym tynkom zwykłym lV kategorii.

Przed pzystąpieniem do robot ma|arskich na|eŻy przygotowac podktad przez )ej

wyrÓwnanie, szpachIowanie i gruntowanie. Malowanie farbami emulsyjnymi mozna

prowadzic, gdy wilgotnośc podłoia nie pzekracza 4o/o masy. Malowanie wykonać po
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Wykonaniu instalacji, ,,białego montaiu'' oraz of|izowania ścian.

Pzed wykonaniem flizowania ścian sprawdzió wi|gotnoŚÓ podtoŻa (nie większa niŻ 3%),

Układanie płytek rozpocząc od pasa do|nego. Warstwy kleju winny byc wcześniej 
\

naniesione rÓwnomierną warstwą p|zy pomocy drobnoząbkowanej szpachIi. Powierzchnia

nakładanego k|eju winna byc nie większa niŻ 1 m2' Kazdą płytkę na|eŻy pzyktadac do

podłoza w od|egłości 10 mm od jej właściwego połozenia i następnie przesuwac po k|eju

na jej miejsce. Ptytki na|eŻy przyk|ejac bez styku. Temperatura pomieszczenia przy

wykonywaniu prac okładzinowych winna wynosic minimum + 15"C.

19.7 Kontrola iodbiór
Kontro|i i odbiorowi podlegają materiały dostarczone na budowę szczególnie pod kątem

przydatności dostarczonego k|eju d|a danego rodzaju płytek'

odbiorowi pod|egają roboty zanikające, tj.:

a) izolacje

b) podkład pod wzg|ędem rownoŚci, czystości iwilgotności

odbiorowi końcowemu podlega.

a) sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją.

b) sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (oględziny, naciskanie, opukiwanie).

c) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki.

d) sprawdzenie prawidłowości wykonanych stykow.

20. KONSTRUKCJE DREWNIANE 45212300-9

20.1 Zakres rzeczowy

Konstrukcja noŚna dachu Wiejskiego Domu Ku|tury (świet|ica wiejska) W msc' Cisow Las

gm. Bojanow.

20.2 Wymagania techniczne

Konstrukcja winna byÓ wykonana z tarcicy świerkowej |ub sosnowej. Drobne elementy w

postaci wkładek, kołkow, klockow powinny byc z drewna twardego (dąb' akacja).

Ko nstrukcja d rewn ian a wi n n a by c zabezpieczon a :

a) przedwi|gocią

h) nrzed ooniemv I "J..'".

Tarcica do budowania powinna odpowiadac Wymogom: PN-81 /B-03150 Wytrzymałosc

charakterystyczna tarcicy.

Do złączy konstrukcyjnych na|ezy stosowaÓ gwoŹdzie okrągłe i kwadratowe odpowiadające
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normie PN-84/M-81000 oraz śruby iwkręty odpowiadające normie PN-82/M.82054.00.

20.3 Wykonanie konstrukcji

Przekroje i rozmieszczenie eIementow powinny byc zgodnie z dokumentacją techniczną.

Połączenia krokwi z płatwiami winny byc wykonane na styk i zbite gwozdziami.

Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie krokwi :

1 cm - w osi rozstawu krokwi.

E|ementy więzby dachowej stykającej się z murem |ub betonem powinny byĆ w miejscach

styku odizoIowane jedną warstwą papy.

Łaty pod pokrycie dachu winny mieó pzekroj nie mniejszy niz 5x4 cm.

Łaty ułozone poziomo powinny byĆ przybite do kazdej krokwi. DługośÓ gwoŹdzi powinna

byc co najmniej 2,5 raza większa niz grubośc taty.

Styki łat powinny znajdowaÓ się na krokwi.

Włazy dachowe powinny być wykonane W postaci ramy z desek o grubości 38 - 45 mm i

wystawac 15 - 20-mm ponad łacenie dachu.

20.4 Zasady kontroli i odbioru

Kontro|ę i odbior częściowy konstrukcji z drewna dokonuje się w trakcie prowadzenia robot,

a dotyczy w szczego|ności:

a) zgodności wykonania z dokumentacją

b) sprawdzenia przekrojow rozmieszczenia elementow,

c) sprawdzenia wykonania połączeń,

d) sprawdzenia stanu zabezpieczeń konstrukcji pod wzg|ędem wodo-i ognioodporności,

e) rodzaju i klasy uzytego drewna.

odbiór końcowy po|ega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania całego e|ementu,

rÓwniez pod kątem sztywności konstrukcji, właściwoŚci zakotwienia W murze oraz

prawidłowości kształtu.

20.5 Normy związane

PN-81/B-o3150 Tarcica ig|asta. Wymagania wytrzymałościowe.

PM-82lD94o21 Tarcica ig|asta konstrukcyjna sońowana metodami

wytrzymałoŚciowymi.

PN-72/D-96002 Tarcica |iściasta ogo|nego przeznaczenia'

PN-84/M-81000 GwoŹdzie. ogolne wymagania i badanie.

PN.82/M-82o54.oo Sruby, wkręty i nakrętki' Podział i oznaczanie.
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21. POKRYCIA DACHOWE I OBROBKI BLACHARSKIE

45212300-9

21.1 Zakres stosowania techniczne

Warunki niniejsze na|eŻy stosowac przy odbioze materiałÓW, ocenie podłozy i wykonywaniu

pokryc dachowych budynku Wiejskiego Domu Ku|tury (świet|icy wiejskiej) W msc. Cisow Las

gm. Bojanow.

21.2 Warunki wykonania

Pokrycie dachu z b|achy dachówkowej na|ezy wykonac na przygotowanym i odebranym

podołacie z łat drewnianych. Przed ułozeniem pokrycia dachowego w podłozu na|eŻy

osadziÓ uchwyty rynnowe o wyreguIowanym spadku podłuznym. Korpusy wpustow

dachowych powinny byc usytuowane w korytach. Wpusty te powinny byc usytuowane w

najnizszych miejscach koryta. Spadki podłuzne koryt odwadniających powinny zapewnic

swobodny odpływ wody opadowej. Tworzenie Się zastoin wodnych W korytach

odwadniających jest niedopuszcza|ne' Pokrycie dachu bIachą dachowkową na|eŻy

wykonywać po wykonaniu robot pzygotowawczych do załoŻenia koryt i rynien

odpływowych.

Krycie b|achy dachowkowej na|eŻy wykonaÓ wg następujących zasad:

a) arkusze b|ach dachÓwkowych powinny byc ułozone na połaci w ten sposób aby

Szersze dno bruzdy było na spodzie.

b) zakłady podłuzne b|ach dachowkowych winny byc podwojne.

c) na stykach podłuznych blach trapezowych na|eŻy stosowac uszcze|ki z pianki

poliuretanowej.

d) zakłady podłuzne b|ach na|ezy trwa|e łączyć pzy uŻyciu blachowkrętow |ub śrub z

nakrętkami.

e) długośÓ zakładu poprzecznego b|ach winny wynosiÓ nie mniej niz 200mm.

W przypadku konieczności wykonania W pokryciu z b|ach dachowkowych włazow

dachowych konieczne lest:

. lokalizacjaprzebicia.

. montaż od spodu dodatkowych płatwi.

. Wycięcie otworu w b|asze dachowkowej.

. uszczelnienie styku pokrycia blachowego z obramieniem włazu,

aa
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21.3 Kontrola i odbiór robót

Kontro|ą prac objęte są wszystkie fazy wykonywania robót pokrywczych,

odbiory częściowe po|egają na dokonaniu og|ędzin i sprawdzaniu:

a) dokładności zamocowania podkładu

b) wykonania zabezpieczeń antyogniowych i przeciwwodnych podłoza

c) jakości zastosowania materiałow

d) wykonania elementow obrobek blacharskich

e) wyg|ądu zewnętrznego pokrycia z b|ach

0 stwierdzenie braku pęknięc, dziur, odchyłek, od linii prostej

g) mocowania arkuszy do podłoza

h) szerokośÓ zakładow poprzecznych i podłuznych

i) zawieszenia rynien i prawidłowośc spadku poprzecznego koryta zbiorczego.

21.4 Normy związane

PochyIenia połaci dachowych

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-99/B-02361

PN-6'1/B-10245

PN-74t8-24620

22,

Zakres robót

DROGI I CHODNIKI

22.1

Roboty drogowe przy Wiejskim Domu Ku|tury (świet|icy wiejskiej) obejmują wykonanie

układu jezdnego (podbudowa, nawierzchnia z kostki betonowej, gr, 8 cm) obramowanego

krawężnikiem oraz chodniki (podbudowa, nawiezchniaz kostki betonowej gr. 6,0 cm).

22.2 Wykonanie robót

Wykonanie robot rozpocząC od wykonania koryta tj przygotowania pod względem

wysokościowym ijakoŚciowym podłoza do układania warstw konstrukcyjnych nawiezchni.

Koryto na całej długości i szerokości wykonywac mechanicznie. Na łukach dopuszcza się

wykonanie koryta ręcznie. Grunt jako urobek z koryta po usta|eniu jego przydatności, moze

byc wbudowany w nasyp. Profi|owanie podłozy wykonać stosując rowniarkę lub spychacz z

hydrau|iczną regu|acją pochylenia lemiesza. Po wykonaniu profi|owania podłoŻa na|eŻy

przystąpic do jego zagęszczania. Na tak przygotowanym podtozu na|eŻy rozłoŻyc warstwę

geowłokniny. Powierzchnię geowłókniny zabezpleczyC warstwą odcinającą. Po tak
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wykonanej Warstwie odcinającej, nie moze odbywac się ruch pojazdow,

a uktadanie poszczego|nych następnych warstw konstrukcyjnych na|ezy organizowac w ten

sposob aby pojazdy dowozące materiał i wykonujące czynności techno|ogiczne poruszaty

się po juz ułoionym materia|e' Podbudowa winna byc wytyczona W sposob umoz|iwiający

jej wykonanie zgodnie z dokumentacją Podbudowa winna miec aruboŚc poszczegó|nych

warstw po jej uwałowaniu zgodną z dokumentacją budow|aną. Tolerancja grubości warstw

nie powinna przekraczac !2 cm.

Nawierzchnie z kostk| brukowej o gruboŚci zaktadanej w dokumentacji budow|anej układa

się ręcznie na podsypce piaskowej. Kostkę na|eŻy układaÓ tak, aby szerokośc między

kostkami wyniosła 2-3 mm. Kostkę na|eŻy układac o ok. 1,5 cm wyŻej od przewidywanej

niwe|ety. Do zagęszczania nawierzchni z kostki na|eŻy uŻywac wibratora

powierzchniowego.

22.3 Kontro|a i odbiór robot

Kontro|ę robót przeprowadząwykonawcy na każdym etapie wykonania robot.

odbior robot zanikających i ulegających zakryciu dokonuje się w czasie umoz|iwiającym

wykonanie ewentua|nych korekt i poprawek bez hamowania postępu robot.

odbiÓr częściowy polega na ocenie ilości ijakości wykonanych robot.

odbiór ostateczny po|ega na końcowej ocenie wykonanych robot pod wzg|ędem:

. zgodności wykonania pod wzg|ędem i|ościowym i jakościowym z dokumentacją

budow|aną'

o zgodnoŚci zastosowanych materiałow z dokumentacją budow|aną i

przedstawieniem atestow.

. ocenie przedłozonych wynikow badań warunkow pomiarow, wyznaczenie zakresu

rodzaju ewentualnych robot poprawkowych

22.4 Normy związane

PN-B.04111 - Materiały kamienne. oznaczenie ścieralnoŚci na tarczy Bochmego.

PN-B-1 1112. Kruszywo m|neralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

PN-S-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia ztłucznia kamiennego.

BN.771893 1-12 . oznaczenie wskaznika zagęszczenia gruntu'
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23. ZIELEN OCHRONNA

23.1 Zasady wykonania

Wykonanie zazie|enien|a terenu rozpo;ząc od oczyszczenia terenu z resztek materiałow,

gruzu i śmieci. Zazie|enienie terenu rozpocząc od dokonania segregacji roś|i, wytyczenia

miejsc sadzenia, wykopania dołow, posadzenia roś|in, osadzenia palikow wzmacniających,

zaprawienia dołow ziemią kompostową, podlanie i rozp|antowanie pozostałej z wykopu

ziemi.

Po wykonaniu nasadzeń nalezy wykonać siewem trawniki. Ko|ejnoŚc wykonywania tych

prac jest następująca:

. ręczne Iub mechaniczne wyrownanie powierzchni

. ręczne Iub mechaniczne przekopanie g|eby

. rozrzucanie nasion, zagrabienie i uwalowanie powierzchni

.,
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