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SZCZ.EG OT- OWA SPECYFIKAC JA TECHNICZNA

1. CzęŚć ogólna

1.1.Przedmiot sPecYfikacji

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej SST Są wymagania dotyczące

wykonania i odbiortr instalacji elektrycznej wewnętrznej o napięciu do 1 kV i odgromowej

w przebudowpvanym budynku szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej W msc. Korabina nadz.

nr.44I na podstawie opracowanego projektu budowlanego pt:

- ,,INSTALACA ELEKTRYCZNA W BUD\TIKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W

KORABINIE''

1.2. o golne wymagani a doty czące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodnoŚć Z

dokumentacja projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawtający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŻe wykonawcy

plac budowy wraz Z okreŚlonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jeŻe]it

takowe występują dziennik budowy oraz zatwierdzoną do realizacji prz'ez Inwestora

dokumentacj ę proj ektową.

Na wykonawcy Spoczywa odpowiedzialnoŚć zabezpieczenia placu budowy. Przed przy

stąpieniem do wykonawstwa robót elektrycznych na|eŻy sprawdzić czy teren na ktorym mają

byó wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Należy wznaczyc miejsca

składowania matęriałów (place, obiekty) oTaz miejsca dla ustawienia prowizorycznych

pomieszczeń socj alnych' biurowych i magazynowych.

1.3.Nadzor inwestorski

Inwestor jest uprawniony i zobowiązany sprawdzac zgodnośc realizacji robót Z umową

zasadaml wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziałać nieprawidłowoŚciom.

w szczego|ności podejmować w raziepotrzeby niezbędne w tym zakresie czynności.

Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robót jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego.

wykonujący obowiązki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upowazniony do podejmowania

w toku budowy d,ecyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w

ramach obowią4ujących przepisów. Sposób prowadzenia nadzoru i osobę pełniącą funkcję

inspektora określa Inwestor przed rozpoczęctem robót wpisem do dziennika budowy

Wykonawca powinien przedstawiĆ Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjęciu



harmonogramu pr7'ez Inwestora zmiany mogą być clokonywane jedy'rric po uzyskanitr jego
zgody.

2.0. Wymagania odrrośnie cech materiałów niezbędn)'ch do realizacji robót.

2.1. Akceptacja zrodeł poboru lub zakuprr materiałów.

Wykonawca ma obowiązekprzedkładania inspektorowi nadzoru doktrmentów określających
parametry techniczne materiałów wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich próbek
w celu zaakceptowania., Akceptację źrodła oznacza, że wszystkie partie materiału mogą
zostac wbudowane. Wykonawca powinien wykazac zę wszystkie przewidziane do
wbudowania partie materiałów w pełni odpowiadają normom i wymaganiom.

2.2. Kontrola wykonvwanych robót i stosowan}'ch materiałów.

Wykonawca robót winien zapewric własnąkontrolę jakości do której obowiązków naleŻy:

- zapewnienie wykonania robót zgodnie z wymaganiami w zakresie jakości ustalonej w
- normach, przepisach szczegołowych, umowie i niniejszej specyfikacji.
- sprawdzenie jakości materiałów.

- dokonania oceny przestrzegania norm i przepisów technologic znych.
Wykonawca musi posiadać świadectwo jakości podstawowych materiałów wystaw1one ptzez
producenta.

W przypadkach budzących wątpliwoŚć, wykonawca ma obowiązek przedstawienia
Świ ade ctw nieza| eznych o d ni e go uprawni onych j edno stek l aboratoryj nych'

2..3. Prowadzenie dziennika budowv.

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument dotyczący przebiegu robot otaz
wydarzen i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Powinien m'in.
zawierac polecenie inspektora nadzoru, zgłaszante przez inspektora ich odbioru.
Przed rozpoczęciem robót nalezy umieśció w dzienniku budowy wykaz osób,
którym zostało powierzone kierownictwo i nadzór nad robotami.
o soby te są o bow ięane potwi erdzi ó po dpi sem pr zyj ęcie proponowanych funkcj i.



2.4.Prowadzenie ksiąŻki obmiaru.

Ksiązka obmiarrr musi zawierać okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i

zestawienie wykonanych robót w układzie asor1ymentowym zgodnie z kosztorysem.

Pisemne potwierdzenie odbiorrr przez nadzór inwestorski stanowi podstawę do rozliczeń.

Za roboty nie odebran e przez nadzor inwestorski lub wymagające dodatkowych Świadectw lub

opinii nie mogąbyć rozltczone płatności.

2.5.odbiorv robót

odbiory robót będą dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na

budowie potwierdzone za zgodnośó wykonania przez inspektora nadzoru.

2.6. Dokumenty do odbioru

Wykonawca przygotowuje (do odbioru częściowego i końcowego) i przedkłada

odbieraj ącemu nizej wymienione dokumenty:

specyfi kacj a techniczna,

ustalenia technolo giczne,

ksią-zkę obmiarów'

dziennik budowy,

wyniki pomiarów kontrolnych,

atesty j akoŚciowe wbudowanych materiałów'

opinie technologiczne.

sprawozdania techniczne,

inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Sprawozdanie techniczne powinno Zawlęrac:

zakres i lokalizację wykonanych robót, wykaz wprowadzonych zmlan w stosunku do

dokumentacji technicznej oraz formalną zgodę na wprowadzante tych zmian.

Uwagi dotyczące warunków, rea|izację robót na obiekcie, datę rozpoczęcial, zakończenia

robót'

Podstawę do oceny jakości i zgodności z wymaganiami technicznymi poszczególnych

elementów robót są badania i pomiary obięktu wykonane zarówno w czasie jego realtzacji jak

i po zakończeniu robót.

ocena jakoŚci obiektu (roboty) będzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na

podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.



Wymagania ogólne:

w zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonani wchodzi:

- instalacja oświetlenia podstawowego,
gniazd uzytku ogólnego i siły,
instalacji odgromowa,

::T:::::::::":1.1nych 
nalezy wyk-onaó zgodnie z zatwierdzonym do realizacji

ń;;;#;';"d:::;Wewneffzne1 z t^nroono ^xt-:^-:^-
/tv\u J vzll(;-

::::::::1 :-.u:usitnien1em 
i opisem zastosowanych typów i rodzajowmateriałów.

montazu należy pr zepr ow adzi ć następuj ące roboty podstawowe :

Irezowanie, wykonani e bruzd w podłozu,
przejściaprzez ściany i stropy,
montaŻ przewodów
tączenie przewodów,

podejścia do odbiomików'
montaŻ osprzętu p/t i 11/t

montaż opraw o świ etleni owych
ochrona przed porazeniem.

3' l ' 1 Trasa instalacji powinna przebiegacjak na rysunkach bezkorizyjnie z innymiinstalac.iami i utządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dlaprawidłowej konserwacji orazremontów. Powinna przebiegaów liniach poziomychoraz pionowych.

3.1.2 Przejścia obwodów przezściany i stropy należychronić przeduszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy je wykonać w rurkach ochronnych karbowanych RKB.

3.1.3. W instalacji zastosowano następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny:
przewody YDyp / yDy 450/750 o przekrojach jak na schemat achrozdzielni
i tablic

r o zgałęźnlki p / t, łączniki instal acyj ne,
gniazdo Myczkowe montowane p/ti tt/tf_ y pOLO

oprawy oświetleniowe o typach i rodzajachjak na rys. inst. oświetleniowej
i zestawieniach materiałowych
rozdzielnie w wykonaniu wnękowym na bazie obudów Ekinoxe- prod. Legrand

l---



Połączenia przewoclów wykonać w osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody nie mogą byc naruŻone na naciągii dodatkowe napręZenia. Długość odizolowan ej Żyłypowinna zapewniacprawidłowe
podłączenia.

3.1.5. Pode.jścia do odbiorników wykonać naieiy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposób estetyczny. Miejsca połączenia iył przewodow zzaciskami odbiomików
powinny być dokładnie oczyszczone. Połąc zęnie musi być wykonane w sposób

pewny pod względem elektrycznym i mechani cznym oraz zabezpieczone przed'
korozja.

3.1.6 ochrona przeciwporażeniowa zgodnie z v,,ymaganiami PN-EC-60364.

3.2. Prób}' po montazowe

Po wykonaniu instalacj i na|ezy przeprowadzió
pomiary' Zakręs uzgodnić z inwestorem. Z
protokoły. Po poz7,tywnym zakończęniu prób
napięcia.

proby pomontazowe obejmujące badania i
prób pomontazowych na\eŻy sporządzic

i pomiarów na\eżzy zatączyć instalacje pod

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowiązek dostarczycinwestorowi dokumentacj e powyko naw czą' a w szcze gólnoś ci :

z aktualizowany proj ekt t echni c zny,
protokoły prób i pomiarów

3.4.odbiór robót

Przed przystąpieniem do robót elektromontażowych naieŻy odebraó protokolarnie frontrobót od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robót budowlanych powinien byćtaki. aby roboty elektryczn e moznabyło prowa d,zic bez naraŻenia instalacji nauszkodzenie, a pracowników na wypadki przy ptacy, Nalezyprzeprowadzaćodbiory
międzyoperacyjne (wykonuje organ nadzorufirmy wykonującej instalacje), odbiory
częściowe (odbiory robót ulegających nakryciu tj. plt', odbiór końcowy. Do odbioru

):::::"'" 
wykonawca powinien przedłoiycwymagane dokumenty. odbioru dokonuje

KOmlsla.

romis'a bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, protokoły, odbiórczęściowy i sprawdza



usunięcie usterek. bada atesty materiałów. protokoty prob i pomiarów.

Po ustaleni L1pr7'ezkomisje okresie wstępnej eksploatacji insta|acji naleŻy przekazac do

właŚciwej eksploatac1t.

Naleiy spisać protokół w którym bvó potwierdzenie usunięcia usterek'

4.1.Zwody

Jako zwód poziomy na budynku świetlicy na|eŻy wykorzystaó metalowe pokrycie

dachu Zwodypionowe na|eŻy wykonać drutęm FeZnfi 8 mocowane do wsporników'

przykręcanych do obrobki blacharskiej . Zwody wykonać wg. planÓw instalacji

odgromowej stosując materiały i akcesoria jak w opisie technicznym' Połączenia wykonać

jako skręcane w ziemi Spawane.

 .2.Uziom 
',oi^,- ązłllazn\Intnkowv Fe7,nfjx4uł, głębokości

WykonanybędzieuziomsńucznyotokowyFeZn25x4ułożonywgrunclena
0.7 m. odległoŚc uziomu od fundamentu 1 m. Uziomu nie wolno zabezpieczacprzedkorozją

powłokami nie przewo dzącymipoza miejs camtłączenia. Połączenia wykonaó jak spawane.

4.3. Badanie

Przeprowadza się badania częściowe (w czasie budowy) orazbadania odbiorcze.

Badania powinny obejmować

* oględziny"

* sprawdzenie ciągłoŚci połączeń.

.i. pomiar rezystancji uziemienia.

4'4.odbior robót

Nalezy przeprowadzać odbiory częŚciowe robÓt ulegających zakryciu oraz odbiór

końcowy. odbioru dokonuje komisja.

Komisja powinna:

. zbadacaktualnoŚci i kompletność dokumentacji powykonawczej.

. zbadac atesty materiałów użytych do wykonania instalacji,

. sprawdzić protokoły pomiarów i prób po montazolvych.

. plzeprowadzl,ćoględziny instalacji piorunochronnej,

. sporządzió protokoł odbiorczy z uwzględnieniem uwag t za|ecen.



5. UWAGA

SST opracowano na podstawie Warunków technicznych wykonania i
budowlano - montaiowych cz. y. Instalacje elektryczne i opracowanej
projektowych przebudowy budynku szkoły napotrzeby Świetlicy w Korabinie.

odbioru robót

dokumentacji
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