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ST-00.,,WYMAGANIA OGOLNE”
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej / ST /.

Specyfikacja Techniczna — ,,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach zadania: ,,Projekt kanalizacji sanitarnej gminy Bojanéw w
miejscowosciach Stany i Bojandw wraz z gminng oczyszczalnig Sciekdw w miejscowosci
Stany” — Czes¢ II — Oczyszczalnia Sciekow.

1.2 Zakres stosowania / ST /.

Specyfikacje techniczng jako czg$¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowac
w zleceniu 1 wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1. Integralng czgs¢ opracowania
stanowig: Projekt Budowlany, Przedmiar Robét oraz Projekt Wykonawczy.

1.3 Zakres robot objetych /ST /.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami  Technicznymi, stanowigcymi integralng czes¢ dokumentacji dla
poszczegdlnych rodzajow robot. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci
umozliwiajace wykonanie i odbioér rob6t zgodnych z pkt. 1.1.

1.4 0Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Nadzoru.

1.4.1 Dokumentacja Projektowa

1) Dokumentacja Projektowa zatagczona do Dokumentéw Przetargowych.

2) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy bedacy w posiadaniu
Zamawiajacego.

3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce — wszystkie niezbedne dla
realizacji przedmiotu umowy, a nie zawarte w dokumentacji projektowe;j.

1.4.2 Dokumenty Wykonawcy

1) W ramach prac przygotowawczych przed przystagpieniem do wykonania
zasadniczych robét wykonawcza jest zobowigzany do opracowania i przekazania do
akceptacji nast¢gpujacych dokumentow:
- projekt organizacji rob6t
- szczegbtowy harmonogram robét i finansowania
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Projekt organizacji robét
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Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru
1 zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robdot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig
realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami Inzyniera Nadzoru oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

b) Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania
Szczegbétowy harmonogram robdét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okre§lonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi Inzynierowi
Nadzoru do zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie
z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postgp robdt w zakresie gtéwnych obiektéw i1 zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

c¢) Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepiséw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Nadzoru, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie
spetniajag odpowiednich wymagan sanitarnych.

2) W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inzyniera Nadzoru nast¢pujacych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty skladane Inzynierowi Nadzoru winny by¢ wyraznie oznaczone nazwag
przedsigwziecia i odpowiednio zaadresowane.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur zitozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

a) Rysunki robocze
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Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych Inzynier Nadzoru wyda polecenie przediozenia
wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych. Inzynier Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych
warunkéw projektowania 1 w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Inzynier Nadzoru zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
1 przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca
z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedluzenia
terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada Inzynierowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;j.
Rysunki robocze bgda przedktadane Inzynierowi Nadzoru w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspétzaleznych ze soba,
nalezy koordynowac¢ w taki sposéb, aby Inzynier Nadzoru otrzymal wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu  wykonawczego 1 szczegétowych specyfikacji technicznych. Skladanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace
informacje:

- Nazwa inwestycji:

- Nr umowy:

- llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu 1 pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie,
material lub element

- Data przekazania
O ile Inzynier Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane bedg przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i1 stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostalty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inzynier Nadzoru,
w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez
nadzor autorski.

b) Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i1 montazowych,
kolejno$¢ robdét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.4.2.1b. Wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robot
1 finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
Inzyniera Nadzoru.
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¢) Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielkoSci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
Inzynierowi Nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz
w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny
zestaw rysunkOow zostanie przekazany Inzynierowi Nadzoru.

d) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa - Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji
urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez Inzyniera Nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez Inzyniera
Nadzoru o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
- Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania
urzadzenia
- Spis tresci
- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy
- Gwarancje producenta
- Wykresy i ilustracje
- Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
- Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
- Instrukcje instalacyjne
- Procedura rozruchu
- Wiasciwa regulacja
- Procedury testowania
- Zasady eksploatacji
- Instrukcja wylaczania z eksploatacji
- Instrukcja postgpowania awaryjnego 1 usuwania usterek
- Srodki ostroznoéci
- Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami czes$ci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania
czeSci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen
- Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania
- Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
- Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw
sterujacych 1 alarmowych
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- Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujagcych
1 os$wietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriow i1 elementéw dodatkowych.

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:

(a) Utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.

(b) Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i woko6t Placu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i1 drég dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem zbiorkow 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

- Mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bezie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sga szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych
materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ znika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymywac zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych
organéw administracji panstwowej.
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Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
specyfikacjami ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6 Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji iurzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera Nadzoru i1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcie
robdt, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstonigcie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze
si¢ korekta Harmonogramu rob6t na ten okres, to Wykonawca begdzie uprawniony do
wystapienia o dodatkowy czas na Ukonczenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami
Umowy.

1.4.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na os przy transporcie
materialdbw wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inzyniera Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
napraw¢ wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera
Nadzoru.

1.4.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapienienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i1 sg
uwzglednione w Cenie Umowne;j.
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1.4.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inzyniera Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10Stosowanie si¢ do prawa i1 innych przepiséw

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
zrobotami ibedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie i inne odnosne dokumenty.

1.4.11Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od
odnos$nych wtadz na sw@j koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na
objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie si¢, na uzycie krotkofalowek, na rozpoczegcie
prac i na zakryciu robot zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej).
Razem z harmonogramem rob6t w ciggu 20 dni od podpisania umowy, Wykonawca winien
przedtozy¢ Inzyniera Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia
i zakonczenia rob6t zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i1 winien w petni umozliwic¢
wladzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot. Ponadto, winien pozwoli¢
Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontaktowych.

1.4.12Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu
z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.

1.4.13Tablice informacyjne
Wykonawca robot jest zobowigzany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic
informacyjnych na poczatkowym i koncowym odcinku Umowy.
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1.4.14Ochrona robot przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

2. Materiatly

2.1 Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materialbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzyniera Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier Nadzoru bedzie mial zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialéw czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera Nadzoru. Jes$li Inzynier
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera
Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczagc si¢ z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne i sktadowisko materiatow.
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych Inzynierem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody Inzyniera
Nadzoru.
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2.5 Pochodzenie materiatow

Wszystkie zastosowane materialty musza pochodzi¢ z kraju UE lub kraju obje¢tego zadaniem
przedmiotowym. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inzyniera
Nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ, zaakceptowanym przez Inzyniera Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera
Nadzoru w terminie przewidzianym Zadaniem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania
warunkéw Umowy, zostanie przez Inzyniera Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych
materialéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Nadzoru, w terminie
przewidywanym Zadaniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inzyniera
Nadzoru bedg usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. TEREN BUDOWY
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5.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren przewidziany pod realizacj¢ bedzie zajmowac tylko czg¢s$¢ dziatki o powierzchni
ok.8,5 ha. Obecnie jest nieogrodzony i nie jest uzytkowany rolniczo. Dziatka oczyszczalni
otoczona jest z wszystkich stron (takze za rzeka) tagkami 1 polami uprawnymi. Najblizsze
zabudowania mieszkalne sg oddalone o kilkaset metréw od obiektéw projektowanej
oczyszczalni.

Na analizowanym terenie znajduja si¢ takze zaczatki dzikich wysypisk odpadow
z gospodarstw domowych. Od strony zachodniej teren dziatki ograniczony jest poprzez droge
gruntowy, a od wschodniej i potudniowej okala go rzeka Leg.

Dojazd do na teren oczyszczalni doprowadzony bedzie po §ladzie istniejgcej drogi gruntowe;.
Teren oczyszczalni zostanie nadsypany do poziomu chronigcego przed wysokimi stanami
wod w rzece Leg zgodnie z projektem wykonawczym.

5.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach Umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do
realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robét

5.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia
i odbioru koncowego robét, a w szczegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowag i nienaruszalnos$cig ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

(b) Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca przedstawi Inzynierowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajagcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezagco. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni
stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to
niedozwolone ze wzgledu bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera Nadzoru.

(c) Fakt przystagpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczegciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
1 ilosciach okreslonych przez Inzyniera Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera Nadzoru oraz zgodna z rozporzadzeniem z 15
grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
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caty okres realizacji robét. Tablice informacyjne nie powinny znajdowac si¢ na placu
budowy dtuzej nie 6 miesigcy od momentu zakonczenia inwestycji.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, iz jest wiagczony w Cene Zadania.

Zobowiazuje si¢ Wykonawce do przestrzegania nast¢pujacych zalecen:

- Wykonawca we wlasnym zakresie ustawi kontenery w celu gromadzenia gruzu
1 materialéw z rozbiérki,

- Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne i sktadowisko
materialéw,

- Wykonawca zobowigzany jest do skalkulowania dostaw materiatlow tak, aby nie
stanowity one zagrozenia dla srodowiska,

- Zamawiajacy nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzieze,

- Przy wykonywaniu robé6t nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na zabezpieczenie
transportu materiatbw oraz na zabezpieczenie istniejagcych obiektow przed
zanieczyszczeniem,

- Wykonawca jest zobowigzany zabudowac swoje podliczniki w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego, umozliwiajace korzystanie z zasilania woda 1 energia
elektryczng. Po dokonaniu odbioru robét, Wykonawca zostanie obcigzony fakturg
za zuzyta wode 1 energi¢ elektryczng na podstawie wskazan podlicznikéw i cen
dostawcow.

Tabliczki znamionowe

Urzadzenia beda posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do
identyfikacji urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych,
instrukcje, ostrzezenia itp. niezbedne do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi beda
wykonane w jezyku polskim.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t, zgodnie z Umowa, oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera
Nadzoru.

Decyzje Inzyniera Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow, robét, rozrzuty wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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7.1 Program zapewnienia jakosci (PZ])
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes¢ ogdlna opisujaca:

- Organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- Organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- Bhp,

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

- System (sposéb i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoS$cig
wykonywanych robot,

- Wyposazenie w sprzg¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- Spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowan
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania
tych informacji Inzynierowi Nadzoru;

Czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- Rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- Spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie
raportu,

- Sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i cze¢stotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot,

- Spos6b postepowania z materiatami, robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakos$ci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét
1 jakoSci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynierowi Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
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i ich czgstotliwos$cia sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inzynier Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Nadzoru §wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaj wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Inzynier Nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inzynier Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wynik badan, Inzynier Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
1 prowadzeniem badah materialéw ponosi Wykonawca.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badanie i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Nadzoru.

7.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi Nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.5 Badania prowadzone przez Inzyniera Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw zZrddia ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inzynier Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6 Atesty jakoSci materialow urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynier Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

7.7 Dokumenty budowy
7.7.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od rozpoczgcia robot do Odbioru Koncowego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- Date przekazania przez Inzyniera Nadzoru programu zapewnienia jakosSci
1 harmonogramu,
- Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
- Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
- Uwagi i polecenia Inzyniera Nadzoru,
- Daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Inzyniera Nadzoru, z podaniem powodu,
- Zgtoszenia 1 daty odbioréw rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
konchowych odbioréw robot,
- Godziny, ilo$¢ rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,
- Sprzet technicznie uzywany i sprzet niesprawny technicznie,
- Stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonania robot,
- Opis warunkéw geologicznych z ich opisem na Rysunkach,
- Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
- Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczeh robot,
-Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- Inne istotne informacje o przebiegu robot,
- Szczegétowe wykazy wszelkich ilosciowych 1 jakosciowych czes$ci robot w tym
dostarczonych i uzytych dostaw.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Instrukcje Inzyniera Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona Umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

7.7.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza, si¢ w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze robét i wpisuje sie do Ksiegi
Obmiaru.

7.7.3 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- Protokoty przekazania Terenu Budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- Protokéty odbioru robét,

- Protokéty z narad i ustalen,

- Korespondencj¢ dotyczaca budowy.

7.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Nadzoru
o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
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ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera
Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymaganych do celu
miesi¢czne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera Nadzoru.

8.2 Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow

Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
wzdluz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja
tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

8.3 Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera Nadzoru. Urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadzenia si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem Nadzoru.

9. PRZEJECIE ROBOT

9.1 Procedura przejecia robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonanym przez Inzyniera Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiorowi czgsciowemu,

Odbiorowi koncowemu,

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2 O0Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru
rob6t dokonuje Inzyniera Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza
Wykonawca na piSmie, a w ciggu 3 dni od daty zgloszenia Inzynier Nadzoru winien
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przystapi¢ do badania i pomiaru rob6t w celu ich odbioru. Inzynier Nadzoru dokonuje odbioru
w oparciu 1 wyniki wszelkich badan 1 pomiar6w bedacych w zgodzie z Rysunkami,
Specyfikacjami innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca rob6t nie moze kontynuowac robot bez odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu przez Inzyniera Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia
Wykonawca od zobowigzan okreslonych Umowa.

9.3 O0dbidr czesSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

9.4 0dbiodr koncowy robot

Odbidr robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Inzyniera Nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera Nadzoru zakonczenia robdt i przekazania dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 9.5.

Inzynier Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakonczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inzyniera Nadzoru 1 Wykonawcy wezme rowniez udzial w przekonaniu.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z Rysunkami i Specyfikacjami.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

9.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Rysunki z naniesionymi zmianami,
- Uwagi i zalecenia Inzyniera Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu,
- Recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
Specyfikacjami PZJ,
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- Sprawozdanie techniczne,
- Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne be¢dzie zawierac:
- Zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,
- Wykaz wprowadzonych zmian,
- Uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
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- Datg¢ rozpoczecia i zakonczenia robdét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robaét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inzyniera Nadzoru.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i1 rob6t uzupetniajagcych wyznaczy Komisja.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- Robocizng bezposrednia,

- Wartosci zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- Warto$ci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprzetu na
Placu Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- Koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza, place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (wtym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placoéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy
z tytulu innych wydatkéw mogacych wystagpi¢ w czasie realizacji robot w okresie
gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym
Przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie rob6t objetych tg pozycja kosztorysowa.

11.KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY, KTORE SA
PRZEDMIOTEM NINIE)SZE] SPECYFIKAC(C]I.

Koszty zawarcie ubezpieczen ponosi Wykonawca.

12.KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA
I WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARAN(C(]I

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.
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13.PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czgs¢ i nalezy je czyta¢ wytacznie
z Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie b¢da miaty ostanie
wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie
z obowigzujacymi Polskimi Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéow UE
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo o przepisami obowiazujagcymi w Polsce.
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