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Część rysunkowa

1. Orientacja kanalizacja sanitarna dla m. Bojanów ul. Rzeszowska i Kolbuszowska skala 1:10000  
1. OPIS ZAKRESU ROBÓT
Granicę opracowania dla robót zakreślono kolorem czerwonym na mapie orientacyjnej załączonej do opracowania. Zakres prac kanalizacji sanitarnej dla m. Bojanów ul. Rzeszowskiej i Kolbuszowskiej został podzielony na 2 etapy. Etap I obejmuje zakresem zlewnie P8 i P7 zlokalizowane wzdłuż ul. Rzeszowskiej natomiast etap II obejmuje  pozostałe zlewnie mianowicie P1 do P6 zlokalizowane wzdłuż ul. Kolbuszowskiej.
Zakres prac obejmuje wykonanie robót wielobranżowych br: sanitarnej ,drogowej i elektrycznej . W branży elektrycznej znajdują się roboty z zakresu instalacji elektrycznej od złącza pomiarowego umieszczonego przy pompowni do pomp w zbiorniku. W br. drogowej zostały ujęte roboty związane z wykonaniem placów pompowni i zjazdów z dr. gminnych.
W branży sanitarnej zostały ujęte roboty związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej o średnicach 200,160,110,75,63

Ujęte tu zostały pompownie o nr P1 do P8 i dodatkowo pompownia przydomowa PP1 w sumie 8 szt.
W zakresie robót należy :

I. wykonać przejścia pod drogami:

1.  wojewódzkimi o nr: 6 – szt.1 oraz pod niewybudowaną  w miejscowości Bojanów .W tym etapie należy wykonać 2 przejścia pod drogami wojewódzkimi metodą przycisku z zastosowaniem rur osłonowych jak w P.W.

2. powiatowymi w Bojanów nie ma przejść pod drogami powiatowymi w m. Bojanów nr. 1,2,3,4,5 –szt.5 przejścia pod drogami wykonać metoda przycisku z zastosowaniem rur osłonowych jak w P.W.

II. Przewierty sterowane w przy przejściu pod terenem kolejowym o nr.1.

III. Przewiert sterowany pod Starym  Łęgiem o nr.15 i Łęgiem o nr.1

IV. Przewiert sterowany przy zbliżeniu do budynku mieszkalnego przy ul. Kolbuszowskiej
Należy również uwzględnić sposób zabezpieczenia przejść przez rowy z zastosowaniem rur osłonowych stalowych zamontowanych na przewodach kanalizacji sanitarnej z oznaczeniem miejsca przejścia przez rów zgodnie z decyzją pozwolenia wodno – prawnego dotyczącego przejść pod ciekami. W m. Bojanów należy wykonać ok. 2 przejść . 

Należy wykonać zjazdy do pompowni i wybrukować place pompowni z jej ogrodzeniem i doprowadzeniem energii elektrycznej do zasilenia pomp i oświetlenia placu w zakresie zgodnie z P.W. Należy również odtworzyć drogi w miejscach gdzie kanalizacja prowadzona będzie w drogach .

Charakterystyczne wielkości dla  wykonywanych robót zestawiono tabelarycznie 
poniżej:

	Nazwa zlewni
	Kolektory grawitacyjne PCW
	Kolektory ciśnieniowe PE

	Studnie kontrolne
	Studnie rozprężne
	Armatura do płukania"A"
	 Armatura do odpowietrzania "O"

	
	Ø 160
	Ø 200
	Ø 63
	Ø 75
	Ø 110
	Ø 315
	Ø 425
	Ø 1000
	Ø 1000
	
	

	
	[m]
	[m]
	[m]
	[m]
	[m]
	[szt]
	[szt]
	[szt]
	[szt]
	[szt]
	[szt]



	P1
	240,4
	1551,4
	152,1
	196,6
	 -
	17
	60
	4
	1
	-
	-

	P2
	153,6
	1330,7
	-
	491,4
	-
	16
	54
	4
	1
	2
	-

	P3
	34,3
	151,9
	206,1
	-
	-
	2
	7
	-
	-
	-
	-

	P4
	154,8
	1972,5
	-
	29,8
	 -
	12
	72
	10
	2
	-
	-

	P5
	63,6
	519,1
	157,9
	-
	- 
	6
	19
	1
	-
	-
	-

	P6
	125,9
	878,9
	-
	111,9
	 -
	10
	29
	4
	2
	-
	-

	P7
	75,6
	773,5
	-
	-
	999,4
	7
	26
	3
	2
	2
	3

	P8
	35,7
	74,9
	-
	332,1
	 -
	3
	4
	1
	-
	1
	1

	suma 
	883,9
	7252,9
	516,1
	1161,8
	999,4
	73
	271
	27
	8
	5
	4


- zakres I etapu – ul. Rzeszowska – zlewnie P7,P8:
	Nazwa zlewni
	Kolektory grawitacyjne PCW
	Kolektory ciśnieniowe PE

	Studnie kontrolne
	Studnie rozprężne
	Armatura do płukania"A"
	 Armatura do odpowietrzania "O"

	
	Ø 160
	Ø 200
	Ø 63
	Ø 75
	Ø 110
	Ø 315
	Ø 425
	Ø 1000
	Ø 1000
	
	

	
	[m]
	[m]
	[m]
	[m]
	[m]
	[szt]
	[szt]
	[szt]
	[szt]
	[szt]
	[szt]



	P7
	75,6
	773,5
	-
	-
	999,4
	7
	26
	3
	2
	2
	3

	P8
	35,7
	74,9
	-
	332,1
	 -
	3
	4
	1
	-
	1
	1

	suma 
	111,3
	848,4
	0
	332,1
	999,4
	10
	30
	4
	2
	3
	4


- zakres II etapu – ul. Kolbuszowska – zlewnie P1 – P6


	Nazwa zlewni
	Kolektory grawitacyjne PCW
	Kolektory ciśnieniowe PE

	Studnie kontrolne
	Studnie rozprężne
	Armatura do płukania"A"
	 Armatura do odpowietrzania "O"

	
	Ø 160
	Ø 200
	Ø 63
	Ø 75
	Ø 110
	Ø 315
	Ø 425
	Ø 1000
	Ø 1000
	
	

	
	[m]
	[m]
	[m]
	[m]
	[m]
	[szt]
	[szt]
	[szt]
	[szt]
	[szt]
	[szt]



	P1
	240,4
	1551,4
	152,1
	196,6
	 -
	17
	60
	4
	1
	-
	-

	P2
	153,6
	1330,7
	-
	491,4
	-
	16
	54
	4
	1
	2
	-

	P3
	34,3
	151,9
	206,1
	-
	-
	2
	7
	-
	-
	-
	-

	P4
	154,8
	1972,5
	-
	29,8
	 -
	12
	72
	10
	2
	-
	-

	P5
	63,6
	519,1
	157,9
	-
	- 
	6
	19
	1
	-
	-
	-

	P6
	125,9
	878,9
	-
	111,9
	 -
	10
	29
	4
	2
	-
	-

	suma 
	772,6
	6404,5
	516,1
	829,7
	0
	63
	241
	23
	6
	2
	0


2. Uwagi końcowe.
Przy zastosowaniu rur typu HS i TS lub równoważnych nie przewiduje się wykonywania podsypki i obsypki za pomocą innego gruntu niż rodzimy. Oczywiście grunt rodzimy musi być pozbawiony zanieczyszczeń ,gruzu i innych.

Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlanym, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” – zeszyt nr.9-COPRTI INSTAL-2003r., warunkami technicznymi poszczególnych producentów, DTR zastosowanych urządzeń oraz PN.
3.Wymogi szczegółowe narzucone w decyzji środowiskowej:
Przewody kanalizacyjne i wszystkie urządzenia wchodzące w skład sieci kanalizacyjnej wykonać jako szczelne.

Zmętnione wody pochodzące z odwodnienia wykopów podczyścić. Powstałe z podczyszczenia namuły zagospodarować poprzez wbudowanie w wykop.

 Nadmiar ziemi  powstały w wyniku realizacji inwestycji należy zagospodarować poprzez rozplantowanie na terenie działki bądź odwozić na miejsce wskazane przez inwestora.. 

Zasięg leja depresji dla odcinków gdzie wymagane jest odwodnienie wykopu nie wkracza na działki sąsiednie. Odwodnienie prowadzić odcinkami 50m z zastosowaniem igłofiltrów lub igłostudni z odpowiednim zabezpieczeniem.

Drzewa przewidziane do wycinki są drzewami ozdobnymi , owocowymi i młodymi nie wymagającymi pozwolenia na wycinkę wg ustawy. Ewentualna wycinkę drzew i krzewów( z wyjątkiem drzew starych i dziuplastych których wycinka jest zabroniona) ograniczyć do minimum i poza terenem zurbanizowanym prowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj: od 1marca do 31lipca .Do 50m od gniazd bociana białego roboty wykonane będą w okresie poza okresem lęgowym ptaków od 15.IV do 15.VII.

Straty w zieleni należy uzupełnić po zakończeniu budowy, przy czym skład gatunków i ilości nasadzeń powinny odpowiadać drzewom i krzewom usuniętym.

W trakcie prac przygotowawczych i budowlanych należy osłaniać nie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac ziemnych, a roboty ziemne w obrębie systemów korzennych wykonywać ręcznie.

Materiały budowlane i ziemia z wykopów nie będzie składowana w obrębie systemów korzennych.

Na długości 100m od rzeki Łęg należy odtworzyć zadrzewienia łęgowe- wprowadzić nasadzenia drzew gatunków rodzimych( olsza czarna i wierzby drzewiaste).Zadrzewienia należy pozostawić do spontanicznego rozwoju, a w razie konieczności uzupełniać nasadzenia wskazanymi gatunkami drzew.

Zamontować 20szt skrzynek lęgowych typu D wg Sokołowskiego w odległości 5km od inwestycji. Skrzynki rozmieścić  w sposób i w miejscach wskazanych przez Koordynatora Programu Aktywnej Ochrony Kraski w porozumieniu z właścicielami nieruchomości. Skrzynki utrzymywać w stanie odpowiednim do pełnionych przez nie funkcji w okresie funkcjonowania inwestycji na koszt Inwestora.

Prace związane z ruchem maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych należy przeprowadzić tylko w porze dziennej( 600 – 2200)

Transportowane i składowane na terenie budowy kruszywo należy w miarę możliwości przykryć, a teren budowy systematycznie zraszać woda w celu ograniczenia wtórnego pylenia.

Wytworzone odpady w trakcie realizacji robót budowlanych należy segregować oraz magazynować w odpowiednich pojemnikach, w  wydzielonym , oznakowanym miejscu i sukcesywnie wywozić do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom.

Skrzyżowania projektowanej kanalizacji z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać w rurach ochronnych i osłonowych.

Wykopy pod rurociągi wykonać jako wąsko przestrzenne w szalunkach systemowych bądź jako odeskowane z zastosowaniem rozpór.

Przekroczenie dróg wojewódzkich i powiatowych wykonywać metodą przewiertu.

Maksymalne zagłębienie kanalizacji nie przekracza 6m.

Prace budowlane nie mogą powodować przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu  emitowanego na tereny chronione pod względem akustycznym.

Oddziaływanie źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery nie mogą przekraczać dopuszczalnych norm

Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uprzątnąć i przywrócić do stanu pierwotnego.

Oprócz prób szczelności należy przewidzieć kontrolę spadku i drożności przewodów poprzez przeprowadzenie kamerownia kanałów.
