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Dotyczy przetargu .:,,Budowa kanalizacji sanitarnej gm. Bojanéw w miejscowosciach

1,

Stany i Bojandw wraz z gminng oczyszczalnig Sciekow
W mi€jscowosci Stany”

W Ogloszeniu o zmianie tresci SIWZ z  dnia 05.06.2009 r., Zamawiajacy
sprecyzowatl zakres rzeczowy przetargu. Na stronie internetowej Zamawiajacego
zostal umieszczony prawidtowy przedmiar robét dotyczacy jedynie I etapu sieci
kanalizacji sanitarnej, natomiast brak w dalszym ciagu przedmiaru robét
dotyczacego przytaczy I etapu kanalizacji sanitarnej.

Prosimy o zamieszczenie przedmiaru robét dotyczacego wykonania przytaczy
[ etapu kanalizacji sanitarne;.

SIWZ pkt. 14. ,,Opis sposobu przygotowania oferty”. Zamawiajacy wymaga
dotaczenia do oferty wycenionego Przedmiaru robét.

Czy dostarczenie kosztorysu skroconego obejmujacego nastgpujace elementy: Ip. opis
robot, jednostka miary, ilos¢ jednostek, cena Jjednostkowa, wartos¢ robét, bedzie
spetniato wymogi Zamawiajacego?

Wg dokumentacji Wykonawczej wzdtuz drogi dojazdowej do Oczyszczalni Sciekow
nalezy wykona¢ umocnienie brzegu rzeki na dtugosci L=200 m. wg odrgbnego
opracowania.

Prosimy o udostepnienie Oferentom ww. opracowania, uzgodnionego z wiasciwa
Jednostka RZGW, oraz projektu technicznego umocnienia brzegu rzeki. Powyzsze

Jest ona niezbedne dla prawidtowej wyceny robét.
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2009-06-15

Prosimy o odpowiedZ czy wykonanie Reaktora sekwencyjnego SBR ob. 4.2 jest
w zakresie rzeczowym przetargu?

Zgodnie z opisem technicznym z Projektu Wykonawczego — ,,Kanalizacja sanitarna
[ etap”, studzienki kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ we wiazy z logo uzgodnionym
z Urzgdem Gminy. ’

Prosimy o jednoznaczng odpowiedz, czy wszystkie typy studzienek powinny by¢
wyposazone we wilazy z logo Urzgdu Gminy?

Prosimy réwniez o podanie wzoru loga do umieszczenia na wtazach zeliwnych.
Zgodnie z opisem technicznym z Projektu Wykonawczego — ,,Kanalizacja sanitarna

[ etap”, Studzienki rewizyjne TEGRA 1000 powinny by¢ wyposazone we: ,,wlazy

zeliwne lub  betonowo-zeliwne (DO  WYBORU WG ZALECEN

INWESTORA/EKSPLOATATORA ) z zastosowaniem zeliwa  szarego
(bez rygli/2rygle) (DO WYBORU WG ZALECEN
INWESTORA/EKSPLOATATORA ).

Prosimy o jednoznaczne wskazanie typu wlazoéw dla studzienek rewizyjnych TEGRA.
Dokumentacja budowlana — Oczyszczalnia $ciekdéw - tom VI, przewiduje wykonanie
stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z linia napowietrzna SN oraz linii kablowe;j
0,4 kV YKY 4x185 z uktadem pomiarowym.

Prosimy o odpowiedz, czy wykonanie ww. elementéw zasilania energetycznego
oczyszczalni $ciekdéw jest w zakresie rzeczowym tego przetargu, gdyz brak jest
przedmiaréw na ten zakres robot?

Przedmiar robot — ,Kanalizacja sanitarna Etap [” w poz. 2.27. 8. ,Reczne
zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-II dla
glebokosci wykopu do 2,8 m - wariant 17 — brak ilosci, prosimy o podanie ilosci.
Przedmiar robo6t — ,,Kanalizacja sanitarna Etap I” w poz. 2.42. 2 ,,Obsianie skarp
w ziemi urodzajnej” — brak ilosci, prosimy o podanie ilosci.

W Projekcie Wykonawczym- ,,Kanalizacja sanitarna I etap” - w branzy elektrycznej,
Projektant zamiescit dla kazdej przepompowni $ciekéw obliczenia doboru agregatu
pradotworczego.

Prosimy o odpowiedz czy zakup agregatow wchodzi w zakres rzeczowy przetargu?
Jezeli tak to prosimy o podanie ilosci agregatéw do zakupu oraz ich parametréw

technicznych.
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W Projekcie Wykonawczym — ,,Oczyszczalnia Sciekow — technologia”, na rysunkach
poszczegdlnych — obiektow Oczyszczalni - znajduja  sig zestawienia armatury,
rurociagéw k.o., ksztattek k.o. Zaden z tych elementow nie zostat uwzgledniony
w przedmiarze robot.

Prosimy o uzupeinienie przedmiarow robét uwzgledniajacych montaz armatury,
ksztattek oraz rurociagdéw ze stali kwasoodpornej dla poszczegdlnych obiektow
oczyszczalni.

W Tomie I, SIWZ — Instrukcja dla Wykonawcéw, w punkcie 8 jest napisane:
,,Termin wykonania zaméwienia: 31.05.2010, w tym Czas na Ukonczenie:
31.05.2010”, natomiast w Zataczniku nr 1a, klauzula 1.1.3.3. - Czas na Ukonczenie,
jest napisane: ,,do 14.05.2010”. Prosimy o jednoznaczne okres$lenie Czasu
na Ukor'lcz_enie robét oraz zweryfikowanie powyzszych terminow.

Prosimy o wyjasnienie niespojnosci w zapisach dotyczacych okresu obowiazywania
rekojmi. W SWIZ Zatacznik do oferty klauzula 11.10 ,okres rekojmi wynosi
3 latar od daty wystawienia $wiadectwa Przejecia” natomiast w Czesci II Rozdziat
5 Karta Gwarancyjna pkt. 1.1.3 ,,Termin gwarancji wynosi 36 miesigcy od daty
wystawienia Swiadectwa Wykonania o ktéorym mowa W klauzuli 11.9 Warunkow
Ogoblnych Kontraktu FIDIC.”

W zwiazku z licznymi niejasno$ciami dotyczacymi zakresu rzeczowego przetargu
oraz brakiem do dnia dzisiejszego zamoéwionej 03.06.2009 r. wersji papierowej
dokumentacji przetargowej, prosimy o przesunigcie terminu ztozenia oferty na dzien

30.06.2209 r.

Otrzymuja:
1x Adresat.

1x a/a.
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